
 

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. DMV-22- 72- lī 

Par Zasulauka manufaktūras parka, Rīgā labiekārtošanas darbu (1. kārta) būvuzraudzību  

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums                  (25.02.2022.)                                                                   

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 

LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) 

direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta 

saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas 

domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

nolikums”, no vienas puses un  

SIA “Marčuks”, juridiskā adrese: "Saulesmāja 1", Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4601, Latvija, reģistrācijas Nr. 42403037066, (turpmāk  – Izpildītājs), valdes 

priekšsēdētāja Aleksandra Marčuka personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras 

puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma 

“Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas, Rīgā, 1. kārtas izbūves būvuzraudzība” 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2022/10) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, 

noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic būvuzraudzību Zasulauka manufaktūras 

parka, Rīgā labiekārtošanas darbiem (1. kārta)  (turpmāk - Darbs), atbilstoši normatīvajiem 

aktiem un šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – „Tehniskā specifikācija ar pielikumiem”; 

- pielikumu Nr. 2 – „Finanšu piedāvājums”, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Iepirkuma nolikums ir Pusēm ir sasitošs šī līguma izpildē.  

 

2. Samaksa un norēķinu kārtība 

 

2.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā 

līgumcena – 4242.00.00 EUR (četri tūkstoši divi simti četrdesmit divi euro un 00 centi) un 

pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% - 890.82 EUR (astoņi simti deviņdesmit  

euro un 82 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 5132.82 EUR (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit 

divi euro un 82 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. 

Avanss nav paredzēts. 

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesta, palielināta vai 

samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kad tā noteikta 

attiecīgajos normatīvajos aktos bez papildu vienošanās, tādējādi mainot līguma kopējo summu par 

nodokļu likmi. 

2.3. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

 2.3.1. Izpildītājam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

 2.3.2. Samaksu par izpildīto Darbu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 
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maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

2.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

2.4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

2.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

2.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.4.4. elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.5. elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 

ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir 

pieņēmis apmaksai; 

2.4.6.  Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

2.4.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā 

situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

2.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu 

veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, 

izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

2.6. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, 

vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs  veic 

samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu, ievērojot šī līguma 2. 

punkta kartību par Darba nodošanu.  

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

 

3.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

3.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam ir 

radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, 

ierakstot tajā savas pretenzijas. Šajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, 
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kurš nav ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu, ja 

Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja iebildumos norādītajām neatbilstībām. Pasūtītājam ir tiesības 

neatbilstību konstatēšanā piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta 

pakalpojumus apmaksā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas 

Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. 

3.4.  Izpildītāja pienākumi: 

3.4.1. veikt Darbu no šī līguma noslēgšanas brīža līdz nodošanai ekspluatācijā; 

3.4.2. piedalīties būvdarbu defektu konstatēšanā līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām; 

3.4.3. veikt Darbu saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un 

būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, šī līguma nosacījumiem, šī līguma pielikumu 

Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” un šī līguma pielikumu Nr. 2 “Finanšu piedāvājums”, kā arī 

uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

3.4.4. nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai 

pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būvniecību; 

3.4.5. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī 

ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo līgumu; 

3.4.6. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās 

drošības un darba aizsardzības prasības; 

3.4.7. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Darbu; 

3.4.8. sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

3.4.9. parakstīt Darba aktus un dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

3.4.10. piedalīties izpildītā Darba nodošanā; 

3.4.11. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to 

attiecīgu Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

3.4.12. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

3.5. Izpildītāja tiesības: 

3.5.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

3.5.2. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju, dokumentus un citus materiālus 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma 

nosūtīšanas dienas. 

3.6. Pasūtītāja pienākumi:  

3.6.1. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju 

ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas; 

3.6.2. pēc Darba pabeigšanas pieņemt Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.6.3. norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un 

pieņemtu Darbu. 

3.6.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības 

laikā. 

3.7. Pasūtītāja tiesības: 

3.7.1. kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

3.7.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 

6.1. apakšpunktā pilnvarotās personas (abas kopā vai katra atsevišķi): 

3.7.2.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

3.7.2.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus veicamajā Darbā 

par saviem finanšu līdzekļiem; 

3.7.2.3. Nepieņemt Darbu, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti līguma noteikumiem. 

Darbu izpildes neatbilstības/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī 

līguma 3.3. apakšpunktā noteikto. 
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3.8. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic 

kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

3.8.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktās līgumcenu robežas; 

3.8.2. 10 % (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

3.9. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā 

norādītā personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt 

personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar 

Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

3.10.  Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī 

līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai Iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad 

piedāvātais personāls Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

3.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma izraudzītā Izpildītāja 

personāla vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu. 

3.12.  Puses veicot personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu 

likumā noteiktos nosacījumus. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība 

 

4.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Šis līgums stājas spēkā dienā, 

kad tas parakstīts no abām pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības 

lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu 

un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz Izpildītāja šī līguma 8. punktā norādīto e-pastu. 

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no šī līguma 2.1. apakšpunktā 

noteiktās kopējās līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī 

līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās kopējās līgumcenas (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības 

līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Izpildītājam 

izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt 

saistību. 

4.3. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.4.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.4.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, kas neatbilst  piedāvājumam 

vai šī līguma noteikumiem; 

4.4.3. nav savlaicīgi rakstiski informējis Pasūtītāju par riskiem, kas saistīti ar Darba 

sekmīgu realizāciju; 

4.4.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība; 

4.4.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis 

maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 2.1. apakšpunktā norādītās šī līguma 

kopējās līgumcenas (bez PVN); 

4.4.6. bez saskaņošanas ar Pasūtītāja ir veikta šī līguma 7.2. apakšpunktā norādītā 

speciālista nomaiņa; 
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4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nav noslēdzis būvdarbu līgumu vai ja 

Izpildītājs nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa). 

4.6.  Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka 

Darbs netiek sniegts atbilstoši šī līguma un tā pielikumos noteiktajiem noteikumiem. 

4.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz  10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti un/vai nepamatoti 

nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.8. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.8.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.8.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.8.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.8.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

4.9. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Iesniedzējs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Iesniedzējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

4.10. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajos gadījumos, 

Izpildītājam netiek atlīdzināti iespējamie zaudējumi un peļņas atrāvums.  

 

5. Nepārvarama vara 

 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.3. Ja šī līguma 5.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura 

Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga 

prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā 

minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

6. Vispārīgie noteikumi 

 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 
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6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā, primāri elektroniski 

(izmantojot elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) sagatavota dokumenta veidā. Nekādas 

mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, 

tas nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai 

īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku 

zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un 

īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, 

nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

6.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez 

otras Puses piekrišanas. 

6.9. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 8. punktā. 

6.10. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.10.1. 7.(septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.10.2. 5.(piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.10.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.10.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā 

norādīto attiecīgās Puses e-pastu. 

6.11. Šis līgums (bez ielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 7 (septiņām) 

lapām. Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas 

satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm.  

 

7. Citi noteikumi 

 

7.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai  un šajā līgumā 

atrunāto aktu parakstīšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 

Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālisti Daci Bruģi, (tālrunis: 67012193, e-pasts: 

dace.bruge@riga.lv). Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs 

parakstīts cits Pasūtītāja norīkots pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma 

robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī 

līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no 

Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus 

par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, bet viņi nav pilnvaroti, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā 

līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

7.2. Izpildītājs par būvuzraugu nozīmē Aleksandru Marčuku,  sertifikāta Nr.5-02372 

(Ēku būvdarbu būvuzraudzība).  

7.3. Izpildītājs par  pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Aleksandru 

Marčuku (tālrunis: +371 26184929, e- pasta adrese: aleksandrs@marcuks.lv).  

7.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, parakstīšanu. 
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8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija 

Tālrunis: 67012453 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV72RIKO0020100011240 

(programma 01.24.00. “Rīgas pilsētas līdzdalības 

budžeta programma”) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs* 

SIA “Marčuks” 

Saulesmāja 1, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, 

Rēzeknes novads, LV-4601, Latvija 

Tālrunis: +371 26184929 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

info@marcuks.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403037066 

PVN maksātāja Nr.: LV42403037066 

Bankas konta Nr.: LV72PARX0020282760001 

Banka: Citadele banka AS 

Bankas kods: PARXLV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Marčuks * 
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Pielikums Nr. 1  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkuma 

““Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas, Rīgā, 1. kārtas izbūves 

būvuzraudzība” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/10 

 

1. PAKALPOJUMA PAMATOJUMS UN MĒRĶIS 

Pakalpojuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) mērķis ir nodrošināt Zasulauka manufaktūras 

parka labiekārtošanas, Rīgā, 1. kārtas būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību saskaņā ar 

Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 03.02.2020. rīkojumu Nr. RD-20-42-r “Par Rīgas 

pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa rīkošanu” un saskaņā ar Rīgas 

pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa  nolikumu, ar Rīgas pilsētas 

izpilddirektora 03.03.2020.  rīkojumu Nr. RD-20-88-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisiju”,  atbilstoši Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – Departaments) kompetencei, realizācijai tika nodots 

projekts  “Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošana, Rīgā”. 

Departaments 02.06.2021. noslēdza līgumu Nr. DMV-21-161-lī (turpmāk–Līgums) ar SIA 

„LAAGA ARCHITECTS” par projekta “Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošana, Rīgā”) 

dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un autoruzraudzību. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 15.12.2021. izsniedza atzīmi par būvniecības 

ieceres akceptu Nr. BIS-BV-5.23-2021-6782 (DA-21-14547-nd) 15.10.2021. vienkāršotās 

būvniecības iecerē Nr.BIS-BV-2.5-2021-5796 (DA-21-9695-sd). Ieceres realizācijas termiņš: 

14.12.2026. 

2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN TERITORIJAS APRAKSTS 

Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas, Rīgā, 1. kārtas izbūve (kadastra Nr. 

0100 076 2091), tiks veikta saskaņā ar izstrādāto projektu “Zasulauka manufaktūras parka 

labiekārtošana, Rīgā” (turpmāk – Projekts). Objekts atrodas Zasulaukā, pie Bārtas un Rindzeles 

ielām.  

3. DARBA UZDEVUMS UN VEICAMIE DARBI 

Veikt būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, citu atbilstošo normatīvo aktu prasībām, 

Projektu. Piedalīties izpildītā darba nodošanā ekspluatācijā. 

Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā: 

3.1. Veikt objektā būvdarbu uzraudzību (turpmāk – uzraudzība), nodrošināt Pasūtītāja 

interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

ņemot vērā noslēgtā būvdarbu līguma prasības; 

3.2. Nodrošināt, ka būvuzraugi, atbilstoši savai būvuzraudzības jomai: 

3.2.1. veic būvdarbu procesa uzraudzību un kontroli; 

3.2.2. atrodas objektā, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu objekta 

būvniecību; 

3.2.3. piedalās segto darbu pieņemšanā un paraksta segto darbu pieņemšanas 

aktus; 

3.2.4. piedalās visās Pasūtītāja organizētajās sapulcēs un apsekošanās. 

3.3. Sadarbībā ar būvdarbu veicēju, nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

3.4. Izskatīt un saskaņot vai, ja nepieciešams, atgriezt ar komentāriem, būvdarbu 

veicēja iesniegto Darbu veikšanas projektu 3 (trīs) dienu laikā; 
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3.5. Izstrādāt būvuzraudzības plānu 5 (piecu) dienu laikā no Darbu veikšanas projekta 

saskaņošanas; 

3.6. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi un izbūvēto konstrukciju atbilstoši līguma 

noteikumiem, Projektam, autoruzrauga papildinājumiem, Darba veikšanas 

projektam un normatīvajiem aktiem; 

3.7. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai 

sertifikātus un tehniskās pases, to atbilstību piegādātajiem būvizstrādājumiem, kā 

arī būvizstrādājumu atbilstību Projektam; 

3.8. Kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm 

un nepieļaut izmaksu nepamatotu un būvniecības līgumam neatbilstošu 

pieaugumu; 

3.9. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētus būvdarbus, iesniegt 

priekšlikumus tehniskajam risinājumam, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un 

autoruzraudzības pārstāvi, un sagatavot būvdarbu veicēja iesniegto papildus 

būvdarbu tāmju analīzi; 

3.10. Uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro sanāksmēs un līgumā par objekta būvniecību 

noteiktos būvdarbu izpildes grafika termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā 

nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, pievienojot visiem būvniecības 

dalībniekiem veicamo pasākumu plānu, lai nodrošinātu būvdarbu izpildes grafiku; 

3.11. Veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, vadīt, protokolēt 

būvdarbu vadības apspriedes un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt uz e-pastu 

protokolu visiem apspriedes dalībniekiem. Būvuzraugs apkopo saņemto 

informāciju un nosūta uz e-pastu protokola gala redakciju visiem apspriedes 

dalībniekiem, kā arī līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 4 (četros) 

eksemplāros parakstīšanai; 

3.12. Veikt būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja 

sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un to atbilstību 

izpilddokumentācijai (uzmērījumi, izpildshēmas, būvdarbu žurnāls, segto darbu 

akti u.c.), piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu 

pieņemšanā saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr. 500 

„Vispārīgie būvnoteikumi”; 

3.13. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. 

jautājumiem, sniegt rakstiski iespējamo problēmu risinājumus pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma noteiktajā laikā; 

3.14. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai 

ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai 

ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, standartu vai darba aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt 

būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

3.15. Nodrošināt, lai būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, 

attiecīgus standartus, apstiprinātos Projekta dokumentācijas risinājumus esošā 

budžeta ietvaros; 

3.16. Veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības 

procesa posmā; 

3.17. Saskaņot satiksmes organizācijas shēmas un kontrolēt satiksmes organizāciju 

objektā; 
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3.18. Piedalīties konstatēto būvniecības defektu, neatbilstošu materiālu piegādes un 

iebūves fiksācijā, veicot objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot 

attiecīgi sastādītu defektu aktu; 

3.19. Uzraudzīt, lai objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu 

personu iepriekš paveikto darbu, trešo personu īpašumu, piedalīties konstatēto 

bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem bojājumiem, ko 

jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 

3.20. Uzraudzīt, lai objektā būvdarbu laikā būvdarbu veicējs un/vai apakšuzņēmēji, ja 

tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās 

būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, kontrolēt regulāru būvgružu izvešanu, 

kontrolēt objektā esošo būvmateriālu uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un ražotāja tehniskajām prasībām, piedalīties konstatēto pārkāpumu 

fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, kas 

jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas; 

3.21. Regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu 

kvalitātei, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, 

pieaicināt nozares ekspertus; 

3.22. Izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu 

līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu 

dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, 

izvērtēt būvdarbu veicēja paziņojumu pamatotību, pamatojoties uz būvdarbu 

veicēja būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavot rakstiski ieteikumus par 

turpmāko rīcību izskatīšanai sapulcēs vai rakstisku atbilžu sniegšanai būvdarbu 

veicējam, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

3.23. Izskatīt būvdarbu veicēja iesniedzamo dokumentāciju objekta nodošanai; 

3.24. Piedalīties komisijas par objekta pieņemšanu darba organizēšanā un Pilsētas 

attīstības departamenta norādījumiem un prasībām; 

3.25. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objekta uzraudzību 

saistīto dokumentāciju (arī veiktos darba pierakstus, uzmērījumus utt.); 

3.26. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu uzraudzības izpildes atskaites, par 

formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju; 

3.27. Projekta pieejamība: Projekts pieejams Departamenta mājas lapā sadaļā iepirkumi  

mvd.riga.lv/iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma. 

 

Tehniskās specifikācijas pielikumā: 

1. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1 “Parka shēma” (šim līgumam pievienots, kā 

atsevišķa teksta datne); 

2. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2 “Būvdarbu apjomi” (šim līgumam pievienots, kā 

atsevišķa teksta datne). 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. E. Pelšs*  

 

Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Marčuks * 

  



 

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr. 2 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

1. IESNIEDZA: 
Pretendenta nosaukums 

SIA “Marčuks” 

 

2. PIEDĀVĀJUMS: 

2.1. mūsu piedāvājums ir: 

Nr.p.k. Objekts 
Kopējās būvuzraudzības 

izmaksas, EUR bez PVN 

1.  
Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas, 

Rīgā, 1. kārtas izbūves būvuzraudzība 
4242,00 

 

2.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi; 

2.3. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas. 

 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. E. Pelšs*  

 

Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Marčuks * 

 

 

 
 

 


