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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-24-136-lī 

Par nogrimušu tīklu/priekšmetu Daugavā apsekojumu un izcelšanas izmaksu 

noteikšanu vides apdraudējuma samazināšanai 

 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  
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tā laika zīmoga datum 
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Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. 

augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 

130. punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. RD-23-367-no „Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

SIA „LatCraft”, juridiskā adrese: Braslas iela 53-43a Rīga, LV - 1035 Latvija, nodokļu 

maksātāja reģistrācijas Nr. 40103853380, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Raula 

Ābiķa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk 

tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu 

un vides departamenta Vides pārvaldes 2024. gada 23. aprīļa dienesta vēstuli Nr. DMV-24-1397-

dv un cenu aptaujas Nr. DMV CA 2024/41 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt nogrimušu tīklu/priekšmetu Daugavā 

apsekojumu un izcelšanas izmaksu noteikšanu vides apdraudējuma samazināšanai (turpmāk tekstā 

– Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikums Nr. 1 „Finanšu piedāvājums”; 

- pielikums Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”. Līguma pielikumi ir šī līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.3.2. Pasūtītāja nozīmētajā Darba izpildes vietā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. nodrošināt, lai no Darbu izpildē izmantotās tehnikas netiktu piesārņota apkārtējā vide; 

2.3.5. nodrošināt darba aizsardzības prasības Darbu veikšanas laikā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām darba aizsardzībā, tai skaitā, nepiederošu personu (piem., kuģotāju vai peldētāju) 

neatrašanos darbu veikšanas zonā; 
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2.3.6. darbu veikšanai zem ūdens nodrošināt sertificētus ūdenslīdējus, iesniedzot Pasūtītāja 

šī līguma 7.1. apakšpunktā nozīmētajam pārstāvim sertificēta ūdenslīdēja apliecību; 

2.3.7. Darba izpildē izmantojot kuģošanas līdzekļus nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu 

prasībām par navigāciju iekšzemes ūdeņos; 

2.3.8. pēc Darbu veikšanas uzņemt fotofiksācijas, kas pievienojamas Darba nodošanas -

pieņemšanas aktam;   

2.3.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.10. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.11. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās. 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2.Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.2. apakšpunkta noteikumus šī līguma 

darbības laikā; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam rakstiskas 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1. apakšpunktā 

pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar 

līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumsummas par katru nokavēto dienu. 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 

5378.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi) un PVN 21% - 

1129.38 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit deviņi euro un 38 centi), kopā (t.sk. PVN 

21%) – 6507.38 EUR (seši tūkstoši pieci simti septiņi euro un 38 centi). Līgumcenā iekļautas 

visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Ja Līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN 

likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar 

PVN. 

3.3. Līguma izmaksas atbilst Līguma pielikumam Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

3.4. Līguma pielikumā Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek mainītas.  

3.5. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.5.1. apmaksa tiek veikta par izpildīto Darbu pēc Darba pieņemšanas un tā nodošanas 

pasūtītājam šajā līgumā noteiktajā kārtībā. Darbs uzskatāms par izpildītu, ja tas veikts atbilstoši šī 

līguma noteikumiem; 

3.5.2. Darba pieņemšanas aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā 

to pārbauda un apliecina; 
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3.5.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu; 

3.5.4. Izpildītājam samaksa par izpildīto darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.5.5. Samaksu par izpildīto Darbu izdara pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

3.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā 

no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.7. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba 

trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas 

brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. 

Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 

0,1% apmērā no Darba kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no šī līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus 

darbā. 

3.8. Visi papildu izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, veicot Darbu, saskaņā ar šo 

līgumu, iepriekš (pirms papildu darbu vai darbu, no kuriem var rasties papildu izdevumi, 

veikšanas) rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam 

jebkurus papildu izdevumus, ja tie iepriekš nav rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja Puses saskaņo 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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un vienojas par papildu izdevumu vai to daļas atlīdzināšanu, tad tās var slēgt papildu vienošanos 

(veikt šī līguma grozījumus) par kopējās līgumcenas izmaiņām un šāda vienošanās ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir līdz 2024. gada 01. 

novembrim. Līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts Rīgas 

domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē 

Izpildītāju, nosūtot e-pastu uz Līguma 8. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, par Līguma spēkā 

stāšanās dienu un Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru. 

4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas aktu 

pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1. apakšpunktā noteiktajam termiņam. 

4.3. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līguma summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par 

to savstarpēji vienojoties. 

 4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.5.1. atkārtoti un/vai  nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.5.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.5.3. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.5.4. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam; 

4.5.5. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis sertificēts 

eksperts, un/vai nepilda šī līguma 2.3. apakšpunkta prasības. 

4.5.6. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai Izpildītājam ir apturēta saimnieciskā darbība. 

4.6.Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.5. apakšpunktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau 

paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.5. apakšpunktu. 

4.7. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.8. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un 

samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz šī līguma izbeigšanas brīdim un šī līguma noteikumiem 

atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 
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pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.3. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav 

tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.3. Šo līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu 

savstarpējās vienošanās. 

6.4. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.5. Šī līguma grozījumi (papildinājumi, izpildes termiņu izmaiņas u.c.) noformējami abām 

Pusēm rakstiski vienojoties, šim līgumam, pievienojot vienošanos, kura ir neatņemama šī līguma 

sastāvdaļa. 

6.6.  Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.7. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.8. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. 

Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, 

nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu 

noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā 

vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

6.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez 

otras Puses piekrišanas.  

6.11. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā, primāri elektroniski (izmantojot 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) sagatavota dokumenta veidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.12. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 8. punktā. 

6.13. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.13.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.13.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.13.3.saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.13.4.saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

6.1.4. Šis līgums (ar pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) 

lapām un parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus. Abpusēji 
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elektroniski parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un 

meliorācijas nodaļas vadītāju Jāni Švinski, (tālrunis: 29101487; e-pasta adrese: 

janis.svinskis@riga.lv). Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē Līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīts 

cits Pasūtītāja norīkots pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, 

risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma 

izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojumu sniedzēju, pieprasīt no 

Pakalpojumu sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojumu sniedzējam, nodrošināt ar 

Līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/pieņemšanu), organizēt Darbu pieņemšanu, dot 

norādījumus par Līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu 

Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņi nav pilnvaroti, izdarīt grozījumus un papildinājumus 

Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus. 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

SIA „LatCraft”, valdes locekli Raulu Ābiķi, (tālrunis 27716357, e-pasts: office@latcraft.eu). 

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

7.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai 

ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod 

otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv 

atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir 

tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma 

spēkā esamības laikā. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, 

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV03RIKO0023300005040 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle  

Kods: RIKOLV2X  

 

SIA „LatCraft” 

Braslas iela 53 - 43A, Rīga, LV-1035 

Tālrunis: +37127716357 

E-pasts: office@latcraft.eu  

reģ. Nr.40103853380 

PVN reģ.Nr.: LV40103853380 

Konta Nr. Nr. LV64RIKO0002930323460 

Kods  RIKOLV2X 

AS Luminor Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janis.svinskis@riga.lv
mailto:office@latcraft.eu
mailto:dmv@riga.lv
mailto:office@latcraft.eu
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Direktora p.i. Edijs Pelšs 

 

Valdes loceklis  Rauls Ābiķis 

Pielikums Nr. 1 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/41 

“Nogrimušu tīklu/priekšmetu Daugavā apsekojums un izcelšanas izmaksu 

noteikšana vides apdraudējuma samazināšanai” 

/…/ 

 

 

 
PASŪTĪTĀJS                                                              IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departaments                            SIA “LatCraft” 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs                                          Valdes loceklis Rauls Ābiķis 
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Pielikums Nr. 2 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/41 

“Nogrimušu tīklu/priekšmetu Daugavā apsekojums un izcelšanas izmaksu noteikšana vides 

apdraudējuma samazināšanai” 

 

1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) 

ir atbildīgā pašvaldības institūcija ūdensobjektu apsaimniekošanā, apsaimniekošanas uzraudzības, 

kā arī vides kvalitātes nodrošināšanā. Departamenta speciālisti ir saņēmuši informāciju no 

iedzīvotajiem, kuri makšķerēšanas laikā ar sonāriem konstatējuši Daugavā nogrimušus vai zem 

ūdens dreifējošus dažādas izmēra priekšmetus (iespējams, vairāki tīkli kopā, bojas vai metāla 

konstrukcijas), kuri atrodas pie gultnes un rada regulāru apdraudējumu ūdens faunai. 

Nepieciešams apsekot nogrimušos priekšmetus, noteikt to izmērus, precīzu lokācijas vietu un  

iespējamos izcelšanas un utilizācijas variantus, lai novērstu apdraudējumu videi. Apsekošanu var 

veikt gan no laivas ar kartēšanu un videoinspekciju, vai arī izmantojot nirējus un veicot zemūdens 

apskati. 

 

2. Papildus informācija no iedzīvotāju iesūtītā ziņojuma: 

2.1. “Teritorijā nepieciešami zemūdens sakopšanas darbi, kā prioritāte izvirzāms zvejas 

lielizmēra murds kuram laika gaitā atdalās virves ar bojām galā. Murds veidots no aptuveni 21 

mm kaprona virves un tīkla linuma ar individuāla diega diametru ne mazāku kā 1.5 mm. Šāda tipa 

kaprona auklām izturība ir vairāki simti kilogramu, resnākājām virvēm pat vairākas tonnas. Nereti 

murdi ir apstrādāti ar lateksa materiālu vai darvu. Šāda apstrāde murdam neļauj sadalīties un tas 

savāc sevī peldošus objektus, zarus, būvgružus, mazākus zvejas rīkus kopumā veidojot bīstamu 

objektu, kas savukārt ir masu kaps ūdens faunai tai skaitā zivis un ūdens dzīvniekus. Murda 

fragmenti mazūdens apstākļos atrodas bīstami tuvu ūdens virmai (aptuveni 1 m) kā rezultātā rada 

bīstamību kuģošanas līdzekļiem. Murda izveidotais nogrimušo objektu kopums aizņem aptuveni 

100 m2 plašu teritoriju. Teritorijai cauri ved kuģu ceļš un murds atrodas tiešā tā tuvumā. Tuvāk 

apskatīts tiek nogrimis, pamests zvejnieku murds”. 
 

3. Nosacījumi:  

3.1. ja paredzēts izmantot nirējus, nedrošināt zemūdens apsekošanai speciālistu ar sertifikātu 

niršanā; 

3.2. nosakot priekšmetu atrašanās dziļumu augstuma atzīmes samērot ar LAS un attiecināt 

pret o līmeni; 

3.3. atskaitē norādīt precīzu priekšmetu atrašanās vietu  koordinātu sistēmā ar izvietojumu 

gultnē, pievienot apsekojuma fotofiksācijas; 

3.4. atskaitē norādīt apsekoto priekšmetu apdraudējumu ūdens faunai un prioritēt pēc  

bīstamības un nepieciešamības izcelt no ūdensteces.  

3.5. atskaitē iekļaut izcelšanas darbu paņēmienus, veidus un izmaksas, potenciālo darbu 

vietu, iekļaut ieteikumus tālākām darbībām ar izcelto priekšmetu (piem. utilizāciju, tās 

izmaksas). 

3.6. Ja darbos izmanto kuģošanas līdzekli, kura vadīšanai nepieciešama kuģošanas līdzekļa 

vadīšanas apliecība, tā vadītajam jābūt iegūtai  nepieciešamajai vadītāja apliecībai. 

 

4. Provizoriskais konstatēto priekšmetu uzskaitījums: 

4.1. Murds; 

4.2. Koki; 

4.3. Koki; 
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4.4. Būvgruži; 

4.5. Nēģu murdi pamesti; 

4.6. Sēta; 

4.7. Nēģu murdi pamesti; 

4.8. Kaste; 

4.9. Murda sāns; 

4.10. Metāla objekti; 

4.11. Tilta balsts no Otrā pasaules kara; 

4.12. Murda troses, bojas; 

4.13. Murda spārna daļa 

4.14. Atkritumu kalns; 

4.15. Kabelis. 
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PASŪTĪTĀJS                                                              IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departaments                           SIA “LatCraft” 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs                                          Valdes loceklis Rauls Ābiķis 

 


