
 

 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-24-170-lī 

Par rotaļu laukuma dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Vērmanes dārzā, Rīgā 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums 

laika zīmogs 27.05.2024.                                                                                     

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības 

iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) 

direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. augusta iekšējo 

noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130. Punktu un Rīgas 

domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. RD-23-367-no „Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

SIA „Gumi Mix Group”, juridiskā adrese Ruses iela 11-120, Rīga, LV-1029, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 50003638351, valdes locekļa Aleksandra Kernožicka personā, kurš rīkojas uz 

sabiedrības statūtu pamata (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – 

Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes 2024. gada 22. maija vēstuli Nr. DMV-24-1679-dv un cenu aptaujas Nr. 

DMV CA 2024/31 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, 

noslēdz šādu līgumu:  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos 

izstrādāt rotaļu laukuma dokumentāciju un veikt autoruzraudzību (turpmāk – Darbs) 

Vērmanes dārzā, Rīgā (turpmāk – Objekts), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – „Tehniskā specifikācija” un tās pielikumi; 

- pielikumu Nr. 2 – „Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr. 3 – SIA “Gumi Mix Group” apliecinājums;  

- pielikumu N. 4 – “Provizoriskā būvniecības izmaksu tāme”; 

- pielikumu Nr. 5 – “Laukuma koncepcijas apraksts”; 

- pielikums Nr. 6 – “Vērmanes dārza skice”. Tehniskās specifikācijas pielikumi un Pielikumi 

no Nr. 3 līdz Nr. 6 pievienoti šim līgumam kā atsevišķas teksta datnes. Pielikumi ir šī līguma 

neatņemamas sastāvdaļas 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1.  Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. izstrādāt Darbu saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 1 “Tehniskā specifikācija”,  ievērojot šī 

līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 

Izpildītājs, parakstot šo līgumu, atzīst, ka šī līguma pielikums Nr. 1 “Tehniskā specifikācija” ir skaidrs 

un ka tās prasības var īstenot atbilstoši šī līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasības. Izpildītājs  ir tiesīgs atkāpties no šī līguma pielikumā Nr. 1 “Tehniskā 

specifikācija” noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;  

2.1.2. saņemt nepieciešamos noteikumus un atļaujas projekta izstrādei un saskaņot projektu Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā; 

2.1.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, izmantojot 

savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja; 

2.1.4.  veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, ievērot Latvijas Republikas likumus, 

Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu; 
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2.1.5. nekavējoties novērst Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības; 

2.1.6. ja projekta realizācijas laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt 

Darba sagatavošanas laikā, bet nav tos paredzējis, tas nes atbildību par Pasūtītājam nodarītajiem 

zaudējumiem; 

2.1.7. apakšuzņēmēja pieaicināšanu Darba izpildei rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju 

2.1.8. pirms projekta iesniegšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības 

departamentā, izstrādāto projektu saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 10  (desmit) darba dienu laikā no 

projekta saņemšanas dienas to rakstiski saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu, 

saskaņot projektu. Izpildītājs novērš visus atteikumā minētos projekta trūkumus Pasūtītāja norādītajā 

termiņā; 

2.1.9. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu 

Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.2. Pakalpojuma sniedzējam veicot autoruzraudzību ir pienākums: 

2.2.1. saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt izmaiņas projekta dokumentācijā; 

2.2.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Pilsētas attīstības departamentu projekta dokumentācijā veiktās izmaiņas; 

2.2.3. 2 (divu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskatīt un saskaņot iesniegto 

dokumentāciju par izmaiņu veikšanu darbu apjomos (darbu izmaiņu akts) un materiālu apstiprināšanu 

un nomaiņu (materiālu apstiprināšanas forma) vai minētajā termiņā sniegt rakstisku motivētu 

atteikumu; 

2.2.4. pēc Pasūtītāja norādījuma veikt būvniecību jomu regulējošajos normatīvajos aktos 

noteiktās autoruzrauga tiesības; 

2.2.5. iesniegt Pasūtītājam autoruzraudzības žurnālu, kas saskaņots ar šī līguma 8.1. apakšpunktā 

noteikto Pasūtītāja pārstāvi; 

2.2.6. izpildīt citus spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un 

izmantot spēkā esošos normatīvos aktos noteiktās tiesības; 

2.2.7. veikt autoruzraudzību no līguma noslēgšanas brīža līdz Darbu pabeigšanai un objekta 

nodošanai ekspluatācijā. 

2.3. Izpildītājs apņemas: 

2.3.1. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.3.2. Darba veikšanai nodrošināt atbilstošas kompetences personālu un nodrošināt to ar nepieciešamo 

aprīkojumu, kā arī atbildēt par sava personāla veikto darbu; 

2.3.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam dokumentus par 

atbildīgā autoruzrauga norīkošanu; 

2.3.4. piedalīties būvsapulcēs; 

2.3.5. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem; 

2.3.6.  ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un 

neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā; 

2.3.7.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.3.8. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā no Darbu uzsākšanas līdz Darbu 

nodošanai; 

2.4. Pasūtītājs apņemas: 

2.4.1. savlaicīgi informēt (izmantojot tālruni, e-pastu) Izpildītāju par nepieciešamību veikt 

Darbus, norādot Darba veidu, vietu un termiņu; 
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2.4.2. šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt Izpildītājam Darba 

kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to saistītajiem apstākļiem; 

2.4.3. pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

2.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai jebkāda 

iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus, šī 

līguma darbības laikā. 

2.6. Pasūtītāja tiesības: 

2.6.1. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu 

izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un jāiesniedz; 

2.6.2. nepieņemt Darbus, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

Darbu izpildes neatbilstību/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī līguma 3.8. 

punktā noteikto kārtību; 

2.6.3. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību 

Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo nodošanas – pieņemšanas 

aktu. 

2.7.  Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi 

paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas iesniegts ievērojot šajā līgumā 

noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā (neatbilst šī līguma 

nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi atbildīgā persona par to 

rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja iesniegto 

rēķinu. 

2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.9. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.9.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.9.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.9.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.9.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.10. Puses piecu (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra 

dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes 

pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs 

zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  

 

3. Samaksa, norēķinu un darba pieņemšanas kārtība 

3.1. Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paredzēto  Darbu veic dalīti: 

3.1.1. Atlīdzība par rotaļu laukuma dokumentācijas izstrādi tiek noteikta kā līgumcena 

3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% - 

630.00 EUR (seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 3630.00 EUR (trīs 

tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī 

līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.1.2. Atlīdzība par autoruzraudzību tiek noteikta kā līgumcena – 500.00 EUR (pieci simti 

euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% - 105.00 EUR (viens simts 

pieci euro un 00 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 605.00 EUR (seši simti pieci euro un 00 centi). 

Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī 

līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, 
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Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar PVN. 

3.3. Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”, un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

3.4. Šī līguma pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. 

3.5. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiks veikta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā  pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina)  saņemšanas no Izpildītāja. 

3.6. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums” noteikto 

maksājumu (izcenojumu), ja saskaņā ar šī līguma 3.8.4. apakšpunktā noteikto Puses ir vienojušās par 

maksājuma (izcenojuma) apjoma samazinājumu. 

3.8. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.8.1. Pasūtītājs par izpildītā Darba pieņemšanu paraksta attiecīgus Darba nodošanas 

pieņemšanas aktus par katru Darbu atsevišķi.  

3.8.2. Pēc faktisko Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

3.8.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.8.1. apakšpunktā minētā Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus, un 

neatbilstību gadījumā sastāda defektācijas aktu. 

3.8.4. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja Pasūtītājs 

nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem. 

3.8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam 

radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam noteikumiem un/vai normatīvajiem aktiem, 

ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, 

kurš nav ilgāks kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu. Ja 

Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijā norādītajām neatbilstībām, Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību 

konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus 

apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta 

pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. Aktā norādītais neatbilstību novēršanas termiņš nav 

uzskatāms par šī līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.8.6. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu šī 

līguma 8.1. un 8.2. punktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits ir piemērojamas, ja Darba nodošanas – 

pieņemšanas akts tiek parakstīts papīra formātā). 

3.8.7. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē 

neatbilstību šī līguma nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Puses par to 

sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā par saviem 

līdzekļiem novērš konstatētās neatbilstības. Ja Izpildītājs atsakās parakstīt neatbilstību aktu vai novērst 

neatbilstības, Pasūtītājs pieaicina neatbilstību konstatēšanai neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir 

saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā 

maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. 

3.8.8. Gadījumā, ja šī līguma 3.8.5. un/vai 3.8.7. apakšpunktā noteiktajā kārtībā pieaicinātais 

eksperts konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus vai izpilde nav veikta atbilstoši 
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normatīvajiem aktiem, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā novērst eksperta atzinumā 

konstatētās neatbilstības. 

3.8.9. Gadījumā, ja šī līguma 3.8.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis 

trūkumus un 3.8.7. apakšpunktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis eksperta atzinumā 

konstatētās nepilnības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī Izpildītājs atlīdzina 

visus zaudējumus Pasūtītājam.  

3.8.10. Pēc Pušu šī līguma 8.1. un 8.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam. 

3.9. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.9.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.9.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

3.9.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.9.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.9.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 

ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir 

pieņēmis apmaksai; 

3.9.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.9.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.10. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu 

rezultātā, Ipzildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par 

saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu 

Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no 

Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2024. gada 15. 

novembrim (ieskaitot). Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un šī līguma 

reģistrēšanas Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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informē Izpildītāju, nosūtot e-pastu uz šī līguma 9. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, par šī līguma 

spēkā stāšanās dienu un Pasūtītāja šī līguma reģistrācijas numuru. 

4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba nodošanas un 

pieņemšanas aktu pieņēmis paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1. apakšpunktā noteiktajam termiņam. 

4.3. Šajā līgumā noteikto termiņu neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 

0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no šī līguma 4.1. 

apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Līgumsoda apmērs tiek piemērots atkarībā no tā, kurā stadijā ir 

līguma izpilde. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt 

līgumsoda summu no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no 

pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

4.4. Ja nokavēts kāds no šī līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc šajā līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, 

kurā saistības izpildītas. 

4.5. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Pakalpojumu 

sniedzējam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms 

Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

4.6. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru 

Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.7.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 

prasības; 

4.7.2. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

4.7.3. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu 

kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.7.4. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

4.7.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 3.1.1. vai 3.1.2. apakšpunktos norādītās šī līguma 

summas. 

4.8. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kā arī Izpildītājam netiek atlīdzināti Darbu 

izpildes izdevumi un peļņas atrāvumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.8. 

punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir 

lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.8. apakšpunktu. 

4.9. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, rakstveidā 

brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par 

faktiski līdz šī līguma izbeigšanas brīdim šī līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.10. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā noteiktos 

pienākumus. 

4.11. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja 

Pasūtītājam par šī līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, 

t.i., 10% (desmit procentus) no šī līguma 3.1.1. vai 3.1.2. apakšpunktā noteiktās summas.  
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4.12. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos 

izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu un 

Darbu kvalitātes garantijas saistībām.  

4.13. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodoto objektu un atstāj tos drošā un no trešo personu 

darbībām pasargātā stāvoklī.  

4.14. Ja Izpildītājs ir nokavējis šī līguma 4.1. apakšpunktā norādītos Pasūtītāja Darbu veikšanas 

termiņus vai noteiktā termiņā nav novērsis Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā Pasūtītāja pretenzijās 

norādītos trūkumus saskaņā ar šī līguma noteikto kārtību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un 

Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās 

šī līguma 3.1.1. vai 3.1.2. apakšpunktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma noteiktās summas. 

4.15. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir 

pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no šī līguma 3.1.1. vai 

3.1.2. apakšpunktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentu) apmērā no kopējās šī līguma noteiktās summas. 

4.16. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

4.17. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu 

veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī 

līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

4.18. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

 

5. Autortiesības  

5.1.  Pasūtītājam ar šo līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora 

Autortiesību likuma 15. pantā norādītās esošās un nākamās mantiskās tiesības brīvas no trešo personu 

prasījumiem (t.sk., Izpildītājs apliecina, ka Izpildītājs un tā apakšuzņēmēji (ja tādi ir piesaistīti šī 

līguma izpildē)  šī līguma izpildē nav pārkāpuši autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības) attiecībā uz saskaņā ar šī līguma radīto dokumentāciju, Darbu 

ietvaros sagatavoto dokumentāciju vai citiem materiālajiem objektiem un no tiem izrietošajiem 

autordarbiem (turpmāk - Autortiesību objekti), ja saskaņā ar Autortiesību likumu tie ir aizsargājamie 

darbi. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu autora mantisko tiesību 

kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam 

brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par projekta izstrādi (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju 

atlīdzības izmaksu, ja no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir 

ieturēts līgumsods, izmaksas un zaudējumi (ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda, izmaksu un zaudējumu 

ieturējumu no Izpildītājam  izmaksājamās atlīdzības, autora mantisko tiesību kopums un īpašuma 

tiesības pilnībā saskaņā ar šo līgumu uz radīto autortiesību objektiem (jebkuru tā daļu) pāriet 

Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, 

kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods, izmaksas un zaudējumi). Pirms visu 

autora mantisko tiesību kopuma un īpašuma tiesību uz Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) 

pilnīgas pārejas Pasūtītājam ir tiesības Autortiesību objektus izmantot publisko iepirkumu procedūru 

ietvaros un tehniskajā specifikācijā norādītajos gadījumos. 

5.2. Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās 

autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14. panta 

pirmās daļas 2. punkts), darba atsaukšanu (14. panta pirmās daļas 3. punkts), uz darba neaizskaramību 
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(14. panta pirmās daļas 5. punkts) un pretdarbību (14. panta pirmās daļas 6. punkts).  

5.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt 

Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un 

šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. 

5.4. Izstrādājot projekta dokumentāciju, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību 

subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu 

izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs 

nodrošina, ka tas no projekta dokumentācijas autoriem un jebkurām citām dokumentācijas izstrādē 

iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šī 

līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam uzrādīt 

dokumentus, kas apliecina projekta autoru un jebkuru citu dokumentācijas izstrādē iesaistīto personu 

atļauju un tiesību saņemšanu, un Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma tos iesniegt. 

5.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus. 

5.6. Ievērojot minēto, jebkuri turpmākie projekta labojumi, pārveides vai jebkuras citas izmaiņas, 

ko projektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos Izpildītāja un tā piesaistīto autoru intelektuālā 

īpašuma tiesību pārkāpumu.  

5.7.  Puses vienojas, ka Izpildītāja rīcība, kas atbilst kādam no šī līguma 4.8. punktā noteiktajiem 

gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir 

tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas 

nodarbina atbilstošas jomas speciālistu. 

5.8.  Šī līguma 5. nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī līguma 

darbības termiņš. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu 

pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6.3. Ja šī līguma 6.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura 

Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt 

zaudējuma atlīdzināšanu.  

6.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

6.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai 

izbeigšanos.  

7.  Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

7.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.3. Šo līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 
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vienošanās. 

7.4. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.5. Šī līguma grozījumi (papildinājumi, izpildes termiņu izmaiņas u.c.) noformējami abām 

Pusēm rakstiski vienojoties, šim līgumam, pievienojot vienošanos, kura ir neatņemama šī līguma 

sastāvdaļa. 

7.6. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.7. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.8. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses 

ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai 

neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā 

ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā 

noteikuma būtībai. 

7.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas.  

7.11. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā, primāri elektroniski (izmantojot 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) sagatavota dokumenta veidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.12. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 8. punktā. 

7.13. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

7.13.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

7.13.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

7.13.3.  saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

7.13.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

7.14. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām. 

Šis līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus. Abpusēji 

elektroniski parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno 

ainavu arhitekti Aritu Trimalnieci (tālrunis: 67012104; e-pasta adrese:  arita.trimalniece@riga.lv). 

Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīt cits Pasūtītāja norīkots 

pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet 

ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju 

Izpildītāju, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto 

Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas 

saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt grozījumus 

un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus 

vai Darbu apjomus. 

mailto:arita.trimalniece@riga.lv
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8.2. Izpildītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

Aleksandru Kernožicki (tālrunis: 26440247, e-pasta adrese: gumimix@gumimix.lv). 

8.3. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar 

mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod otrai Pusei 

fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv atbilstošs tiesiskais 

pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu datus, izņemot 

gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. Katra Puse 

apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses 

iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros 

iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma spēkā esamības laikā. 

8.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, parakstīšanu. 

 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods 90011524360 

PVN reģ.Nr. LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080 

(Pilsētas apstādījumu atjaunošana un uzturēšana) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
Kods: RIKOLV2X 

 

 

 

Direktora p.i. E.Pelšs  

SIA “Gumi Mix Group” 

Ruses iela 11-120, Rīga, LV-1029 

Tālrunis: 26440247 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: gumimix@gumimix.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003638351 

PVN maksātāja Nr. LV 50003638351 

Bankas konta Nr. 

LV45HABA0551025851259 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis  A. Kernožickis 

  

mailto:gumimix@gumimix.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:gumimix@gumimix.lv
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Pielikums Nr. 1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/31 

“Rotaļu laukuma dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Vērmanes dārzā, Rīgā” 
 

1. Informācija par cenu aptauju:  

1.1. Priekšmets: bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Vērmanes dārzā kadastra Nr. 

01000050005 Tērbatas iela 2D, kurš atrodas starp Elizabetes, Krišjāņa Barona, Merkeļa un Tērbatas 

ielu.  

1.2. Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk – 

Pasūtītājs). 

1.3. Mērķis: iegūt daudzfuncionālu bērnu rotaļu laukumu, kurš ainaviski iekļautos Vērmanes 

dārzā kultūrvēsturiskajā ainavtelpā, kas atbilst tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām. 

1.4. Pretendents iesniedz cenu aptaujas vērtēšanas komisijai: 

1.4.1. Labiekārtojuma skice, kura atspoguļo projekta ideju (iekļaujoties plānotajās būvniecības 

izmaksās, kuras minētas 2.2. punktā). 

1.4.2. Pretendents piedāvājumā uzskaita rotaļu elementu funkcionalitātes (piemēram, līdzsvara 

treniņš u.c.), norāda paredzēto vecuma grupu. Iekļaujot 3. punktā minētās prasības.  

1.4.3. Rotaļu laukuma vismaz 1 (vienu) skici brīvā izpildījuma tehnikā. 

1.4.4. Projektēšanas izmaksu tāmi (skatīt 3. pielikumu), provizorisko būvniecības izmaksu 

tāmi. 

1.4.5. Pretendenta apliecinājumu, ka uzvaras gadījumā pretendents apņemas izstrādāt bērnu 

rotaļu laukuma projektu, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvātajām 

iekārtām un projekta būvniecības izmaksu tāme nepārsniegs tehniskās specifikācijas 2.2. punktā 

noteiktās izmaksas.  

1.5. Kvalifikācijas prasības pretendentam/kandidātam un iesniedzamie dokumenti: 

1.5.1. Būvprojekta vadītājs: sertificēts arhitekts vai ceļu projektēšanas specialists, kurš 

iepriekšējo 5 (piecu) iepriekšējos gados (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gads un 2024. gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis  vismaz 2 (divus) sporta un aktīvās atpūtas 

teritoriju vai rotaļu aktīvo teritoriju (t.sk. bērnu rotaļu laukums) izbūves vai atjaunošanas projektus vai 

paskaidrojuma rakstus un tie saskaņoti būvvaldē. Visiem pieredzi apliecinošiem būvprojektiem jābūt 

pilnībā pabeigtiem un akceptētiem (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

Iesniedzamais dokumenti: Pieredzes un pieejamības apliecinājums (CV) atbilstoši veidnei 

(skatīt tehniskās specifikācijas 9. pielikumu), prakses sertifikāta numurs. 

1.5.2. Ainavu arhitekts: ainavu arhitekts, kurš saņēmis valsts atzītu otrā līmeņa augstākās 

izglītības diplomu, ieguvis ainavu arhitekta kvalifikāciju un veic ainavu arhitekta profesionālo 

darbību, kurš 5 (piecu) iepriekšējos gados (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gads un 2024. gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir sekmīgi izstrādājis vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura 

ietvaros speciālists ir izstrādājis spēļu un/vai vingrošanas  iekārtu atjaunošanai, pārbūvei vai 

uzstādīšanai. Ar nosacījumu, ka projekts ir izstrādāts un saskaņots saistošajās institūcijās atbilstoši LR 

normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām.  Iesniedzamais dokumenti: Pieredzes un pieejamības 

apliecinājums (CV) atbilstoši veidnei (skatīt tehniskās specifikācijas 9. pielikumu). 

1.5.3. Arborists - kokkopis: kam ir arborista sertifikāts ((Eiropas arboristu padomes (EAC) 

izsniegts sertifikāts - Eiropas koku strādnieks (ETW) vai Eiropas koku tehniķis (ETT) vai Latvijas 

Kokkopju – Arboristu padomes izsniegts sertifikāts – Arborists- koku vērtētājs),  kurš 3 (trīs) 

iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023. gads un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
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beigām) ir izstrādājis un piedalījies vismaz 2 (divu) koku aizsardzības plānu izstrādāšanā un 

uzraudzībā būvniecībā. Iesniedzamais dokumenti: Pieredzes un pieejamības apliecinājums (CV) 

(skatīt tehniskās specifikācijas 9. pielikumu).; sertifikāts (Eiropas arboristu padomes (EAC) izsniegts 

sertifikāts - Eiropas koku strādnieks (ETW) vai Eiropas koku tehniķis (ETT)), Latvijas Kokkopju – 

Arboristu padomes izsniegts sertifikāts – Arborists- koku vērtētājs. 

1.5.4.  Elektroietaišu projektētājs: ir sertificēts elektroietaišu projektētājs, kurš 5 (piecu) 

iepriekšējos gados (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gads un 2024. gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām) ir sekmīgi izstrādājis vismaz 2 (divus) apgaismojuma (publiskajā 

ārtelpā) tehniskos projektus un kurš saņēmis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera 

vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā, ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā darba stāžs 

izvēlētajā sfērā un spriegumā. Visiem pieredzi apliecinošiem būvprojektiem jābūt pilnībā pabeigtiem 

un akceptētiem (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā. 

Ar nosacījumu, ka projekts ir izstrādāts un saskaņots saistošajās institūcijās atbilstoši LR 

normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām. Iesniedzamais dokumenti: Pieredzes un pieejamības 

apliecinājums (CV) atbilstoši veidnei (skatīt tehniskās specifikācijas 9. pielikumu), prakses sertifikāta 

numurs. 

 

2. Projektēšanas līguma ietvaros jānodrošina: 

2.1. Projekta izstrādes laiks:  no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.11.2024. 

2.2. Plānotās būvniecības izmaksas: 250 000,00 – 260 000,00 EUR, bez PVN; 

2.3. Bērnu rotaļu laukuma projektēšana Vērmanes dārzā (kadastra Nr. 01000050005), Rīgā 

atbilstoši Pasūtītāja norādītajai projektējamajai teritorijas novietojumam (skatīt tehniskās 

specifikācijas 1.,2. un 3. pielikumu). Mainīt esošā bērnu laukuma izmēru un konfigurāciju, kur kopējā 

projektējamā teritorijas platība 1667 m2. Paredzēt izveidojot vizuāli pievilcīgu, augstas kvalitātes 

rotaļu laukumu, kurš iekļaujas apkārtējā ainavā. 

2.4. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma raksts) projektam 

“Bērnu rotaļu laukuma pārveide Vērmanes dārzā, Rīgā” (turpmāk – Projekts) izstrādāšana un 

saskaņošana ar Pasūtītāju, Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Pilsētas attīstības departamentu un citām 

nepieciešamajām institūcijām. Gadījumā, ja projekta saskaņošanas laikā, skaņojošās institūcijas 

pieprasa veikt labojumus, tad pakalpojuma sniedzējam minētie papildinājumi, precizējumi, grozījumi 

ir jāveic Pasūtītāja noteiktā termiņā un apjomā. 

2.5. Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīvu  

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā; 

2.6. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

2.7. Pretendents savā piedāvājumā ņem vērā rotaļu laukuma tematisko virzienu – 

kultūrvēsturiska parka ainava – un paredz elementus vai vizuālu risinājumu (piemēram, atbilstošu 

krāsu izvēle) tematiskā virziena atspoguļošanai. Paredzot rotaļu laukuma vizuālo risinājumu, tam 

organiski jāiekļaujas apkārtējā vidē un veido vienotu vizuālā risinājuma un stāsta koncepciju. 

2.8. Pretendents patstāvīgi iepazīstas ar Vērmanes dārza vēsturi. Īss audio ieskats atrodams 

www.izi.travel.en  mājas lapā “Divi simti gadu Rīgas un Vērmanes dārza vēsturē”: 

https://izi.travel/en/a771-divi-simti-gadu-rigas-un-vermanes-darza-vesture/lv 

2.9. Ņemot vērā vēstures kontekstu Pretendents piedāvā piemērotākās bērnu rotaļu 

iekārtas. 

2.10. Pretendents ņem vērā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Vērmanes dārzs" (valsts 

aizsardzības Nr. 5583) kultūrvēsturiskās vērtības. 

 Pamata informācija: https://mantojums.lv/cultural-objects/5583 

 Uzturēšanās režīms: https://mantojums.lv/cultural-objects/5583?tab=geo 

http://www.izi.travel.en/
https://izi.travel/en/a771-divi-simti-gadu-rigas-un-vermanes-darza-vesture/lv
https://mantojums.lv/cultural-objects/5583
https://mantojums.lv/cultural-objects/5583?tab=geo
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Pretendentam jāņem vērā (skatīt tehniskās specifikācijas 4. pielikumu) izmantošanas un 

saglabāšanas norādījumus. 

2.11. Pretendents ņem vērā kultūrvēsturiskās vērtības Vērmanes dārzā, reģiona nozīmes 

mākslas pieminekļa "Strūklaka – skulpturāla grupa" (valstsaizsardzības Nr. 7415) izmantošanas un 

saglabāšanas norādījumus (skatīt tehniskās specifikācijas 5. pielikumu). 

2.12. Projekta dokumentācijā jāiekļauj kokkopja – arborista izstrādāts: koku aizsardzības 

pasākumu plāns būvniecībā un  atzinums  par projekta risinājumu atbilstību koku aizsardzības 

plānam. 

2.13. Neplānot darbības, kuras bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt esošos kokus vai 

mazināt to dabisko estētisko nozīmi, ietekmēt koku augšanu un dabisko attīstību. Ņemt vērā 

2018. gadā veikto “Koku dendroloģiskās inventarizācijas plānu Vērmanes dārzā” (skatīt tehniskās 

specifikācijas 6. pielikumu) un koku stāvokļa novērtējumu (skatīt tehniskās specifikācijas 7. 

pielikumu). Projektā nedrīkst paredzēt darbības, kuras paaugstina grunts līmeni tādējādi mainot vides 

apstākļus – ūdens un barošanās režīmu. 

2.14. Izvietojot rotaļu elementus, ņemt vērā inženiertīklu aizsargzonas un nepieciešamības 

gadījumā paredzēt inženiertīklu aizsardzību. 

2.15. Visus Projekta risinājumus, tai skaitā rotaļu ierīču, seguma un labiekārtojuma elementu 

krāsu toņus projektēšanas gaitā saskaņot ar Pasūtītāju.  

2.16. Projektu sadalīt vairākās kārtās, to saskaņot ar Pasūtītāju. 

2.17. Projektā izstrādāt apgaismojuma plānu.  

2.18. Projektu izstrādāt uz saskaņota augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna, ko nodrošina 

Pasūtītājs.  

2.19. Projekta gaitā izstrādājama būvniecības izmaksas, sagatavojot darbu daudzumu un 

izmaksu tāmi. Pirms projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju jāiesniedz starptāme.  

2.20. Tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

 

3. Rotaļu iekārtas, kuru izvietošana jāparedz plānotajā rotaļu laukumā  

Pretendents piedāvā rotaļu iekārtas vai iekārtu kompleksus, mainīt esošā bērnu laukuma izmēru 

un konfigurāciju.  

3.1. Daudzfunkcionāls rotaļu komplekss vai vairāku kompleksu risinājums Nodrošinot 

Pasūtītāja pieprasīto funkcionalitāti galvenokārt no 1 (viens) gadiem līdz 14 (četrpadsmit) gadiem. 

Pretendents piedāvā daudzfunkcionāla rotaļu kompleksa variantu, kas var sastāvēt no viena lielāka 

multifunkcionāla kompleksa vai arī vairākām atsevišķām iekārtām, kas kopā izpilda minētās 

minimālās tehnisko specifikāciju prasības, kā arī nodrošina lielāko funkcionalitāti un dažādību. Rotaļu 

laukumā ir izmantoti radoši risinājumi. Rotaļu laukuma iekārta vai iekārtās ir daudzveidīgi 

pielietojamas (piemēram, līdzsvara treniņš u.c.) elementu funkcionalitāte. Iekārtām jārosina bērnus 

kustēties un sadarboties, ka arī jāveicina bērnu iztēli. Materiālam jābūt izturīgam, viegli kopjamam un 

pasargātam no vandālisma. Pārklājumam jābūt izturīgam pret laika apstākļu ietekmi.  

3.2. Jāizvērtē rotaļu laukuma pieejamība teritorijā un katrai rotaļu iekārtai vai iekārtu 

kompleksam jānodrošina ražotāja noteiktās drošības zonas un atbilstība drošības standarta LVS EN 

1176 un LVS EN 1177 prasībām.  

3.3. Visiem elementiem rotaļu laukumā jāparedz izgatavotiem un uzstādītiem tā, lai tiem būtu 

augsta izturības pakāpe pret nolietošanos, laika apstākļu ietekmi, apzīmēšanu un iespēju robežās 

pasargātiem no vandālisma. 

3.4. Jāparedz vismaz 1 (viena) iekārta bērniem ar īpašām vajadzībām. Pretendents norāda, 

kura no iekārtām to nodrošina un kādiem bērniem tā paredzēta. 

3.5. Jāparedz vismaz 1 (viena) iekārta, kuru var lietot dažāda vecuma grupas tai skaitā 
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pieaugušie.  

 

 

4. Triecien absorbējošie segumi. 

4.1. Pretendents pats izvēlas seguma veidu un tā konfigurāciju, nepārsniedzot 2.2. punktā 

minētās kopējās būvniecības izmaksas. Izvēlētajam seguma 

4.2. Seguma biezumam jāatbilst iekārtu maksimālā kritiena augstumam, nodrošinot LVS EN 

1176 un LVS EN 1177 standarta prasības. 

4.3. Ja tiek paredzēti birstošie segumi, projektēt tos tā, lai birstošā seguma materiāli nenonāktu 

lielā apjomā uz blakus esošajiem asfaltētajiem gājēju celiņiem vai apstādījumiem. 

4.4. Seguma izveides izmaksās jāparedz visas ar apakšzemes pamatnes sagatavošanu (t.sk. 

nepieciešamie materiāli) saistītās izmaksas, kā arī jebkādas citas ar ieklāšanu saistītās izmaksas 

(apmales, borti, stiprinājumi, papildus materiāli reljefa nodrošināšanai un krāsu pārejām, materiālu 

atgriezumi, lieko materiālu izvešana u.c.). 

4.5. Vietās, kur nav jānodrošina krišanas augstuma nepieciešamās amortizācijas prasības 

pieļaujams kombinēt cietā seguma materiālus. 

4.6. Segumiem paredzēt  neitrālus, dabiskus, piezemētus, miksētus vai vienkrāsainus krāsu 

toņus vai to kombinācijas, neparedzēt spilgtas, tīras, pamanāmas krāsas.  

 

5. Rotaļu laukuma labiekārtojuma elementi, kuru izvietošana jāparedz rotaļu laukumā  

Pretendentam jāpiedāvā šāds rotaļu laukumu labiekārtojuma elements:  

5.1. Projektējamā rotaļu laukuma teritorijā jau atrodas labiekārtojuma elementi: 6 (seši) gab. 

soliņi. Paredzēt to pārvietošanu, atjaunošanu (pēc nepieciešamības) vai nomaiņu. Izvietojumu 

saskaņojot ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā. Pēc nepieciešamības paredzēt papildus solus, saskaņojot 

ar Pasūtītāju. 

5.2. Saglabāt esošo nožogojumu (skatīt 1. attēlu). Ja nepieciešams Projektā paredzēt tā 

atjaunošanu, pārvietošanu.  

 
1. attēls. Esošs, saglabājams nožogojums. 

5.3. Vismaz 1 (viens) informatīvais stends, kura dizains, izmērs un tehniskais izpildījums 

saskaņā ar Rīgas pilsētvides informācijas stendu vadlīnijām. 

5.4. Atkritumu urna ar šķirošanas funkciju 1 (viens) gab. 

5.5. Saglabāt 2024. gadā uzstādīto riņķveida solu  Jada D250 (JD250-t) ap esošo Rietumu tūja 

/Thuja occidentalis/ Nr. 6794(8) (skatīt tehniskās specifikācijas 6. pielikumu). Riņķveida sola 

ražotājs:  Extery OÜ, iekšējais diametrs 1340 mm, ārējais diametrs 2500 mm, sēdvirsmas dziļums 600 
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mm, sola augstums 470 mm, RAL tonis – 9005. 

5.6. Rast dekoratīvu risinājumu kā Ķīnas metasekvojas šķirni /Metasequoia glyptostroboides 

"Goldrush"/ aizsargāt no zaru nolaušanas (skatīt 2. attēlu). 

 

 
2. attēls. Esošais nožogojums ap Ķīnas metasekvojas 

šķirni /Metasequoia glyptostroboides "Goldrush"/. 

5.7. Ja nepieciešam Pretendents piedāvā papildus mazās arhitektūras formas. 

 

6. Apstādījumu izveide 

6.1.1. Ja nepieciešam var paredzēt jaunu apstādījumu; 

6.1.2. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju vienojoties par precīzu augu izvietojumu, sortimentu, 

kurš piemērots esošajām augšanas prasībām. 

 

7. Projektēšanas darbi izpildāmi atbilstoši līgumam un citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem: 

7.1. LVS EN 1177 “Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas 

augstuma noteikšana”.  

7.2. LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums”. 

7.3. Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra. noteikumi Nr.18 “Spēļu un rekreācijas 

laukumu drošuma noteikumi”. 

7.4. Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.132 „Rotaļlietu drošuma 

noteikumi”. 

7.5. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.136 „Publisko atrakciju iekārtu 

drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība”. 

7.6. Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi”. 

7.7. Latvijas valsts standarti. 

7.8. Iekārtām jābūt neatkarīgas sertificēšanas institūcijas izsniegtiem ekspluatācijas 

drošības sertifikātiem. Iekārtu izgatavošanā izmantotajiem materiāliem un rotaļu ierīcēm jābūt 

sertificētām Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā. 

Un citi normatīvie akti, kas attiecas vai var attiekties uz konkrētā līguma izpildi. 

 

8. Autoruzraudzība. 

8.1. Autoruzraudzības līgums tiek slēgts atsevišķi, ja tik rasts finansējums projekta 

īstenošanai. 

8.2. Autoruzraudzības laikā nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un 

detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam 

nepieciešami papildus rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas).  

 

9.  Projekta ieceres dokumentācijas  sastāvs: 
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Pasūtītājam nododami: 

9.1. Saskaņota projekta ieceres dokumentācija, izdrukāta 1 (vienā) eksemplārā 

apliecināta kopija, kas atbilst elektroniski BIS sistēmā saskaņotai versijai (Izpildītāja 

apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam); 

9.2. Elektroniskā formā datu nesējā (CD vai USB) pilna būvniecības ieceres 

dokumentācija – 1  (vienā) eksemplārā, kur rasējumi AutoCAD formātā un PDF formātā, tāmes 

xls formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., tai 

jābūt sadalītai pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumiem un 

tml.. 

 

Pielikumi: 

1. pielikums. Esošās situācijas attēli uz 3 lpp; 

2. pielikums. Projektējamā teritorija novietojums parkā uz 1 lpp; 

3. pielikums. Projektējamās teritorijas novietojums PDF un dwg formātā uz 1 lpp; 

4. pielikums. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Vērmanes dārzs" (valsts 

aizsardzības Nr. 5583) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi uz 4 lpp; 

5. pielikums. Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa "Strūklaka – skulpturāla grupa" (valsts 

aizsardzības Nr. 7415) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi 4 lpp; 

6. pielikums. Koku dendroloģiskas inventarizācijas plāns Vērmanes dārzā 2018. gadā PDF 

un dwg formātā uz 1lpp; 

7. pielikums. Koku stāvokļa novērtējuma tabula uz 3 lpp; 

8. pielikums. Vērtēšanas kritēriji un kārtība uz 3 lpp; 

9. pielikums. Piedāvātā speciālista Curriculum vitae  (CV) un pieejamības apliecinājums 

uz 1 lpp. 

 

 
 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

        Direktora p.i.  E.Pelšs 

 

 

 

         Valdes loceklis A. Kernožickis 
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Pielikums Nr. 2 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/31 

“Rotaļu laukuma dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Vērmanes dārzā, Rīgā” 

 

 

/…/ 

 

                           PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

                      Direktora p.i.  E.Pelšs 

 

 

 

             Valdes loceklis A. Kernožickis 

 

 

 

 

 

 

 

 


