
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS  Nr. DMV-24-188- lī 

Par gumijas mulčas seguma izbūves un āra funkcionālo treniņu stacijas Nr. 30-03870-D-0004 

uzstādīšanas Kronvalda parkā, Rīgā būvuzraudzību 

 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums 

laika zīmogs 24.06.2024.                                                                                     

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. 

augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 

130. punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. 367 „Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

SIA „Somniar”, juridiskā adrese: Valdeķu iela 53-235, Rīga, LV-1058, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40203150774, (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Dmitrija Bohonko 

personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – 

Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides 

departamenta Vides  pārvaldes 2024.gada 19. jūnija dienesta vēstuli Nr. DMV-24-2008-dv un cenu 

aptaujas Nr. DMV CA 2024/61 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo 

aktu prasības noslēdz šādu līgumu noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic gumijas mulčas seguma izbūves un āra 

funkcionālo treniņu stacijas Nr. 30-03870-D-0004 uzstādīšanas Kronvalda parkā, Rīgā 

būvuzraudzību (turpmāk - Darbs), atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – “Tehniskā specifikācija” un tās pielikumi, kas pievienoti šim līgumam 

kā atsevišķas teksta datnes; 

- pielikumu Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”, kas pievienots šim līgumam kā atsevišķa teksta 

datne. Pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Samaksa un norēķinu kārtība 

2.1. Atlīdzības samaksa par šajā līgumā paveikto Darbu  tiek noteikta kā līgumcena –  350.00 

EUR (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% - 73.50 EUR (septiņdesmit trīs euro un 

50 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 423.50 EUR (četri simti divdesmit trīs euro un 50 centi). 

Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  

2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai 

kārtībai. Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās 

PVN likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu 

ar PVN. 

2.1. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

 2.3.1. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit 

vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata 

izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

 2.3.2. Samaksu par izpildīto Darbu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 



2 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

2.2. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

2.4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

2.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

2.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.4.4. elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.5. elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis 

pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis 

apmaksai; 

2.4.6.  Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

2.4.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā 

situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

3.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

3.3. Izpildītāja pienākumi: 

3.3.1. veikt Darbu no šī līguma noslēgšanas brīža līdz šī līguma 1.1. apakšpunktā norādītā 

Darba pilnīgai izpildei; 

3.3.2. piedalīties būvdarbu defektācijā līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām; 

3.3.3. veikt Darbu saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014. 

gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un 

būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, šī līguma nosacījumiem, kā arī uzņemties 

atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

3.3.4. nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai 

pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būvniecību; 

3.3.5. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot 

Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo līgumu; 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.3.6. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības 

un darba aizsardzības prasības; 

3.3.7. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Darbu; 

3.3.8. sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

3.3.9. parakstīt Darba aktus un dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

3.3.10. piedalīties izpildītā Darba nodošanā; 

3.3.11. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu 

Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

3.3.12. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

3.4. Izpildītāja tiesības: 

3.4.1. Saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

3.4.2. Pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju, dokumentus un citus materiālus 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma 

nosūtīšanas dienas. 

3.5. Pasūtītāja pienākumi:  

3.5.1.  sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju ne 

ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas; 

3.5.2. pēc Darba pabeigšanas pieņemt Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.5.3. norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un pieņemtu 

Darbu. 

3.5.4.  Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības laikā. 

3.6. Pasūtītāja tiesības: 

3.6.1. kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

3.6.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā 

pilnvarotā persona: 

3.6.2.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

3.6.2.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus veicamajā Darbā 

par saviem finanšu līdzekļiem; 

3.6.2.3. Nepieņemt Darbu, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti līguma noteikumiem. 

Darbu izpildes neatbilstības/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī līguma 

3.7.punktā noteikto. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam ir 

radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, ierakstot 

tajā savas pretenzijas. Šajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav 

ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu, ja Izpildītājs 

nepiekrīt Pasūtītāja iebildumos norādītajām neatbilstībām. Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību 

konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta 

pakalpojumus apmaksā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas 

Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no šī līguma spēkā 

stāšanās dienas.  Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts 

Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju 

par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz Izpildītāja šī 

līguma 7.2. apakšpunktā norādīto e-pastu. 

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta 

ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, 
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bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības 

līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Izpildītājam 

izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt 

saistību. 

4.3. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.4.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.4.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, kas neatbilst  piedāvājumam 

vai šī līguma noteikumiem; 

4.4.3. nav savlaicīgi rakstiski informējis Pasūtītāju par riskiem, kas saistīti ar Darba sekmīgu 

realizāciju. 

4.4.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

4.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka 

līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta trešā daļa). 

4.4.6. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka 

pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem. 

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz  10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti un/vai nepamatoti 

nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.6. Puses neatlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies, kādai no Pusēm, izmantojot 

savas šī līguma 4.4., 4.5. apakšpunktā noteiktās tiesības.  

4.7. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.7.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.7.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.7.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.7.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

 

5.  Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav 

tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.3. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā 

minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

5.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 5.1. apakšpunktā 

minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu 
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rašanos vai izbeigšanos. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.5. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.9. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 7. punktā. 

6.10. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.10.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.10.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.10.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.10.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

6.11. Šis līgums (bez pielikumiem) sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām. 

Šis līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus. 

Abpusēji elektroniski parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm.  

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu 

nodaļas galveno projektu vadītāju Daci Bruģi (tālrunis: 67012193, e-pasta adrese: 

dace.bruge@riga.lv). Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs 

parakstīts cits Pasūtītāja norīkots pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma 

robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī 

līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no 

Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus 

par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, 

ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko būvuzraugu Dmitriju Bohonko, sertifikāta Nr. 4-02011 (tālrunis: 26318397, e-pasta 

adrese: dmitrijs.bohonko@inbox.lv).  

mailto:dace.bruge@riga.lv
mailto:dmitrijs.bohonko@inbox.lv
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7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, parakstīšanu. 

7.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus 

tikai ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

šādu datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš 

nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei 

pastāv atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir 

tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma 

spēkā esamības laikā. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija  

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

SIA “Somniar” 

Tālrunis: 26318397 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: 

dmitrijs.bohonko@inbox.lv 

Vienotais reģ. kods: 40203150774 

PVN reģ.Nr.:LV40203150774 

Konts: LV94PARX0021010790001 

AS “Citadele banka”   

Bankas kods: PARXLV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bohonko 
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Pielikums Nr. 1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/61 

“Gumijas mulčas seguma izbūve un āra funkcionālo treniņu stacijas Nr. 30-03870-D-0004 

uzstādīšana Kronvalda parkā, Rīgā, būvuzraudzība” 

 

1. PAKALPOJUMA PAMATOJUMS UN MĒRĶIS  

1.1. Būvuzraudzības līguma (turpmāk tekstā – Līgums) mērķis ir nodrošināt Gumijas mulčas 

seguma izbūves un āra funkcionālo treniņu stacijas Nr. 30-03870-D-0004 uzstādīšanas Kronvalda 

parkā, Rīgā būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar  projekta “Gumijas mulčas seguma izbūve un āra funkcionālo 

treniņu stacijas Nr. 30-03870-D-0004 uzstādīšana Kronvalda parkā, Rīgā” risinājumiem (turpmāk – 

Projekts). 

2. DARBA UZDEVUMS UN VEICAMIE DARBI 

2.1. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, citu atbilstošo normatīvo aktu prasībām, 

Projektu. Piedalīties izpildītā darba nodošanā ekspluatācijā. 

Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā: 

2.2. Veikt objektā būvdarbu uzraudzību (turpmāk – uzraudzība), nodrošināt Pasūtītāja interešu 

pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā noslēgtā Būvdarbu 

līguma prasības; 

2.3. Nodrošināt, ka būvuzraugi, atbilstoši savai būvuzraudzības jomai: 

2.3.1. veic būvdarbu procesa uzraudzību un kontroli; 

2.3.2. atrodas objektā, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu objekta būvniecību; 

2.3.3. piedalās segto darbu pieņemšanā un paraksta segto darbu pieņemšanas aktus; 

2.3.4. piedalās visās Pasūtītāja organizētajās sapulcēs un apsekošanās. 

2.4. Sadarbībā ar būvdarbu veicēju, nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu atzīmes par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

2.5. Izskatīt un saskaņot vai, ja nepieciešams, atgriezt ar komentāriem, būvdarbu veicēja iesniegto 

Darbu veikšanas projektu 3 (trīs) dienu laikā; 

2.6. Izstrādāt būvuzraudzības plānu 5 (piecu) dienu laikā no Darbu veikšanas projekta saskaņošanas; 

2.7. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi un izbūvēto konstrukciju atbilstoši līguma 

noteikumiem, Projektam, autoruzrauga papildinājumiem, Darba veikšanas projektam un normatīvajiem 

aktiem; 

2.8. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un 

tehniskās pases, to atbilstību piegādātajiem būvizstrādājumiem, kā arī būvizstrādājumu atbilstību 

Projektam; 

2.9. Kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un nepieļaut 

izmaksu nepamatotu un būvniecības līgumam neatbilstošu pieaugumu; 

2.10. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētus būvdarbus, iesniegt priekšlikumus 

tehniskajam risinājumam, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un autoruzraudzības pārstāvi, un sagatavot Būvdarbu 

veicēja iesniegto papildus būvdarbu tāmju analīzi; 

2.11. Uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro sanāksmēs un līgumā par objekta būvniecību noteiktos 

būvdarbu izpildes grafika termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt 

Pasūtītāju, pievienojot visiem būvniecības dalībniekiem veicamo pasākumu plānu, lai nodrošinātu 

būvdarbu izpildes grafiku; 

2.12. Veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, vadīt, protokolēt būvdarbu 

vadības apspriedes un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt uz e-pastu protokolu visiem apspriedes 

dalībniekiem. Būvuzraugs apkopo saņemto informāciju un nosūta uz e-pastu protokola gala redakciju 

visiem apspriedes dalībniekiem, kā arī līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 4 (četros) eksemplāros 

parakstīšanai; 

2.13. Veikt būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos 

ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un to atbilstību izpilddokumentācijai (uzmērījumi, 

izpildshēmas, būvdarbu žurnāls, segto darbu akti u.c.), piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu 

izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 
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„Vispārīgie būvnoteikumi”; 

2.14. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. 

jautājumiem, sniegt rakstiski iespējamo problēmu risinājumus pēc Pasūtītāja pieprasījuma noteiktajā laikā; 

2.15. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas 

būvnormatīvu, standartu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt 

būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

2.16. Nodrošināt, lai būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus 

standartus, apstiprinātos Projekta dokumentācijas risinājumus esošā budžeta ietvaros; 

2.17. Veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības procesa 

posmā; 

2.18. Saskaņot satiksmes organizācijas shēmas un kontrolēt satiksmes organizāciju objektā; 

2.19. Piedalīties konstatēto būvniecības defektu, neatbilstošu materiālu piegādes un iebūves 

fiksācijā, veicot objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu; 

2.20. Uzraudzīt, lai objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu personu 

iepriekš paveikto darbu, trešo personu īpašumu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot un 

parakstīt aktu par konstatētajiem bojājumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no 

vainīgās personas; 

2.21. Uzraudzīt, lai objektā būvdarbu laikā būvdarbu veicējs un/vai apakšuzņēmēji, ja tādi būvdarbu 

laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, 

kontrolēt regulāru būvgružu izvešanu, kontrolēt objektā esošo būvmateriālu uzglabāšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un ražotāja tehniskajām prasībām, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, 

sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, kas jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda 

piedzīšanai no vainīgās personas; 

2.22. Regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, 

organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares ekspertus; 

2.23. Izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma 

dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, 

līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, izvērtēt būvdarbu veicēja paziņojumu pamatotību, 

pamatojoties uz būvdarbu veicēja būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavot rakstiski ieteikumus par 

turpmāko rīcību izskatīšanai sapulcēs vai rakstisku atbilžu sniegšanai būvdarbu veicējam, sniegt 

Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

2.24. Izskatīt būvdarbu veicēja iesniedzamo dokumentāciju objekta nodošanai; 

2.25. Piedalīties komisijas par objekta pieņemšanu darba organizēšanā un Pilsētas attīstības 

departamenta norādījumiem un prasībām; 

2.26. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objekta uzraudzību saistīto 

dokumentāciju. 

3. Tehniskās specifikācijas pielikumā:  

 

3.1. Būvdarbu apjomu tabula 1 lpp; 

3.2. Vingrošanas iekārtas specifikācija 4 lpp; 

3.3. Novietojuma plāns 1 lpp. 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

SIA “Somniar” 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bohonko 

 

 

 

 


