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BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS  Nr. DMV-24- 240- lī 

Par ceļu seguma remonta darbu būvuzraudzību Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētās 

 

 
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums (09.08.2024.)                                                                                     

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. 

augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 

130. punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. 367 „Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

SIA “CONTIAL” juridiskā adrese:  Ziedu iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40203317076 (turpmāk  – Izpildītājs), valdes locekļa Rūdolfa Kezika personā, 

kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un 

katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides 

departamenta Kapsētu  pārvaldes 2024. gada 17. jūnija dienesta vēstuli Nr. DMVK-24-81-dv un 

cenu aptaujas Nr. DMV CA 2024/55 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, noslēdz šādu līgumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic ceļu seguma remonta darbu būvuzraudzību 

Rīgas valstspilsētas pašvaldību kapsētās (turpmāk - Darbs), atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – “Tehniskā specifikācija” un tās pielikums, kas pievienots šim līgumam 

kā atsevišķa teksta datne; 

- pielikumu Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”. Pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Samaksa un norēķinu kārtība 

2.1. Atlīdzības samaksa par šajā līgumā paveikto Darbu  tiek noteikta kā līgumcena –  

3600.00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi) un PVN 21% - 756.00 EUR (septiņi simti 

piecdesmit seši euro un 00 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 4356.00 EUR (četri tūkstoši trīs simti 

piecdesmit seši euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma 

izpildi. Avanss nav paredzēts.  

2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai 

kārtībai. Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās 

PVN likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu 

ar PVN. 

2.1. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

 2.3.1. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiek nodrošināta vienu reizi mēnesī 

21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz 

tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

 2.3.2. Samaksu par izpildīto Darbu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

2.2. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 
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2.4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

2.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

2.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.4.4. elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.5. elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis 

pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis 

apmaksai; 

2.4.6.  Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

2.4.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā 

situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

3.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

3.3. Izpildītāja pienākumi: 

3.3.1. veikt Darbu no šī līguma noslēgšanas brīža līdz šī līguma 1.1. apakšpunktā norādītā 

Darba pilnīgai izpildei; 

3.3.2. piedalīties būvdarbu defektācijā līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām; 

3.3.3. veikt Darbu saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014. 

gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un 

būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, šī līguma nosacījumiem, kā arī uzņemties 

atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

3.3.4. nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai 

pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būvniecību; 

3.3.5. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot 

Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo līgumu; 

3.3.6. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības 

un darba aizsardzības prasības; 

3.3.7. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Darbu; 

3.3.8. sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.3.9. parakstīt Darba aktus un dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

3.3.10. piedalīties izpildītā Darba nodošanā; 

3.3.11. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu 

Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

3.3.12. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

3.4. Izpildītāja tiesības: 

3.4.1. Saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

3.4.2. Pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju, dokumentus un citus materiālus 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma 

nosūtīšanas dienas. 

3.5. Pasūtītāja pienākumi:  

3.5.1.  sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju ne 

ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas; 

3.5.2. pēc Darba pabeigšanas pieņemt Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.5.3. norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un pieņemtu 

Darbu. 

3.5.4.  Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības laikā. 

3.6. Pasūtītāja tiesības: 

3.6.1. kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

3.6.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā 

pilnvarotā persona: 

3.6.2.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

3.6.2.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus veicamajā Darbā 

par saviem finanšu līdzekļiem; 

3.6.2.3. Nepieņemt Darbu, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti līguma noteikumiem. 

Darbu izpildes neatbilstības/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī līguma 

3.7.punktā noteikto. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam ir 

radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, ierakstot 

tajā savas pretenzijas. Šajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav 

ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu, ja Izpildītājs 

nepiekrīt Pasūtītāja iebildumos norādītajām neatbilstībām. Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību 

konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta 

pakalpojumus apmaksā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas 

Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no šī līguma spēkā 

stāšanās dienas.  Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts 

Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju 

par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz Izpildītāja šī 

līguma 7.2. apakšpunktā norādīto e-pastu. 

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta 

ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības 

līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Izpildītājam 

izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt 

saistību. 
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4.3. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.4.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.4.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, kas neatbilst  piedāvājumam 

vai šī līguma noteikumiem; 

4.4.3. nav savlaicīgi rakstiski informējis Pasūtītāju par riskiem, kas saistīti ar Darba sekmīgu 

realizāciju. 

4.4.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

4.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka 

līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta trešā daļa). 

4.4.6. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka 

pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem. 

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz  10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti un/vai nepamatoti 

nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.6. Puses neatlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies, kādai no Pusēm, izmantojot 

savas šī līguma 4.4., 4.5. apakšpunktā noteiktās tiesības.  

4.7. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.7.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.7.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.7.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.7.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

 

5.  Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav 

tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.3. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā 

minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

5.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 5.1. apakšpunktā 

minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu 

rašanos vai izbeigšanos. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 
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pārņēmējiem. 

6.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.5. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.9. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 7. punktā. 

6.10. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.10.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.10.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.10.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.10.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

6.11. Šis līgums (bez pielikumiem) sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām. 

Šis līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus. 

Abpusēji elektroniski parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm.  

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes [..]. Pasūtītāja 

pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīts cits Pasūtītāja norīkots 

pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, 

bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt 

informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, 

organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt 

citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav 

pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu 

un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

7.2. Pakalpojuma sniedzējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma darbības laikā norīko SIA 

“CONTIAL” [..]. 

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, parakstīšanu. 

7.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus 

tikai ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

šādu datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš 

nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei 

pastāv atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz 
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šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir 

tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma 

spēkā esamības laikā. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija  

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ. Nr. LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV58RIKO0023300005020 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

SIA “CONTIAL” 

Ziedu iela 5, Ādaži, Ādažu novads,  

LV-2164, Latvija  

Tālrunis: 28458840 

E-pasts: rudolfske@gmail.com  

Reģistrācijas Nr. 40203317076 

PVN reģ. Nr. 40203317076 

Banka: AS SEB Banka 

Konta Nr. LV18UNLA0055002282185 

UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis Rūdolfs Keziks 
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Pielikums Nr. 1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/55 

“Būvuzraudzības pakalpojumi ceļu seguma remonta darbiem Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības kapsētās” 

 

 

1. Darba uzdevums un veicamie darbi:  

1.1. Jāveic ceļu remontdarbu būvuzraudzība zemāk norādītajās kapsētās: 

Nr. p.k. Darba nosaukums 

K
ap

sē
ta

s 

ad
re

se
 

1 2 4 

1 Jaunciema kapsētas ceļu remontdarbu būvuzraudzība 
Jaunciema 8.šķērslīnija 

10, Rīga 

2 Bolderājas kapsētas ceļu remontdarbu būvuzraudzība Mazā Kleistu iela 16, Rīga 

3  
I Meža kapsētas un II Meža kapsētas ceļu 

remontdarbu būvuzraudzība 

Aizsaules iela 2, Rīga un 

Gaujas iela 12, Rīga 

 

 

4 Ivana kapsētas ceļu remontdarbu būvuzraudzība Kalna iela 21, Rīga 

 5 Pļavnieku kapsētas ceļu remontdarbu būvuzraudzība Lubānas iela 94, Rīga  

 

Pielikumā: Darbu ceļu remontdarbu tehniskā specifikācija un darbu apjomi  

 

 

 

 PASŪTĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “CONTIAL” 

 

 

Valdes loceklis Rūdolfs Keziks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


