
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-24-264-lī 

Par koku celmu izfrēzēšanu pie Flotes ielas 9C, dabas parka “Piejūra lieguma zonā 

“Daugavgrīva”” 

 
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums 

laika zīmogs 26.08.2024. 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. 

gada  30. augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba 

reglaments” 130. punktu, Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. RD-23-367-no 

„Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas pilsētas 

izpilddirektores i. Purmales 2024. gada 08. augusta rīkojumu Nr. RD-24-165-ip “Par E. Pelša 

atvaļinājumu”, no vienas puses, un 

SIA „Tehniskais Dienests”, juridiskā adrese: Lidoņu iela 15 - 63, Rīga, LV-1055, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40103522049, (turpmāk – Izpildītājs),  valdes priekšsēdētāja Kaspara Dzelmaņa 

personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – 

Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties Rīgas domes 2024. gada 20. augusta lēmuma Nr. 

111 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2024. gada otrās kārtas 

projektiem apstiprināšanu” pielikuma 6. punktu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes 2024. gada 23. augusta vēstuli Nr. DMV-24-2644-dv un cenu 

aptaujas Nr. DMV CA 2024/49 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo 

aktu prasības noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt koku celmu izfrēzēšanu (turpmāk 

tekstā – Darbs), pie Flotes ielas 9C, dabas parka “Piejūra lieguma zonā “Daugavgrīva”” 

(turpmāk tekstā – Objekti), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – „Tehniskā specifikācija” un tās pielikumi Nr. 1 -Nr. 4 (Tehniskās 

specifikācijas pielikumi pievienoti šim līgumam kā atsevišķas teksta datnes); 

- pielikumu Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr. 3 „Izmaksu tāme” (pievienota šim līgumam kā atsevišķa teksta datne). Šī 

līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā.  

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. Darbu uzsākšanu Objektos saskaņot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un 

vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļu (tālrunis: 67012952, 

67181399); 

2.3.2. Veikt fotofiksāciju pirms un pēc Darbu veikšanas un pievienot to Darbu pieņemšanas 

– nodošanas aktam; 

2.3.3. pēc darba uzdevuma saņemšanas nekavējoties veikt koku celmu izfrēzēšanu Objektos; 

2.3.4. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, tas ir, 
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ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un kvalitatīviem materiāliem, izmantojot 

savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga pakalpojuma 

sniedzēja;  

2.3.5. Izpildītājam Darbu Objektos ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā 

attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās 

vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.6. Veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu un nodošanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo 

Darbu; 

2.3.7. apakšuzņēmēja pieaicināšanu Darba izpildei Objektā rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju; 

2.3.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.3.9. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.3.10. nepieciešamības gadījumā saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Satiksmes 

departamentu, SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas gaisma”, AS „Latvenergo” u.c. komunikāciju 

dienestiem; 

2.3.11. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc 

Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, katru mēnesi tiek sastādīts par to 

attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.12. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.13. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai; 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.5. un 2.3.6. apakšpunktu noteikumus šī 

līguma darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā 

uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1. apakšpunktā pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka saprātīgu termiņu (ne īsāku par 3 (trīs) darba dienām), kurā Izpildītājam ir 

pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa 

neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,01% apmērā no Darba kopējās 

līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes 
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pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs 

zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

3. Samaksa un norēķinu kārtība 

3.1. Plānotā atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā 

līgumcena 4955.96 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro un 96 centi) un 

pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% - 1040.75 EUR (viens tūkstotis četrdesmit 

euro un 75 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) 5996.71 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

seši euro un 71 cents).  

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN 

likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar 

PVN. 

3.3. Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

3.4. Šī līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek 

mainītas. 

3.5. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi par faktiski padarīto Darbu 21 

(divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas 

akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.6. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.7. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

3.8. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.8.1. Pēc faktisko Darbu pabeigšanas Pakalpojumu sniedzējs iesniedz Pasūtītājam Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.8.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.8.1. apakšpunktā minētā Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, pieaicinot Pakalpojumu sniedzēju, pārbauda veiktos 

Darbus, un neatbilstību gadījumā sastāda neatbilstību aktu. 

3.8.3. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstveida 

pretenziju. Ja Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akta saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem. 

3.8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja 

Pasūtītājam radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam noteikumiem un/vai 

normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai 

maksājuma samazinājumu.  

3.8.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un 

Pušu šī līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits ir piemērojamas, ja Darba 

nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts papīra formātā). 

3.8.6. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

konstatē neatbilstību šī līguma nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 

Puses par to sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā par saviem līdzekļiem novērš konstatētās neatbilstības.  

3.8.7. Pēc Pušu šī līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pakalpojumu sniedzējs sagatavo rēķinu Pasūtītājam. 

3.9. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 
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3.9.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus 

elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.9.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, 

izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.9.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu 

sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.9.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.9.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.9.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā 

no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.9.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai 

par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu 

elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.9.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.10. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma 

nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un 

neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma 

nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina 

apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko 

rēķinu. 

3.11. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Pakalpojuma sniedzējam, tas jāsamaksā 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas 

dienas.  

3.12. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs  

veic samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu, ievērojot šī 

līguma 3.8.punkta kartību par Darba nodošanu.  

 

4. Līguma izpildes termiņš, līgumsods, grozījumu veikšanas 

un pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no šī 

līguma noslēgšanas dienas. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas 

Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē 

Pakalpojuma sniedzēju par šī līguma reģistrācijas dienu, nosūtot e-pastu uz šī līguma 7.2. 

apakšpunktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pastu. 

4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas – 

nodošanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1. apakšpunktā noteiktajam 

termiņam. 

4.3 Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta 

ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās kopējās 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma 3.1. apakšpunktā 

noteiktās kopējās līgumcenas. 

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

4.4. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

4.5.1. Savus pienākumus veic nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda savus šajā līgumā 

noteiktos pienākumus; 

4.5.2. Veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.5.3. Kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.5.4.  Pret Pakalpojuma sniedzēju tik ierosināta maksātnespējas lieta vai tik pieņemts 

lēmums par likvidāciju vai reorganizāciju, vai Pakalpojuma sniedzējam ir apturēta saimnieciskā 

darbība, kas traucē Pakalpojuma sniedzējam turpināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi; 

4.5.5.  Pakalpojuma sniedzējs šī līguma noslēgšanas vai šī līguma izpildes laikā sniedzis 

nepatiesas un/vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

4.5.6.  Ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, kas nav rakstiski saskaņots  

ar Pasūtītāju. 

4.6. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, 

rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda 

šajā līgumā noteiktos pienākumus.  

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Pakalpojumu sniedzējam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam 

izmantojot savas šī līguma 4.5. un 4.10. apakšpunktā noteiktās tiesības. 

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Pakalpojuma sniedzējs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem 

Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu. 

4.9.  Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkādu savu darbinieku rīcību, kuras rezultātā 

Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies (var rasties) zaudējumi. Pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs un/vai trešā persona 

ir konstatējuši zaudējumus un par to ir informējuši Pakalpojuma sniedzēju, atlīdzināt Pasūtītājam 

un/vai trešajai personai radušos zaudējumus, kuru piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret 

Pasūtītāju. 

4.10. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs nevar izpildīt šo  

līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa). 

 

5. Nepārvarama vara 

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.6. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 
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šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.7. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav 

tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.8. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

6.  Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.3. Šo līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu 

savstarpējās vienošanās. 

6.4. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.5. Šī līguma grozījumi (papildinājumi, izpildes termiņu izmaiņas u.c.) noformējami abām 

Pusēm rakstiski vienojoties, šim līgumam, pievienojot vienošanos, kura ir neatņemama šī līguma 

sastāvdaļa. 

6.6.  Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.7. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.8. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. 

Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, 

nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu 

noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā 

vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

6.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez 

otras Puses piekrišanas.  

6.11. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā, primāri elektroniski (izmantojot 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) sagatavota dokumenta veidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.12. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 8. punktā. 

6.13. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.13.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.13.2.7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.13.3.saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.13.4.saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

6.1.4. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 7 (septiņām) 

lapām. Šis līgums (ar pielikumiem) ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas 

satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

7.  Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai  un šajā līgumā atrunāto 

aktu parakstīšanai norīko Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides 
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pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas /…/. Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos 

aktus ir tiesīgs parakstīts cits Pasūtītāja norīkots pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, 

nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, 

organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar 

Pakalpojumu sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju, sniegt informāciju 

Pakalpojumu sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ 

pieņemšanu), organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu 

izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, 

bet viņi nav pilnvaroti, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī 

līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus. 

7.2. Pakalpojuma sniedzējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma darbības laikā norīko SIA 

“Tehniskais Dienests” pārstāvi /…/.  

7.3. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai 

ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod 

otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv 

atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir 

tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma 

spēkā esamības laikā. 

7.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par darba 

pieņemšanas akta iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, atskaišu iesniegšanu 

un izskatīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai. 
 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV -1010 

Tālrunis: 67012453 

E-pasts: dmv@riga.lv  

Rēķina rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV21RIKO0020100001100 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. K. Namniece 

SIA “Tehniskais Dienests” 

Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055 

Tālrunis: 24114413 

E-pasts elektronisko dokumentu  

saņemšanai: kaspars@dienests.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr.:40103522049 

PVN maksātāja Nr.: LV40103522049 

Bankas konta Nr.: 

LV48HABA0551032880116 

Banka: AS SWEDBANK 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 Valdes priekšsēdētājs K. Dzelmanis 
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Pielikums Nr. 1 

 

Tehniskā specifikācija 

„Koku celmu izfrēzēšana pie Flotes ielas 9C, dabas parka “Piejūra” lieguma zonā 

“Daugavgrīva”” 

  

1. Pamatojums un nepieciešamības apraksts: 

Rīgā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur ir sastopami arī dažādi ES nozīmes 

aizsargājamie biotopi - piejūras zālāji, palieņu zālāji, eitrofas augsto lakstaugu audzes, lagūnas, 

mēreni mitras pļavas, pelēkās kāpas, mežainas piejūras kāpas u.c. Nozīmīgākie bioloģiskās 

daudzveidības ziņā ir dabisko zālāju biotopi. Lai nodrošinātu to saglabāšanu, nepieciešama to 

pastāvīga apsaimniekošana. Ir svarīgi turpināt sākto zālāju un atklāto platību apsaimniekošanu, 

kas nozīmē arī ierobežot krūmu apaugumu un koku atvases. Turpinot atklāto zālāju platību 

apsaimniekošanu, būs iespējams šeit veidoties jauniem aizsargājamajiem zālāju biotopiem. 

Iepriekš 2023.gada rudenī tika veikta koku un krūmu ciršana dabas parka “Piejūra” dabas lieguma 

zonā “Daugavgrīva” un šobrīd nepieciešams sakopt teritoriju un izfrēzēt zālājā esošos koku celmus 

un lielās virszemes saknes, lai varētu sekmīgi turpināt zālāju pļaušanu. 

 

2. Darba mērķis 

Veikta koku celmu un lielo virszemes sakņu izfrēzēšana un teritorijas sakopšana savācot zarus 

dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Daugavgrīva” pie Flotes ielas 9C, zemesgabala 

kadastra Nr. 01001032060.  

 

3. Darba uzdevums 

Veikt dabas parka “Piejūra” lieguma zonā “Daugavgrīva” divās teritorijās- 1.zonā (Tehniskās 

specifikācijas pielikums Nr. 1, platība 1,30 ha) un 2.zonā (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 

2, platība 1,37 ha): 

1. koku celmu un lielo virszemes sakņu izfrēzēšanu ne mazāk kā 20 cm dziļumā zem 

augsnes virskārtas; 

2. atlikušo zaru, izfrēzēto celmu skaidu, koksnes savākšanu un aizvešanu, utilizāciju nedēļas 

laikā, kā arī darba vietas sakārtošanu. 

 

Kopumā izfrēzēšana jāveic 212 koku celmiem. Koku celmi ir atzīmēti dabā ar krāsu. Ja 

summa par kādu tiks piedāvāts veikt darbus pārsniegs Pasūtītāja pieejamos līdzekļus (6000 eur ar 

PVN), tad darbi tiks veikti tik koku celmiem, cik iespējams. Koku celmi frēzēšanai tiks atlasīti pēc 

kārtas.  

 

4. Prasības 

• Darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām. 

• Darba vietā jāveic drošības pasākumi, lai netiktu bojāti citi apstādījumi, būves, pilsētas 

inženierkomunikāciju tīkli.  

• Darbus veic speciālists ar atbilstošu izglītību un darba aizsardzības speciālista uzraudzībā. 

• Darbos ievērot ĪADT aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasības. 

• Jāsavāc visi atlikušie zari, skaidas, koksne pēc frēzēšanas un jāizved no aizsargājamās 

dabas teritorijas. 

• Darbus veikt pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

• Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām un citām kaitīgām 

vielām vai atkritumiem. 

• Izmantot mitruma apstākļiem piemērotu tehniku, izmantot iespējami mazāka izvēra un 

svara tehniku. Darbus organizēt tā, lai neizbrauktu rises. 
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• Darbus uzsākšanu objektos saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas 

un apstādījumu nodaļu ( tālr. 67012952, 67181399). 

• Veikt fotofiksāciju pirms un pēc darbu veikšanas un pievienot darbu 

pieņemšanas/nodošanas aktam. 

 

5. Darba izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

 

Pielikumā:  

 

1.- 2. pielikums Apsaimniekojamo teritoriju – 1. zona un 2. zona kartes uz 2 lpp 

3. pielikums Koku celmu diametru saraksta veidlapa uz 1 lp; 

4. pielikums Teritoriju fotofiksācijas uz 3 lpp. 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “Tehniskais Dienests” 

 

 

 

Direktora p.i. K. Namniece 

 

 

Valdes priekšsēdētājs K. Dzelmanis 
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Pielikums Nr. 2 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/49 

“Koku celmu izfrēzēšana pie Flotes ielas 9C, dabas parka “Piejūra” lieguma zonā “Daugavgrīva” 

 

/…/ 

 

PASŪTĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “Tehniskais Dienests” 

 

 

Direktora p.i. K. Namniece 

 

Valdes priekšsēdētājs K. Dzelmanis 

 

 


