
          

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DMV-24-253 -lī 

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskodāles kapsētas administrācijas ēkas jumta remontu 
 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums (15.08.2024.) 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības 

iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk  – Pasūtītājs) direktora 

p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. augusta iekšējo 

noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130. punktu un 

Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. RD-23-367-no „Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

SIA “CONTIAL”, juridiskā adrese: Ziedu iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40203317076, (turpmāk – Izpildītājs) valdes locekļa Rūdolfa Kezika personā, kurš 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta 

Vides pārvaldes dienesta vēstuli Nr. DMV-24-104-dv un cenu aptaujas Nr. DMV CA 2024/76 

rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs šajā līgumā noteiktā kārtībā, apjomā, kvalitātē un 

termiņā apņemas veikt  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskolādes kapsētas ēkas jumta 

remontu (turpmāk  – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – “Tehniskā specifikācija”;  

- pielikumu Nr. 2 – “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr. 3 – “Būvtāme” (pievienota šim līgumam kā atsevišķa teksta datne). Līguma 

pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt savu kā būvuzņēmēja darbības civiltiesisko 

atbildību, tai skaitā saistībā ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, ar nosacījumu, ka 

atbildības limits nav mazāks par  šī līguma kopējo līgumcenu un darbības termiņš uz visu šī līguma 

darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus, ieskaitot 

apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu; 

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar objekta apsaimniekotāju elektroenerģijas, ūdens, kā 

arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs izmantos no objektā 

ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas 

brīdim norēķināties ar objekta apsaimniekotāju par Darba izpildē patērēto elektroenerģiju un kā arī 

citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt Darba teritorijas uzturēšanu 

kārtībā; 

2.1.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.1.4. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz 

darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.1.5. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu 
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un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz 

veicamo Darbu; 

2.1.6. šajā līgumā paredzētos Darba veikšanai pielietojamos būvizstrādājumus un būviekārtas 

līdz Darba uzsākšanai saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam Latvijas Republikas Ministru 

kabineta pilnvaroto institūciju izdotos, spēkā esošos, kvalitāti apliecinošos dokumentus visiem 

izstrādājumiem, kuri tiks pielietoti šajā līgumā paredzētajam Darbam. Izpildītājam nav tiesību Darba 

izpildē pielietot materiālus, kuriem nav šajā punktā paredzēto kvalitāti apliecinošo dokumentu; 

2.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.1.8. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.1.9. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darbu veikšanā, atrašanos objektā ārpus viņām 

noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai objektā nebūtu pieejama trešo personu iekļūšana Darbu 

veikšanas laikā, un ir atbildīgs par nepiederošu personu iekļūšanu objektā un to nodarīto postījumu 

vai bojājumiem objektam Darbu veikšanas laikā; 

2.1.10. nepieļaut objekta stāvokļa pasliktināšanos Darbu veikšanas laikā, tajā skaitā, veicot 

aizsardzības pasākumus lietus ūdens neieklušanu ēkā;   

2.1.11. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu 

Darbu, par ko tiek sastādīts attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.1.12. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā; 

2.1.13. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.1.14. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai 

jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) un/vai 

jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma 

noteikumu pārkāpumu; 

2.1.15. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

2.1.16. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt 

Izpildītājam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to 

saistītajiem apstākļiem. 

2.3. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma 

noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

2.5. Pasūtītāja tiesības: 

2.5.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc trūkumu konstatēšanas izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1. apakšpunktā noteiktā persona: 

2.5.1.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.5.1.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem; 

2.6. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi 

paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā 

(neatbilst šī līguma nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi 

atbildīgā persona par to rakstiski iesniedz motivētu pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības 

neapmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs norādītās nepilnības ir novērsis. 

2.7. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas dienas iesniegt Izpildītājam savā rīcībā esošo un Darba veikšanai nepieciešamo 
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informāciju. 

2.8.  Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.9. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.9.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.9.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.9.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.9.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.10. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā 

no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai 

papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  

 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta līgumcena – 

14 952.84 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro un 84 centi). Norādītā summa 

neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā, kas sastāda – 3140.10 

EUR (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 10 centi), ko valsts budžetā maksā Pasūtītājs 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma 

izpildi. Avanss nav paredzēts.  

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja 

šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, 

Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi. 

3.3. Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.  

3.4. Šī līguma pielikuma Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. 

3.5. Maksājumi par faktiski izpildīto Darbu tiek veikti ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

no Izpildītāja. 

3.6. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma pielikumā Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” noteikto 

maksājumu (izcenojumus), ja saskaņā ar šī līguma 3.8.4. apakšpunktā noteikto Puses ir vienojušās 

par maksājuma (izcenojumu) apjoma samazinājumu. 

3.8.   Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.8.1. Pēc faktisko Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

3.8.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.8.1. apakšpunktā minētā Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, ja nepieciešams, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda veiktos 

Darbus, un neatbilstību gadījumā sastāda neatbilstību aktu. 

3.8.3. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja Pasūtītājs 

nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem. 

3.8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja 

Pasūtītājam radušies būtiski iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam noteikumiem un/vai 

normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību 

novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma 

samazinājumu.  
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3.8.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu 

šī līguma 8.1. un 8.2. apakšpunktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits ir piemērojamas, ja Darba nodošanas – 

pieņemšanas akts tiek parakstīts papīra formātā). 

3.8.6. Pēc Pušu šī līguma 8.1. un 8.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam. 

3.9.  Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.9.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.9.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.9.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.9.3. Šī līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.9.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.9.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.9.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, Izpildītājs ir iesniedzis 

atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.10. Darbs, kas nav izpildīts pilnībā, netiek apmaksāts. 

3.11. Zaudējumi, kas Darba rezultātā radušies Pasūtītājam vai trešajai personai, 

Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret 

Pasūtītāju.  

3.12. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, tā pārtraukšanas kārtība un līgumsods 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no šī līguma spēkā stāšanās dienas.  Šis 

līgums stājas spēkā dienā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas Rīgas domes Vienotās 

informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma 

reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas numuru, nosūtot e-pastu uz šī līguma 9. punktā norādīto 

Izpildītāja e-pastu. 

4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru 

Pusi vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
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4.3.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 

prasības; 

4.3.2. ir nodevis savu tiešu darbu veikšanu ar Pasūtītāju rakstiski nesaskaņotam 

apakšuzņēmējam; 

4.3.3. nav uzsācis Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas; 

4.3.4. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 5 (piecām) darba dienām; 

4.3.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas dienas, 5 (piecu) darba dienu laikā, netiek uzsākta 

defektu novēršana. 

4.4. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas 

šī līguma 4.3.punktā noteiktās tiesības.  

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā noteiktos 

pienākumus. 

4.6. Gadījumā, kad kāda no Pusēm izmanto šajā līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties 

no šī līguma, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko Puses sastāda Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu, atstāj objektu un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanās brīdim kvalitātīti 

paveiktajiem Darbiem. 

4.7. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 

4.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.  

4.9. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos 

izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu un 

Darbu kvalitātes garantijas saistībām.  

4.10. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī.  

 

5. Darbu kvalitātes garantijas 

5.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas 

pilnu 60 (sešdesmit) mēnešu garantijas termiņu no pieņemšanas akta abpusējas  parakstīšanas 

dienas. 

5.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne 

vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku 

informāciju par šo pienākumu. 

5.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektu aktā norādītos Darbu trūkumus saskaņā ar šī līguma 

5.2.apakšpunktu, Pasūtītājs ir tiesīgs novērst tos, izmantojot savus līdzekļus un resursus, tajā skaitā, 

vienpusēji izvēlēties citu izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā 

no attiecīga rēķina izrakstīšanas dienas atlīdzināt Pasūtītājam izdevumus, kas tam radušies, par 

saviem līdzekļiem novēršot trūkumus. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas 
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būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu 

normatīvo aktu stāšanās spēkā. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6.3. Ja šī līguma 6.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura 

Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt 

zaudējuma atlīdzināšanu.  

6.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

6.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 6.1. apakšpunktā 

minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu 

rašanos vai izbeigšanos.  

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1.  Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei un ir  saistošs Pušu administratoriem, 

darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim  līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta 

– tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šī līguma 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.6. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās 

Puses un kura ir attiecināma uz šo līgumu, ir jābūt latviešu valodā un noformētai rakstveidā. Puses 

vienojas, ka informācijas apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti šī līguma izpildi, ir izmantojami šajā 

līgumā norādītie saziņas līdzekļi (primāri – e-pasts). Pasūtītāja e-pasta adrese saziņai par šajā punktā 

noteiktajiem jautājumiem –_dmv@riga.lv. 

7.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses 

ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku nelikumīgā vai neīstenojamā 

noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās 

būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

7.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas. 

7.9. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 7 (septiņām) 

lapām. Līgums parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. 

Elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm.  

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes [..]. 

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi 

saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai 

veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, 

nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt Darba 

pieņemšanu, dot norādījumus par šī līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas 

mailto:rdpi@riga.lv
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saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus 

un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai termiņus. 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

[..].  

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

8.4. Pasūtītājs Darbu pieņemšanai, ar rīkojumu izveido Darba pieņemšanas komisiju. Rīkojumu 

par Darbu pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 13.punktā norādīto e-

pastu adresi.  

8.5. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar 

mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod otrai 

Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv atbilstošs 

tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu datus, 

izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni 

otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir tiesīga apstrādāt no otras Puses šī 

līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma spēkā esamības laikā. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konts: LV58 RIKO 0023 3000 0502 0 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

SIA “CONTIAL” 

Ziedu iela 5, Ādaži, Ādažu novads,  

LV-2164, Latvija  

Tālrunis: 28458840 

E-pasts: rudolfske@gmail.com  

Reģistrācijas Nr. 40203317076 

PVN reģ. Nr. 40203317076 

Banka: AS SEB Banka 

Konta Nr. LV18UNLA0055002282185 

UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis Rūdolfs Keziks 

mailto:dmv@riga.lv
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Pielikums Nr. 1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. RD DMV CA 2024/76 

“Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskodāles kapsētas administrācijas ēkas jumta remonts” 

 

 

1. Darba uzdevums un veicamie darbi: 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskodāles kapsētas – Ventas ielā 3 administrācijas ēkas 

jumta remonts. 

 

Nr.p.k. 

 

Darbu un resursu nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Daudzums 

 

1. Esošā jumta seguma, latojuma un noteku demontāža m2 130 

2. Jaunas kondensāta membrānas uzstādīšana m2 130 

3. Retināta dēļu klāja līmenošana un montāža t.m. 589.83 

4.                                Impregnēti kokmateriāli t.m 650 

5.                                Skrūves un naglas gab. 5000 

6. Jumta skārda montāža m2 133 

7.                                Skārda dakstiņu profils RR32 m2 115 

8. Jumta vējmalas, kores un lāseņa montāža t.m. 66 

9.                                Lāsenis, kore, vējmalas RR23 t.m. 70 

10. Notekreņu un notekcauruļu uzstādīšana t.m. 36 

11. Būvgružu savākšana un utilizācija m3 8 

12. Jumta segšana ar armatētu plēvi uz demontāžas laiku m2 65 

13. Jumta profila uzstādīšana PP45 2.5x10.9m m2 27.25 

 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

 

 

 Valdes loceklis Rūdolfs Keziks 



9 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


