

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DMV-16-432-lī _____ BJ-lī-IZP/16/ _____
Par Juglas kanāla krastu nostiprinājumu remontu

Rīgā

2016.gada 19. augusta

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes 2010.gada 24.augusta nolikumu Nr.71 „Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums”, (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

SIA „Baltijas jūras ģeoloģijas centrs”, tās valdes priekšēdētāja Jāņa Tērauda personā, kurš darbojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), no otras puses,

bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Juglas kanāla krastu nostiprinājuma remonts” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) rezultātiem un Rīgas domes 2016.gada 17.maija lēmumu Nr.3772 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2016.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” 4.punktu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Juglas kanāla krastu nostiprinājumu remontu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.**

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 – „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums”;
- pielikumu Nr.3 – „Tāme”;
- pielikumu Nr.4 „Tehniskā specifikācija”

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Izpildītājam ir pienākums:

2.2. **iesniegt šī līguma izpildes nodrošinājumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas, saskaņā ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) instrukcijas 7.1.punktu un pielikumu Nr.4. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs pieprasīt iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) instrukcijas 4.1.4.punktā noteikto piedāvājuma nodrošinājumu;**

2.2.1.pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības speciālistu-ekspertu Jāni Švinski, tālrunis: 67012965, mobilais tālrunis: 29125028, e-pasts: janis.svinskis@riga.lv, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.2.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Darbu ar saviem spēkiem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja;

2.2.3. veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo

līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.2.4. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem;

2.2.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.2.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju;

2.2.7. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

2.3. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

2.2.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesisku rīcību) un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu;

2.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas saistīta ar šī līguma 1.1.punktā minētā Darba izpildi.

2.5. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas (pievienojot maksājuma apliecināšu dokumentu), saskaņā ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) instrukcijas 4.1.9.punktu.

2.6. Izpildītājs Darbu veikšanā nodrošina iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus.

2.7. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis šī līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) instrukcijas noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

2.8. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt Izpildītājam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to saistītajiem apstākļiem.

2.9. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

2.10. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus, šī līguma darbības laikā.

2.11. Pasūtītāja tiesības:

2.11.1. (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā šī līguma 9.1.punktā noteiktā persona:

2.11.1.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;

2.11.1.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem.

2.12. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas iesniegts ievērojot šajā līgumā noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā (neatbilst šī līguma nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi

atbildīgā persona par to rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu.

2.13. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Izpildītājam savā rīcībā esošo un Darba veikšanai nepieciešamo informāciju.

2.14. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

2.15. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.15.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.15.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.15.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.15.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.16. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

3. Samaksa un norēķinu kārtība

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena **140475.18 EUR** (viens simts četrdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 18 centi), norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda **29499.79 EUR** (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro un 79 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šajā punktā norādīto līgumcenas atmaksu veic **Rīgas domes Finanšu departaments reģistrācijas Nr.90000064250, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, kods: NDEALV2X, konta Nr.LV62NDEA0020100001100**. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, izmanto šajā punktā norādītos maksātāja rekvizītus. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.

3.2. Šī līguma kopējā summa atbilst šī līguma pielikumam Nr.2 „Finanšu piedāvājums” un pielikumam Nr.3 „Tāme” tajā ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

3.3. Šī līguma pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums” un pielikumam Nr.3 „Tāme” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Šī līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvniecības darbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.4. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiks veikta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 5.2.punktā minētā garantijas laika saistības nodrošinājuma-kreditēstādes neatsaucamas beznosacījuma garantijas saņemšanas no Izpildītāja.

3.5. Darba pieņemšanas kārtība:

3.5.1. Darba pieņemšanas aktus par objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina (apludinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju)

3.5.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu;

3.5.3. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu;

3.5.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai

Izpildītāja tā darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, jaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Izpildītājam jānovērš vai jāatbildzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju.

3.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

3.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.6.2.3. izmanto Web formas portālā <http://www.eriga.lv>, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

3.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

3.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods

4.1. Šī līguma izpildes termiņš no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšanai ir **30 (trīsdesmit) kalendārās dienas**.

4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.3.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma prasības;

4.3.2. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam;

4.3.3. nav uzsācis Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas;

4.3.4. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

4.3.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās apdrošināšanas polises un garantijas;

4.3.6. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

4.3.7. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš;

4.3.8. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju.

4.4. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir laužts, pamatojoties uz šī līguma 4.3.punktu.

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus.

4.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu un Darbu kvalitātes garantijas saistībām.

4.7. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodoto objektu un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

4.8. Grozījumus šajā līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta noteikto kārtību un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.

4.9. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

4.9.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;

4.9.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) instrukcijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

4.9.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomainīšanu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iepirkumam (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomainīšanu Izpildītājs pirms nomainīšanas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinājošus dokumentus;

4.9.4. grozīt šī līguma izpildes termiņu.

4.10. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

4.10.1. Publisko iepirkumu likuma 8².panta pirmajā daļā noteikto līgumcenu;

4.10.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

4.11. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

4.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

4.13. Ja šis līgums tiks pārtraukts saskaņā ar šī līguma 4.3.punkta nosacījumiem, Pasūtītājs būs tiesīgs izslēgt Izpildītāju no turpmākas dalības citā iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39².panta noteikto regulējumu.

5. Darbu kvalitātes garantijas

5.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas pilnu **24 (divdesmit četrus) mēnešu** garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu.

5.2. Izpildītājam ir pienākums garantijas laika saistības nodrošinājumu iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) instrukcijas 7.1.punktu un pielikumu Nr.6. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildītājiem Darbiem, ieturot 10% no līgumcēnas bez PVN.

5.3. Ja šis līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no šī līguma laušanas dienas un attiecas uz konstrukcijām un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem.

5.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas objektos pie pareizas objekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma šī līgumā noteiktā garantija.

5.5. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to rakstiski paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

6. Apakšlīgumi

6.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī līguma izpildē, izņemot šī līguma 6.2. un 6.3. punktā minētajos gadījumos.

6.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis šī līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām saskaņā ar iepirkumā (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) dokumentos noteiktajām prasībām, pēc šī līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šī līguma 6.3.punkta nosacījumus.

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt šī līguma 6.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/31) Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37) noteiktajām prasībām;

6.3.3. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektās daļas trešā punkta minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

6.4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šī līguma 6.2.punktā noteiktie noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu šī līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai šī līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai šī līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmās daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

6.5. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu un spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. Vispārīgie noteikumi

8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

8.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

8.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. Visi šī līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

8.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

8.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

8.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

8.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

8.9. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 8(*astoņām*) lapām 2 (*divos*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Citi noteikumi

9.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības speciālistu-ekspertu Jāni Švinski, tālrunis: 67012965, mobilais tālrunis: 29125028, e-pasts: janis.svinskis@riga.lv.

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko atbildīgo darbu vadītāju Jāni Tēraudu tālrunis: 29216583 e-pasta adrese: info@bjgc.lv.

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai parakstīšanu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215
Konta Nr.LV78NDEA0023300005010
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

A. Aleksejeņko

z.v.



Jānis Švinskis
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes
Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas
galvenais speciālists

19.08.2016.

IZPILDĪTĀJS

SIA „Baltijas jūras ģeoloģijas centrs”
Andrejostas iela 10a, Rīgā, LV-1045
Tālrunis: 67568363; fakss: 67568353
Reģ. Nr.: 40103458261
Konts LV86NDEA0000083316766
Nordea Bank Finland Plc
Kods NDEALV2X

J. Tērauds

z.v.

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes Dzīvās dabas
resursu nodaļas vadītāja-
Pārvaldes priekšnieka vietniece
Lana Puntusa

19.08.2016.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas
vadītājas vietniece

Gita Mahova
19.08.2016

Apstiprinu:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
direktors

_____ Vārds Uzvārds

201__ . gada ____ . _____

PIEŅEMŠANAS AKTS

_____, 201__ . gada ____ . _____

Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201__ . gada ____ . _____ rīkojumu Nr. DMV-__ - ____ -rs šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Komisijas locekļi:

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta _____ pārvaldes _____ nodaļas _____;

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese _____, LV- _____, reģ. Nr. _____, pārstāvim: **Vārds Uzvārds** - _____;

Sastāda šo aktu par 20__ . gada ____ . _____ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-__ - ____ -lī, paredzēto darbu izpildi _____ (adrese).

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir - _____ EUR (_____ euro un ____ centi) bez PVN.

Saskaņā ar 20__ . gada ____ . _____ publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-__ - ____ -lī 5.1.punktu garantijas laiks veiktajiem darbiem ir ____ (_____) mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas novērst atklātos defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk minēto līgumu.

Komisija slēdziens: atzīt _____ (adrese) veiktos būvniecības darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam.

DARBU NODEVA:

Izpildītāja pārstāvis:

_____ Vārds Uzvārds

DARBU PIEŅĒMA:


Darbu pieņemšanas komisija:


_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

_____ Vārds Uzvārds

Jānis Švinskis
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes
Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas
galvenais speciālists

19.08.2016. 



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Juglas kanāla krastu nostiprinājuma remonts”
identifikācijas Nr. RD DMV 2016/37

Juglas kanāla krasta daļa pie Vidzemes alejas ūdens līmeņa svārstību rezultātā, kā arī sniega un ledus kušanas ūdeņu ietekmes vietām ir izskalota, krasts daļēji iebrucis, tādēļ nepieciešams veikt tā krasta nostiprinājuma remontdarbus, izveidojot vienotu kompleksu (ielas/alejas telpa-kanāla krasta/nostiprinājumu daļa - piestātne) rekreatīvu sistēmu un uzlabotu drošību.

Remonta vietas shēma Pielikumā.

I VEICAMO DARBU APRAKSTS

1.1. Kanāla krastā esošo dzelzsbetona plākšņu demontāža

Demontāžas darbi. Miltiņpungas akvatorijas apsekošana no remontdarbu veikšanas vietas krasta līnijas līdz remontdarbos izmantojamās tehnikas (pontoni) novietošanas vietai akvatorijā (aptuveni 3000 m²). Krasta teritorijas attīrīšana, ūdens zonas attīrīšana no atkritumiem, nogrimušiem priekšmetiem un izvietošana krastā, (L=320m, platība apmēram 1500m²). Esošo dzelzsbetona plātņu demontāža (L=320m, 650m²). Dzelzsbetona plātņu atlase otrreizējai izmantošanai. Celtniecības un sadzīves atkritumu izvešana uz izgāztuvi utilizācijai.

1.2. Veco dzelzsbetona plātņu montāža

Krasta nostiprināšana ar otrreiz lietojamām dzelzsbetona plātnēm: nogāzes nostiprināšana un plātņu montāža, nogāzes stiprināšana ar monolītu betonu.

1.3. Jaunu dzelzsbetona plātņu montāža

Krasta nostiprināšana ar jaunām dzelzsbetona plātnēm: nogāzes nostiprināšana un plātņu montāža, nogāzes stiprināšana ar monolītu betonu.

1.4. Koka pāļu un brusu ierīkošana

Krasta nostiprināšana ar jauniem koka pāļiem (d+150mm), koka brusu 200x200 ierīkošana, ģeotekstila ieklāšana, smilts apjoma aizbēršana, nogāzes stiprināšana ar monolītu betonu.

1.5. Šķembu uzbēruma ierīkošana

Smilts uzbēršana un izlīdzināšana krasta nogāzei, ģeotekstila ieklāšana uz krasta nogāzes zem šķembu slāņa. Šķembu uzbēršana un izlīdzināšana, nogāzes stiprināšana ar monolītu betonu.

1.6. Akvatorijas teritorijas apsekošana

Veikt akvatorijas teritorijas apsekošanu 5000 m² platībā ap remontdarbu vietu un sagatavot ziņojumu par apsekojamā platībā konstatētajiem faktiem, t.sk nogrimušajiem priekšmetiem, šķēršļiem utt.

Pirms remontdarbu uzsākšanas, darbu veicējam Pasūtītājs izsniegs remontdarbu skici un remontdarbu apjomu sarakstu un plānoto remontdarbu aprakstu.

II VEICAMO DARBU SARAKSTS

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4
1	Demontāžas darbi. Tehnikas mobilizācija/demobilizācija (ekskavators; celtnis; iekrāvējs). Akvatorijas apsekošana, dziļummērījumi. Krasta teritorijas attīrīšana, zemūdens nogāzes attīrīšana no nogrimušiem priekšmetiem un izvietošana krastā. Esošo saliekamo dz./b. plātņu demontāža un novietošana krastā. Saliekamo dz/b plātņu izlase otreizējai izmantošanai. Celtniecības atkritumu pārkraušana ar mazo tehniku Pasūtītāja norādītā novietnē. Celtniecības atkritumu iekraušana smagajā tehnikā un izvešana uz izgāztuvi utilizācijai.	m	1
2	Krasta nostiprināšana ar otreiz lietojamām dz/b plātnēm Tehnikas mobilizācija/demobilizācija (peldošais ekskavators, ekskavators, celtnis; iekrāvējs). Nogāzes veidošana ar peldošu ekskavatoru. Smilts uzbēršana krasta nogāzei ar divkāršo pārkraušanu. Smilts izlīdzināšana virs ūdens. Smilts izlīdzināšana zem ūdens. Ģeotekstila ieklāšana uz krasta nogāzes daļā, kur izmantos otreizlietojamās dz/b plātnes. Otreizlietojamo saliekamo dz/b plātņu montāža (aptuveni 40% no esošā plākšņu daudzuma), atbalsta zoba uzstādīšana zem ūdens. Nogāzes stiprināšana ar monolītu betonu.	m	1
3	Krasta nostiprināšana ar jaunām dz/b plātnēm. Tehnikas mobilizācija/demobilizācija (peldošais ekskavators, ekskavators, celtnis, iekrāvējs). Smilts uzbēršana krasta nogāzei ar divkāršo pārkraušanu. Smilts izlīdzināšana virs ūdens. Smilts izlīdzināšana zem ūdens. Ģeotekstila ieklāšana uz krasta nogāzes daļā, kur izmantotas jaunas dz/b plātnes (tāds pats izmērs kāds vecajām dz/b plātnēm), jaunu dz/b plātņu atvešana, montāža, atbalsta zoba uzstādīšana zem ūdens. Nogāzes stiprināšana ar monolītu betonu.	m	1
4	Krasta nostiprināšana ar šķembām. Tehnikas mobilizācija/demobilizācija (peldošais ekskavators, ekskavators, celtnis, iekrāvējs). Smilts uzbēršana krasta nogāzei ar divkāršo pārkraušanu. Smilts izlīdzināšana virs ūdens. Smilts izlīdzināšana zem ūdens. Ģeotekstila ieklāšana uz krasta nogāzes zem šķembu slāņa (apmēram 2 m augstumā). Šķembu uzbēršana un izlīdzināšana.	m	1
5	Krasta nostiprināšana ar impregnētiem koka pāļiem līdz margām. Tehnikas mobilizācija/demobilizācija (peldošais ekskavators, ekskavators, celtnis; iekrāvējs, pāļu dzišanas iekārta, hidromonitor). Koka pāļu d=150mm iedzišana, koka brusu 200x200 ierīkošana. Ģeotekstila ieklāšana, nepietiekamā smilts apjoma aizbēršana. Nogāzes veidošana no ūdens puses, stiprināšana ar monolītu betonu.	m	1

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4
6	Akvatorijas teritorijas apsekošana Akvatorijas teritorijas apsekošanu 5000 m ² platībā ap remontdarbu vietu un ziņojuma sagatavošana par apsekojamā platībā konstatētajiem faktiem, t.sk nogrimušajiem priekšmetiem, šķēršļiem utt.	5000 m ²	1

* - Vienību cenā ir jāiekļauj visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu iepirkuma instrukcijā minētos darbus.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

A.Aļeksejeņko

Z.V.



J.Tērauds

Z.V.

Jānis Švinskis
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Vides pārvaldes
Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas
galvenais speciālists

19.08.2016.