

Mājokļu un vides
departamenta eksemplārs

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-17-118-II
Par jauno koku stādījumu uzturēšanu

Rīgā

2017.gada 31. marta

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA „LABIE KOKI”, valdes locekļa Edgara Neilanda personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/09) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs** uzdod, bet **Izpildītājs** apņemas veikt jauno koku stādījumu uzturēšanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”;
- pielikumu Nr.2 – „Kopjamo koku adreses, skaits, darbu veidi”;
- pielikumu Nr.3 – “Finanšu piedāvājums”

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Kristīni Lindi (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: kristine.linde@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

2.3.3. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem

kvalitatē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā;

2.3.7. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.3.9. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai.

2.3.10. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu - 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/09) instrukcijas 4.1.4.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot maksājuma apliecinājošu dokumentu).

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu;

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.punktā noteikumus šī līguma darbības;

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā persona:

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcēnas par katru nokavēto dienu;

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.5.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.5.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

2.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/09) piedāvājumā norādītā personāla nomainīšanu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomainīšanas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.

2.8. Izpildītāja iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/09) piedāvājumā norādītā personāla nomainīšana pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomainīšanai šajā līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad Izpildītāja

piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/09) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

3.Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 15352.15 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi *euro* un 15 centi) un PVN 21% - 3223.95 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit trīs *euro* un 95 centi), **kopā (t.sk. PVN 21%) – 18576.10 EUR** (astoppadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši *euro* un 10 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu.

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā.

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība

4.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot).

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas.

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju;

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis apakšuzņēmējam;

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē;

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.3.10.punkts).

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu.

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī līguma pamatsummu.

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas

noteikta atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/09) instrukcijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas;

4.11.2. 10 % (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

4.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

4.12.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu;

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem;

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto kārtību.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījumā, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Vispārīgie noteikumi

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 23 (*dīvdesmit trīs*) lapām 2 (*dīvos*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Citi noteikumi

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Kristīni Lindi (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: kristine.linde@riga.lv).

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „LABIE KOKI”, pārstāvi **Lieni Voicesčuku**, tālrunis: 22030909, fakss: 29273005, e-pasta adrese: koki@labiekoki.lv.

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV -1010
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
dmv@riga.lv
Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215
Konta Nr.LV31NDEA0023300005080
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS

SIA „LABIE KOKI”
Juridiskā adrese: Saules iela 1 - 19, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Pasta adrese: Annas koku skola, Klīves,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālrunis: 22030909, fakss: 29273005
E-pasts elektronisko dokumentu
saņemšanai: koki@labiekoki.lv
Nod. maks. reģ.Nr.40103166694
Konta Nr.LV19UNLA0050012232985
AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X



Direktors
Aleksejenko



Valdes loceklis
E. Neilands

z.v.

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu
nodaļas galvenā speciāliste

Kristīne Līde

15. MARTS 2017

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes
Juridiskās nodaļas galvenā juriste
Līga Smiļņa

13.03.2017.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas
Iepirkumu sektora galvenā speciāliste

Tāl: 67037396

Olga Kuzņecova

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes
Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja
Inguna Kublicka

15. MARTS 2017

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes
Juridiskās nodaļas vadītāja
Ērika Bogdanova

14.03.2017

6

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes priekšiece
Elvija Piņķe

15.03.2017

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas
vadītāja – pārvaldes priekšnieka vietniece

Kristīne Namniece
Tāl: 67105265

14.03.2017

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam
“Jauno koku stādījumu uzturēšana”
identifikācijas Nr. RD DMV 2017/09

Jauno koku stādījumu uzturēšana tiek veikta saskaņā ar pielikumā „Kopjamo koku adreses, skaits un veicamie darbi” ietvertajiem norādījumiem. Darbi jāveic speciālistam ar atbilstošu izglītību arborists - kokkopis, darbu izpildi saskaņojot ar kompetentu speciālistu darba aizsardzības jomā.

I Veicamie koku kopšanas darbi:


1. Stumbra un sakņu atvašu nogriešana.
2. Balsta elementu pārbaude, sakārtošana 416 kociem, ja nepieciešams - nomaiņa. Ja koks ir sasvēries vai ir nestabils, veic atsiešanu. Pārbaudīt visas esošās atsaites, nepieciešamības gadījumā veikt nomaiņu. Saitei jābūt no elastīga materiāla (platums > 3 cm). Dižstādiem, kas stādīti no 2005.-2012. gadam (ieskaitot), mietus un saites ir jānoņem.
3. Apdobju uzturēšana, t.sk. stumbra aizsargu iegāde un uzlikšana 247 kociem. Rekomendējam izmantot Greenmax Tree protect (vai ekvivalents) koku aizsargus pret trimmerēšanu.
4. Koku mēslošanu veikt 569 kociem trīs reizes sezonā ar minerālmēsliem: amonija sulfātu pavasarī 40g/m², vasarā 20g/m², kālija sulfātu pavasarī 80g/m², vasarā 40g/m², septembrī 30g/m².
5. Koku ģipšošanu 846 kociem veikt divas reizes - pavasarī un rudenī pirms augsnes sasalšanas, paredzot 90g/m² vienam kokam vienā reizē.
6. Koku laistīšanu 417 kociem, plānot no 1. jūnija līdz 1 oktobrim, paredzot vienam kokam vienā laistīšanas reizē 20-25 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā laika apstākļus). Nepieciešamības gadījumā (sausas vasaras apstākļos), saskaņojot ar Vides pārvaldi, veikt papildus laistīšanu.
7. Nepieciešamības gadījumā veikt nokaltušo vai neatgriezeniski bojāto koku likvidēšanu, apdobes vietas sakārtošanu.
8. Veikt koku vainagu veidošanu 269 kociem un 36 kociem, izgriežot nīkuļojošos, kalstošos, nokaltušos, slimību bojātos, savijušos, blīvi saaugušos un ar stumbru vāji saistītos zarus, kā arī veikt vainaga retināšanu, izgriežot daļu dzīvo sānzaru un sīko zaru. Ņemt vērā apkārt esošo ceļa zīmju un luksoforu redzamību.
9. Veikt pakāpenisku vainagu pacelšanu 60 kociem, rēķinoties, ka nākamā kopšana būs pēc diviem gadiem.
10. Veikt atvašu apgriešanu divas reizes 2685 kociem pie sakņu kakla un uz stumbra. Rekomendējam veikt darbus jūnijā un septembrī.
11. Veikt apstādījumu (dzīvžoga cirpšanu un 3 egļu vainagu kopšanu) Aizsaules ielas rotācijas aplī pie Brāļu kapu ieejas.

II Citi norādījumi:

1. Kokaugu kopšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
2. Darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām.
3. Darbi tiek veikti ievērojot darba un satiksmes drošību, nebojājot blakus esošās būves, apstādījumus, pilsētas inženierkomunikāciju tīklus u.c.
4. Darba vietā jāstrādā ar darba apģerbu, kuram virsū ir uzņēmuma logo.

5. Darbi tiek veikti pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Koku kopšanā izmantot rokas zāģus un dārza šķēres. Trepēm augšējam pakāpienam jābūt polsterētam, lai nebojātu jauno koku mizu.
6. Darba vietas sakārtošana pēc darbu veikšanas.
7. Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām.
8. Kopšanas darbi objektos tiek veikti pēc to saskaņošanas ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes galveno speciālistu.
9. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.

PASŪTĪTĀJS




Aleksjeenko

IZPILDĪTĀJS

Valdes loceklis

E. Neilands



Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvalde: Dabas un apstādījumu
nodaļas galvenā speciāliste

Kristīne Linde

15. MARTS 2017

KOPJAMO KOKU ADRESES, SKAITS, DARBU VEIDI

1* - augstums līdz ~10 m

2** - augstums līdz ~ 6m

Tabula Nr.1

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Mēslošana	Laisīšana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
LATGALE													
A. Deglava iela no A. Saharova ielas labajā pusē	2007	liepa	113				113						
M. Keldiņa iela no Ulbrokas ielas līdz A. Saharova ielai	2006-2008	liepa	48				48						
Ķengaraga iela	2010	liepa	12				12						
Krustpils iela no Slāvu apļa līdz dzelzceļam (aiz Rencēnu ielas)	2011								82				
Lubānas iela	2006-2007	liepas	163				82						163

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Meslošana	Laišana	Sumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Maskavas iela viduszonā pie "Doles"	2007	liepa	45				45						
pie Nr. 449 un 451A	2005	liepa	14			14							
Ogres iela 9 (skola)	2010	liepa	12					12					noņemt mētus
Piedrujas iela no Slāvu apļa līdz Vietalvas ielai	2008	liepa	95				95						
Promenāde pie Daugavas	2010-2012	liepa	52				52	52				52	noņemt mētus, uzlikt aizsargus
Pērnavas iela Matīsa Vagonu iela	2006	liepa	7				7						
A.Čaka Rūdolfa iela	2012	liepa	12				12	12	12	12			noņemt mētus
Sesku iela no Ilūkstes ielas	2005-2006	liepa	26				26					26	
pret Nr.33	2005-2006	liepa	3				3					3	
Turģeņa iela Prāgas ielas krustojums	2006	liepa	1				1						
Ulbrokas iela No A. Deglava līdz Keldiņa ielai	2007	liepa	58				58						

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Mēslošana	Laistšana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Zilupes iela Zilupes 12		liepa	8				8						
CENTRS													
Kr.Barona iela													
Blaumaņa – Lāčplēša iela	2005 -	liepa	6				6		6				
Lāčplēša - Gertrūdes iela	2005	liepa	9				9		9				
Gertrūdes -- Stabu iela	2004	liepa	5				5		5				
Bruniņu iela no Brīvības līdz Terbetas ielai	2005- 2006	liepa	7				7		7				
Cēsu iela	2010	liepa	7				7		7	7			
Elizabetes iela no Antonijas līdz Strēlnieku ielai	2010- 2013	liepa	12				4		4	4			
no Antonijas līdz Strēlnieku ielai	2015	liepa	9			8	8		8	8	8		
Pulkveža Briēža līdz Rūpniecības ielai	2010- 2012	liepa	7			7	7		7	7			
Ērgļu iela no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai	2007	liepa	6			6							6

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
pie Nr. 7/2	2007	liepa	7				7						
Gertrūdes iela													
Avotu – Čaka iela	2010	liepa	12						12	12			
Kr. Barona un A. Čaka iela	2007	liepa	8				8		8				
Barona-Tērbatas iela	2007	liepa	5			5	5		5				
	2007-												
Tērbatas-Brīvības iela	2010	liepa	12				12		12				
Brīvības-Baznīcas iela	2007	liepa	3			3	3		3				
Lāčplēša iela Kr. Valdemāra – Brīvības iela	2004	liepa	9	9			9		9				
Stabu iela													
Valmieras-Skolas iela	2004-2005	liepa	85				85		85				
Avotu-Valmieras iela	2010	liepa	1				1		1				
Avotu-Valmieras iela	2010	liepa	4				4		4				
pie Nr. 19	2012	liepa	1				1		1	1			
Tērbatas iela													
gar Vērmārdāru (Saktas puku tirdziņš)	2006	liepa	18				18		18				
(pie tirdziņa rekonstrukcijas)	2012	liepa	3			3	3	3	3	3			noņemt atsaites, mītius atstāt
pie Ministru kabineta	2006	liepa	5				5		5				
Stabu – Bruņinieku iela	2005	liepa	15				15		15				
Bruņinieku – Matīsa iela	2004	liepa	14				14		14				

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieži	Gipsis	Mēslošana	Laišana	Stumbra atzarģi	Piezīmes
				1*	2**								
Kr. Valdemāra iela													
pirms zundas kanāla		liepa	6				6	6	6	6	6	6	
Zundas kanāls-Vanšu Tilts <i>nepāra puse</i>		liepa	2		2		2		2	2		2	
Zundas kanāls-Vanšu Tilts <i>pāra puse</i>		liepa	3				3	3	3	3		3	
Raiņa – Kalpaka iela <i>pāra puse</i>		liepa	4				4		4				
Kalpaka bulv. - Elizabete iela <i>nepāra puse</i>	2002	liepa	23	23			23		23				
Elizabetes-Dzīmavu iela <i>nepāra puse</i>	2002	liepa	9	9			9		9	9			
Elizabetes-Dzīmavu iela <i>pāra puse</i>	2008	liepa	12				12		12	12			
Dzīmavu-Lāčplēša iela <i>nepāra puse</i>	2004	liepa	11				11		11	11			
Dzīmavu-Lāčplēša iela <i>pāra puse</i>	2006	liepa	9				9		9	9			
Lāčplēša-Stabu iela <i>nepāra puse</i>	2011	liepa	17				17	17	17	17			
Lāčplēša-Stabu iela <i>pāra puse</i>	2006- 2010	liepa	14				14		14	14			
Bruņinieku - A. Briāna iela <i>nepāra puse</i>		liepa	1	1			1		1				
Bruņinieku - A. Briāna iela <i>pāra puse</i>		liepa	2	2			2		2				
A. Briāna – Šarlotes iela <i>abās pusēs</i>	2007	liepa	20				20		20	20			
Šarlotes – Aļoņas iela		liepa	2	2			2		2				

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieži	Gipsis	Mestšana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Alojas – Ēveles iela		liepa	3	3			3		3				
Tallinas iela pie Nr. 23	2015	liepa	2	2			2	2	2	2	2		
ZIEMEĻI													
Duntes iela 6	2007	liepa	3				3	3					noņemt mietus
Hanzas iela													
Rūpniecības- Ganību dambis	2008	liepa	2				2						
Ganību dambis – Skanstes iela	2009- 2011	liepa	11				11						
Ciekurkalna 1. līnija													
pie Iekšlietu ministrijas	2009	liepa	11				11						
Jaunciema gatve													
pie Nr. 263	2008	liepa	4				4			4	4		kalstoši
gar Ostas žogu	2006	liepa	23	23									
Kundziņšala 11.līnija pie galapunkta 2013 Ru	2013	liepa	4				4	4		4			noņemt mietus
Meldru iela													
ielas garumā	2007- 2008	liepa	69				69						
pie Emmas ielas	2008	vītols	2				2						
Aiz vītoliem	2014	liepa	6				6	6	6	6	6		

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Mestosana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Meža prospekts no Viestura prospekta līdz Varoņu ielai	2009	liepa	60				60	60	60	60	60		saulauzti 2 mieti
Mīlgrāvja iela no Ostas prospekta	2006-2012	liepa	77				77						
Muitas iela krustojumā ar Čitadeles ielas	2009	holandes liepa	1	1									
M. Rinkas iela no Meldru ielas uz priekšu	2008	liepa	19				19						
Vecmīlgrāvja iela no Emmas ielas līdz Melndas ielai	2010	liepa	10				10						
Vidus iela	2005/06	liepa	2	2									
VIDZEME													
Brīvības iela													
no G. Zemgala gatves līdz Statoil	2007	liepa	6		6								
pret Statoil	2012	liepa	2		2		2	2	2	2			
no Statoil līdz Strukturu ielai		liepa	1		1								
no Strukturu līdz Apes ielai		liepa	3		3								
iepriekš Nr. 220 (VEF)		liepa	1		1		1						

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Mestošana	Laišošana	Sumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Bīķnieku iela starp Tālvaiža un Burtnieku ielu	2007	liepa	6			6	6						pacelt vainagus
Dzelzavas iela	2007- 2008	liepa	174				174						
Ēveles iela	2012	liepa	1				1	1	1	1	1		
Juglas iela no Bīķnieku apļa uz Lubānas ielu	2010	liepa	23				23			23	23		
gar Jaunbūvētajām mājām tālāk uz priekšu	2012 2014	liepa liepa	53 19				53 19	53 19	53 19	53 19	53 19		ņemam nost mīetus
Krustabazaiņas iela no Brīvības pie NBS	2005 2009	liepa liepa	7 35				7 35						
Lielvārdes iela													
Aizkraukles iela - Brīvības gatve	2015	bērzs	4					4	4	4	4	4	šogad atrasti, pielikt mīetus
Miera iela pie Nr. 62	2012	liepa	3				3	3	3	3	3		
no Mēness līdz Senču pret Nr. 59 - 63	2012 2006	liepa liepa	14 4				14 4	14	14	14	14		

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Mēsošana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Nīcgales iela													
no Deglavas ielas līdz Dzelzavas ielai	2005-2006	liepa	80				80						
Raunas iela													
no Burtnieku ielas līdz Laimdotas ielai	2008	zirgka stāna	13					13	13	13	13	13	
		ošlapu kļava	1	1				1	1	1	1	1	
Stāmerienas iela		liepa	7	7									
Tālivalža iela Zemītanu laukums	2007	liepa	3				3						
Ulbrokas iela													
no Dzelzavas ielas līdz Birknieku ielai	2007	liepa	153	153			153						
Vaidavas iela pie Nr 8	2007	liepa	6	6			6						
Vairogu iela													
pie Nr. 56	2013	liepa	2						2	2	2	2	
KURZEME													
Āgenskalna iela													
starp Vīlpa ielu un Alises ielu	2007	liepa	24				24						

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipstis	Mēslošana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Annīmuīžas bulvāris													
Annīmuīžas ielas abos galos	2005	ozols	32			32	32	32					pacelt vainagus kokiem vidus daļā
prefi Nr. 54	2016	egle	1			1		1				1	
prefi Nr. 54	2016	priede	1			1		1				1	
prefi Nr. 54	2016	robīnij a	1			1		1				1	
Bulļa iela pie Nr. 31A, 31													
no Dzirciema apļa uz pārbrauktuves pusi	2011	liepa	10				10			10	10		
Daugavgrīvas iela													
pie Nr. 93	2013	liepa	17					17	17	17	17		ņemti mietus nost
pie Nr. 81A	2013	bērzs	9					9	9	9	9		
kreisajā pusē no centra		liepa	19					19	19	19	19		
Dzirciema iela pie Nr. 69	2012	liepa	5					5					ņemti mietus nost
Kristapa iela													
no Alises līdz Melsila ielai	2005	liepa	27				27						
Kleistu iela pie Nr. 48	2013	ozols	5					5		5			



Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Mestšana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Kurzemes prospekts no Kleistu līdz Darmmes ielai	2008	liepa	40				40						
Jūrmalas gatve _ Talavas gatve	2009	liepa	10				10						
Jūrmalas gatve _ Talavas gatve	2010	liepa	3				3	3	3	3	3	3	
no Nr. 91 līdz Slokas ielai	2010	liepa	131				131		131	131	131	131	
Platā iela													
no Daugavgrīvas šosejas līdz Gobas ielai	2007	liepa	55				55						
pagalms starp Siilkātu un Keramikas ielu	2012	bērzs	24					24					
Vilpa iela													
pret Botānisko dārzu	2006	liepa	10				10						
Zunda kanāla mala													
Kīpsalā aiz Olimpijas	2004-2007	liepa	88				88						
ZEMGALE													
Anniņmuižas iela													
no Zolitūdes ielas līdz Gramzdas ielai labajā pusē	2007	liepas	25				25						
kreisajā pusē no Rostokas	2009	Parastie skābarži	7				7						
kreisajā pusē no Rostokas	2011	liepas	19				19						

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases	Mieti	Gipsis	Meslošana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
				1*	2**								
Gramzdas iela	starp 15. un 16. līniju	2007	liepa	14				14					
Mūkusalas iela													
Statoil - Antenas iela	2005-2006	liepa	47				47						
Jaunmoku iela													
Ventspils iela - t/p Spice	2007	melnā ksnis	10				10						
Kapseļu iela 7B	2010	liepa	1				1	1	1	1	1		
Priedaines iela													
pie Nr. 10; Nr. 12	2008-2009	liepa/o sis	21				21						
Rostokas iela													
no Zolitūdes ielas līdz J. Endzelīna abās pusēs	2007-2008	liepas	112				112						
Valdeķu iela													
pie Nr. 15	2007	liepa	12				12						I miets
iepriem RIMI	2012	liepa	5	5			5	5		5	5		ņemt nost
preiĒbelmuižas parkam	2013	liepa	2	2			2	2		2	2		miets
preiĒbelmuižas parkam	2014	liepa	1	1			1	1		1	1		

Adrese		Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atrases	Miēti	Gipsis	Meslošana	Laišana	Stumbra aizsargi	Piezīmes
Vienības gatve pie K. Ulmana g.		2006	liepa	9	1*	2**								
				9				9						

PASŪTĪTĀJS

[Signature]
A. Aleksejenko



Valdes loceklis
E. Neilands

Z.V.

Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu
nodaļas galvenā speciāliste
Kristīne Linde

15. MARTS 2017

[Signature]

