
PUBLISKAIS PAKALOJUMA LĪGUMS Nr.DMV-17-352-lī 

Par sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumiem  

  

Rīgā                           2017gada 12.decembrī 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, direktora 

Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra 

nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”,  no vienas puses 

un  

SIA “ALPEX”, turpmāk tekstā – Izpildītājs, valdes locekļa Alberta Sūnas personā, 

kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – 

Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Sabiedrisko tualešu 

remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/39) rezultātiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic sabiedrisko tualešu remonta 

pakalpojumus (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda 

godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību 

vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma izpildes nodrošinājumu - 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā iesniegt Pasūtītājam  5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas dienas. 

Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atklātā konkursa 

“Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/39) nolikuma 

4.1.2.punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu - 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 

centi) apmērā par šīs saistības neizpildi; 

2.3.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta Vides pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Māri 

Stabulnieku, tālrunis: 67105320; e-pasta adrese: maris.stabulnieks@riga.lv, kā arī, ja tas ir 

nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja 

Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) 

un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, 

tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro  dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un 

trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.3.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, 

t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu un nodošanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā 

uz veicamo Darbu;  

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 
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2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem 

un Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.7. pēc Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc Darba 

pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgs Darba 

pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.3.9. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

2.3.10. izpildīt Pasūtītāja pieteiktos Darbus Rīgas pašvaldības sabiedriskajās 

tualetēs. Izpildāmo Darbu maksimāli pieļaujamais laiks pēc informācijas saņemšanas no 

Pasūtītāja pilnvarotās personas, kurā jāuzsāk Darbs - 2 (divas) stundas, nodrošinot to 7 

(septiņas) dienas nedēļā laikā 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. Ja 2 (divu) stundu 

laikā nav iespējams novērst bojājumus, nekavējoties par to jāinformē Pasūtītāja šī 

līguma 8.1.punktā pilnvarotā persona; 

2.3.11. pirms Darba izpildes materiālus, kas tiks izmantoti bojājumu novēršanai un to 

izmaksas ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja šī līguma 8.1.punktā pilnvaroto pārstāvi.  

2.3.12. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus; 

2.3.13. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas  polises  - 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) ampērā un uztur 

to spēkā visu šī līguma darbības laiku. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam spēkā 

esošas civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas  polises  - 10 000.00 EUR (desmit 

tūkstoši euro un 00 centi) ampērā apliecinātu kopoju un maksājuma apliecinoša dokumenta 

apliecinātu kopiju, uzrādot oriģinālu. 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: Pasūtītājs Darba pieprasījumu Izpildītājam 

sūta pēc nepieciešamības, zvanot uz šādu Izpildītāja tālruni: 67291610; 28657610 

(tālrunim jādarbojas 24 (divdesmit) četras stundas diennaktī), un/vai e-pasta adresi: 

avd@alpex.lv. Par šīs kontaktinformācijas maiņu Izpildītājs nekavējoties rakstiski 

informē Pasūtītāju; 

2.4.1. Pasūtītājs Darba pieprasījumā norāda: izpildes laiku, vietu un nepieciešamā 

Darba aprakstu;  

2.4.2. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.4.3.Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

2.4.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma 

darbības laikā. 

2.4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.4.5. Pasūtītājam ir tiesības atmaksāt tikai tos Darba izpildē izmantotos materiālus, 

kas ir saskaņoti saskaņā ar šī līguma 2.3.11.apakšpunktā noteikto kārtību.   

2.5. Pasūtītājam ir tiesības pēc Izpildītāja rakstiska pamatojuma iesniegšanas, kas 

iesniegts ne ātrāk, kā pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc šī līguma noslēgšanas, vienu reizi 

gadā, ievērojot inflācijas procesu atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes 

fiksētajam patēriņa cenu pārmaiņu indeksam (inflācijas koeficientam) konkrētajā nozarē, 

veikt līgumcenas izmaiņas. 
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3. Līguma summa, samaksas un darba pieņemšanas kārtība 

3.1. Maksimālā kopējā atlīdzība gadā par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek 

noteikta kā līgumcena – 37436.36 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši 

euro un 36 centi) un PVN 21% - 7861.64 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens 

euro un 64 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 45298.00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši divi 

simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas 

ar šī līguma izpildi. 

3.2. Atlīdzību par Darbu veic Pasūtītājs pēc izcenojumiem un izmaksām, kuras 

nepārsniedz šī līguma pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums” noteiktos izcenojumus un 

izmaksas, kuras Izpildītājs piedāvājis atklātā konkursā “Sabiedrisko tualešu remonta 

pakalpojumi” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/39). 

3.3. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.3.1. Darba pieņemšanas aktu par izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz šī līguma 

8.1.punktā pilnvarotajai personai, kura 2 (divu) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, 

tālāk nododot Pasūtītājam (apliecinājuma rezultātu iepriekš, saskaņojot ar Izpildītāju); 

3.3.2. Izpildītājam samaksa par paveikto Darbu tiek nodrošināta vienu reizi mēnesī pēc 

Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par Darba pieņemšanu un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

3.3.3.samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

3.4.  Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.4.1.Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.4.2.1.izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.4.2.2.augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.2.3.izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.4.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.4.5.Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko 

rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.4.6.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.4.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no 

dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.5. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti 

arī pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai 

pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem 

iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas 

brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā 

novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā 

no šī līguma līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 

3.6. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesta, palielināta vai 

samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kad tā noteikta 

attiecīgajos normatīvajos aktos. 

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šī līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu no šī līguma spēkā stāšanās dienas.   
4.2. Puses var pagarināt šī līguma darbības izpildes termiņu (par to veicot šī līguma 

grozījumus) vēl uz vienu gadu, ja Rīgas pilsētas pašvaldība šī līguma darbības laikā, 

apstiprinot Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu kārtējam gadam, paredz šī līguma saistību 

nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu ar nosacījumu, ka šī līguma kopējais izpildes 

termiņš nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) gadus no līguma noslēgšanas brīža. 

4.3. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās neatmaksātā rēķina 

summas, bet ne vairāk kā 10% no neatmaksātā rēķina summas. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie 

Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, 

pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.6.2.  veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī 

līguma noteikumiem; 

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.6.4. nesakņojot ar Pasūtītāju ir veicis personāla uz kura iespējām Izpildītājs balstījies 

atklātā konkursā,  nomaiņu. 

4.6.5.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

4.6.6. nespēj nodrošināt Darba izpildi šī līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā 

specifikācija” noteikto sabiedrisko tualešu skaita palielinājumam (1-3 sabiedriskās tualetes 

gadā); 

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam 

izmantojot savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt 

jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu. 

4.8. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs: 

4.8.1. nav veicis samaksu par padarīto Darbu 2 (divus) kalendāros mēnešus pēc kārtas; 

4.8.2. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus. 

4.9. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Izpildītājam 

savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.  

4.10.  Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un 

tie kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  
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4.11. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu 

(veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

4.11.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.11.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 4.13.punktā minētajos 

gadījumos; 

4.11.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.14.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, 

vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.12. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.12.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2017/39) dokumentos, pieļautu atšķirīgu 

piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma 

procedūrā; 

4.12.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie 

līdzekļi), ko paredz šis līgums, tiek mainīts atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas 

numurs RD DMV 2017/39) uzvarētāja – Izpildītāja interesēs; 

4.12.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais 

pakalpojuma līgums (šis līgums); 

4.12.4.  Izpildītāju  aizstāj ar citu Izpildītāju. 

4.13.  Būtiski šī līguma  grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.13.1. atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2017/39) 

dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar 

kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par 

grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz 

citiem šī  līguma izpildes aspektiem; 

4.13.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā 

iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu 

ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā 

iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas 

grūtības; 

4.13.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

4.13.4. Izpildītāju aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo 

aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs 

atbilst paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD 

DMV 2017/39) dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs 

sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas 

numurs RD DMV 2017/39) dokumentos. 

4.13.5. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri 

izdarīti saskaņā ar šī līguma  4.11., 4.12. un 4.13. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 % 

(desmit procentus) no sākotnējās šī līguma summas. 

4.14. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un 

iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

4.15. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru 

apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

4.16. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā 
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specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot 

jaunu iepirkumu; 

4.17. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.17.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.17.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.17.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.17.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

4.18. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu 

pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

5. Personāla nomaiņa 
5.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklātā konkursa 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2017/39) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par 

nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu 

personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

5.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (identifikācijas 

Nr.RD DMV 2017/39) izraudzītā Izpildītāja  personāla nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras 

Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem 

tiesību pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja 

tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek 

panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt 

šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 
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7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, 

jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju 

nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.8.  Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas 

vadītāju Māri Stabulnieku, tālrunis: 67105320, e-pasta adrese: maris.stabulnieks@riga.lv. 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „Alpex” valdes locekli Albertu Sūnu, tālrunis:67291610; e-pasts: 

alberts@alpex.lv. 

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai. 

9 . Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215 

Luminor Bank AS 

Konta Nr.LV73NDEA0023300005100 

Kods: NDEALV2X 

 

 

Direktors ______________________  

                        A.Aļeksejenko 

z.v. 

SIA “Alpex” 

Krāsotāju ielu 6, Rīgā, LV-1009 

Tālrunis: 67291610 

e-pasts: alberts@alpex.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.:40003795508 

AS Swedbank 

Konta Nr.:LV17HABA0551012253527 

Kods: HABALV22 

 

 

Valdes loceklis_________________ 

                               A.Sūna 

z.v. 

  

mailto:maris.stabulnieks@riga.lv
mailto:alberts@alpex.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:alberts@alpex.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklātajam konkursam 

“Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2017/39 

 

1. Iepirkuma priekšmets: 

Rīgas pilsētas sabiedrisko tualešu ārējo fasāžu, iekštelpu un iekštelpu aprīkojuma, 

santehnikas iekārtu, elektroiekārtu un durvju elektronisko mehānismu remonta darbi un 

uzstādīšana.  

2. Izpildītāja pienākumi: 

1) Izpildīt Pasūtītāja pieteiktos Darbus Rīgas pašvaldības sabiedriskajās tualetēs. 

Maksimāli pieļaujamais laiks pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja 

pilnvarotās personas, kurā jāuzsāk remonta darbi ir divas stundas, nodrošinot to 

7 dienas nedēļā 24 stundas diennaktī. 

2) Pirms Darba izpildes materiālus, kas tiks izmantoti bojājumu novēršanai un to 

izmaksas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja  pārstāvi; 

3) Pakalpojumu sniedzējam jāved Darbu uzskaites žurnāls (vēlams elektroniski) 

un katra mēneša 10. datumā par katru objektu jāiesniedz Pasūtītājam atskaite 

izdrukātā veidā, kopā ar Darbu izpildes aktiem (Tehniskās specifikācijas 

pielikums Nr.1). 

4) Ja Darbu uzkaites žurnāls tiek vests elektroniski, Pakalpojuma sniedzējs izsniedz 

Pasūtītājam pieejas datus elektoniskajam darbu uzskaites žurnālam un nodrošina 

tam brīvu pieeju uzskaites žurnālam (lasīšanai) visu līguma darbības laiku. 

5) Darbu uzskaites žurnālā jābūt reģistrētai informācijai par visiem konstatētajiem 

un pieteiktajiem defektiem, ko Izpildītāja kontaktpersonai sniegušas Pasūtītāja 

pilnvarotās personas, norādot informācijas sniegšanas datumu, laiku un defekta 

būtību, kā arī jāreģistrē Darba veikšanas datums, ilgums, vieta un izmantotie 

materiāli. 

 

3. Izmantojamie remonta materiāli esošo detaļu nomaiņai (līdzvērtīgi esošajiem): 

Nr. p.k. Preces raksturojums 

1.  
Elektromagnētiskais durvju slēdzis ar signālu 12 V BeFo E21211 vai 

ekvivalents 

2.  Spuldze LED, 6W 

3.  Durvju rokturis INOX TL04 vai ekvivalents, no nerūsējoša tērauda 

4.  WC misiņa iekaļamā slēdzene TESA vai ekvivalents 

5.  Papīrgrozs 28.4L Tork vai ekvivalents 

6.  Tualetes papīra turētājs TORK elevation T2 mini vai ekvivalents, balts 

7.  Šķidro ziepju turētājs TORK elevation S1 vai ekvivalents 

8.  Piekļuves WC poga, 2 gaismu diodes, Fernell vai ekvivalents 

9.  WC poda poga Visign for style 10, balts vai ekvivalents 

10.  Kustības sensors 180 grādi 

11.  WC poda vāks CEDO RIO vai ekvivalents, termoplasts, balts 

12.  
WC poda poga Geberit Sigma 01 vai ekvivalents, divu režīmu spiedpoga, 

balta 

13.  
WC poda poga Geberit Bolero vai ekvivalents, divu režīmu spiedpoga, 

balta 

 

* Norādītie remontmateriāli  ir vispārīgi, kas mainīsies atbilstoši konkrētam darba 

uzdevumam, kā arī remontdarbos var tikt iekļauti materiāli, kas nav uzskaitīti augstāk 



9 

 

minētajā tabulā. Pretendents līguma darbības laikā norādīto materiālu izcenojumus nevarēs 

palielināt. 

 

Informatīvi foto: 
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4. Sabiedrisko tualešu atrašanās vietas: 

 

Nr. p.k. Tualetes adrese 
Kabīņu 

skaits 

Servis

a 

telpa 

1.  Rīga, Jēkaba laukums (pie Noliktavas ielas) 2 1 

2.  
Rīga, Kronvalda parks (Kronvalda bulvāra pusē), 

Kronvalda bulvārī 6a 

2 1 

3.  
Rīga, Dailes teātra laukums (Šarlotes un Brīvības ielas 

stūris) 

2 1 

4.  Rīga, 13.janvāra iela (pie Vaļņu ielas) 2 1 

5.  
Rīga, Turgeņeva un Gogoļa ielas skvērs (pie Zinātņu 

akadēmijas) 

2 1 

6.  
Rīga, Kronvalda parks (pie Elizabetes iela), Kalpaka 

bulvārī 14b 

2 1 

7.  Rīga, Vērmanes dārzs, Tērbatas ielā 2d 2 1 

8.  
Rīga, Esplanādes parks (pie Kalpaka bulvāra), pie 

bērnu rotaļlaukuma 

2 1 

9.  Rīgā, Mežaparks, Ostas prospektā 2 1 

10.  
Rīga, Mežaparks, Ostas prospekts pie bērnu rotaļu 

laukuma 

2 1 

11.  Rīga, Radio ielā 1 6 + kiosks 1 

12.  Rīga, RTU pagalmā Jaunielā b/n 11 + kiosks 1 

13.  Rīga, Maskavas iela 8 5 1 

14.  Rīga, Abrenes iela (Skrindu iela) b/n  2 1 

15.  Rīga, Embūtes iela 15 (Dzegužkalnā) 4 1 

16.  Rīga, Ernestīnes iela 21 (Jaunatnes dārzs) 4 1 

17.  Rīga, Pērnavas iela 31 (Grīziņkalns) 3 1 

18.  Rīga, Vecāķu pludmale (Selgas iela 21) 13 1 

19.  Rīga, Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 5a 5 1 

20.  Rīga, Miera dārzs (Katoļu iela) b/n 5 1 

21.  Rīga, Ziedoņdārza parks 5 0 

22.  Rīga, Grīziņkalna parks 5 0 

23.  Rīga, Krišjāņa Valdemāra ielā 10a 4+darbnīca 1 

 

Gada laikā ir pieļaujamas jaunas (1-3) sabiedriskās tualetes, kuras tiks uzceltas vai 

nodotas Pasūtītāja valdījumā. 

 

5.  Samaksas aprēķins: 

Samaksa par veikto pakalpojumu tiks aprēķināta summējot: 

1. Izmaksas par izmantotajiem materiāliem bojājuma novēršanai; 

2. Patērētais darba laiks (h) bojājuma novēršanai reizināts ar vienas darba stundas izmaksām, 

t.sk. transporta izmaksas. 
 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktors ______________________  

                        A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

Valdes loceklis_________________ 

                               A.Sūna 

z.v. 

 



11 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

 

 

Apstiprinu: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

direktors: 

 

_______________   

201__. gada ____. ____________ 

 

 
DARBU IZPILDES AKTS Nr. __________ 

 

Akts sastādīts saskaņā ar līgumu Nr. DMV-___-_____-lī “Par sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumiem” par 201__.gada  ___________ mēnesī izpildītajiem darbiem objektā Rīgā, 

__________. 

 

Pieprasīju

ma Nr. 

Pieprasīju

ma datums 

Izpildes 

datums 
Adrese 

Precīzs 

veicamā 

darba 

apraksts 

Samaksa par 

vienu darba 

stundu, EUR 

bez PVN 

Darba 

stund

u 

skaits 

Kopā , 

EUR bez 

PVN 

Izmantotie 

materiāli 

Mērvienīb

a 

Daudzu

ms 

Vienības 

cena, 

EUR bez 

PVN 

Kopā, 

EUR bez 

PVN 

Cena 

kopā, 

EUR bez 

PVN 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 = 6*7 9. 10. 11. 12. 
13 

=11*12 
14=8+13 

1. 
  

 
      

  
  

2.              

              

…              

 

Darbi izpildīti saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

 

DARBU NODEVA: DARBU PIEŅĒMA: 

Izpildītāja pārstāvis: Pasūtītāja pārstāvis: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 



Pielikums Nr.2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Atklātajam konkursam 

“Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2017/39 

 

 

Nr.p.k. PAKALPOJUMS 
IZCENOJUMS 

bez PVN, EUR 

PVN 21% 

EUR 

IZCENOJUMS 

Ar PVN, EUR 

1. 
Vienas darba stundas izmaksas, t.sk. 

transporta izmaksas 
   

 

1.1. izmantojamie remonta materiāli esošo detaļu nomaiņai: 

Nr.p.k. Pasūtītāja preces raksturojums 
Pretendenta 

piedāvātās preces 
raksturojums 

Cena par vienu 
vienību, EUR bez 

PVN 
1 2 3 4 

1. 
Elektromagnētiskais durvju slēdzis ar 

signālu 12 V BeFo E21211 vai ekvivalents 
  

2. Spuldze LED, 6W   

3. 
Durvju rokturis INOX TL04 vai ekvivalents, 

no nerūsējoša tērauda 
  

4. WC misiņa iekaļamā slēdzene TESA vai 
ekvivalents 

  

5. Papīrgrozs 28.4L Tork vai ekvivalents   

6. Tualetes papīra turētājs TORK elevation 
T2 mini vai ekvivalents, balts 

  

7. Šķidro ziepju turētājs TORK elevation S1 
vai ekvivalents 

  

8. Piekļuves WC poga, 2 gaismu diodes, 
Fernell vai ekvivalents 

  

9. WC poda poga Visign for style 10, balts 
vai ekvivalents 

  

10. Kustības sensors 180 grādi   

11. WC poda vāks CEDO RIO vai ekvivalents, 
termoplasts, balts 

  

12. WC poda poga Geberit Sigma 01 vai 
ekvivalents, divu režīmu spiedpoga, balta 

  

13. WC poda poga Geberit Bolero vai 
ekvivalents, divu režīmu spiedpoga, balta 

  

KOPĀ:  

PVN 21%:  

Kopā ar PVN:  

 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktors ______________________  

                        A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

Valdes loceklis_________________ 

                               A.Sūna 

z.v. 

 


