
PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-17-____-lī 

Par Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētas ceļa remontu 

  

Rīgā                                     2017.gada____._________ 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un  

AS „Ceļu pārvalde”, pilnvarotās personas Eldaniza Mamedova personā, kurš rīkojas uz 

2014.gada 16.jūnija universālpilnvaras (izdevusi zvērināta notāre Ingūna Bobrovska, iereģistrēta 

aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6041) pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet 

abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „ Ceļu 

remonts Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40) rezultātiem, 

noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētas 

ceļa remontu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija ar pielikumu”; 

- pielikumu Nr.2 – „ Pieņemšanas akts”; 

- pielikumu Nr.3 – „Būvniecības koptāme”; 

- pielikumu Nr.4 – „Kopsavilkuma aprēķins”; 

- pielikumu Nr.5 – „Lokālā tāme Nr.1-1”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam 

būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas 

noteikumu apliecinātas kopijas (pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu), saskaņā ar 

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40) nolikuma 4.1.3.punktu; 

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar objekta apsaimniekotāju elektroenerģijas, ūdens, 

kā arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs izmantos no objektā 

ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas 

brīdim norēķināties ar objekta apsaimniekotāju par Darba izpildē patērēto elektroenerģiju un kā arī 

citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt Darba teritorijas uzturēšanu 

kārtībā; 

2.1.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.1.4. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz 

darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.1.5. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā 

uz veicamo Darbu; 

2.1.6. šajā līgumā paredzētos Darba veikšanai pielietojamos būvizstrādājumus un būviekārtas 

līdz Darba uzsākšanai saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam Latvijas Republikas Ministru 

kabineta pilnvaroto institūciju izdotos, spēkā esošos, kvalitāti apliecinošos dokumentus visiem 
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izstrādājumiem, kuri tiks pielietoti šajā līgumā paredzētajam Darbam. Izpildītājam nav tiesību 

Darba izpildē pielietot materiālus, kuriem nav šajā punktā paredzēto kvalitāti apliecinošo 

dokumentu; 

2.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.1.8. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.1.9.  pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu 

Darbu, par ko tiek sastādīts attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.1.10.  uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā; 

2.1.11.  brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.1.12.  pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

2.1.13. Izpildītājs Darbu veikšanā nodrošina iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40) 

piedāvājumā norādītos speciālistus. 

2.1.14. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis šī līguma izpildē, par kuriem sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, 

iepirkumā (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40) Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40) nolikuma noteiktajām 

prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, un ievērojot Publisko iepirkumu 

likumā noteikto regulējumu personāla nomaiņai. 

2.1.15.  izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt 

Izpildītājam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to 

saistītajiem apstākļiem. 

2.3. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma 

noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

2.5. Pasūtītāja tiesības: 

2.5.1. 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un 

kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1.punktā noteiktā persona: 

2.5.1.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.5.1.2. nosaka termiņu, kurā izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem; 

2.6. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi 

paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā 

(neatbilst šī līguma nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi 

atbildīgā persona par to rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības 

neapmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs norādītās nepilnības ir 

novērsis. 

2.7. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt Izpildītājam 

savā rīcībā esošo un Darba veikšanai nepieciešamo informāciju. 

2.8.  Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.9. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.9.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.9.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
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2.9.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.9.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.10. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu 

vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  

 

3. Samaksa un norēķinu kārtība 

3.1. Maksimālā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā 

līgumcena – 18734.68 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro un 68 centi) un 

PVN 21% - 3934.28 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 28 centi), kopā ar PVN 

21 % - 22668.96 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro un 96 centi). 

Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  

3.2. Samaksa par izpildīto Darbu tiks nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) 

saņemšanas no Izpildītāja.  

3.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.4. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu; 

3.5. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Izpildītāja un tā 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Izpildītājam jānovērš vai 

jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par 

saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju.  

 

4. Līguma izpildes termiņš, tā pārtraukšanas kārtība un līgumsods 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no šī līguma 

spēkā stāšanās dienas. Līgums stājas spēkā ar tā reģistrēšanu Rīgas domes Vienotās 

lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. 

4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.3.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 

prasības; 

4.3.2. ir nodevis savu tiešu darbu veikšanu ar Pasūtītāju rakstiski nesaskaņotam 

apakšuzņēmējam; 

4.3.3. nav uzsācis Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas; 

4.3.4. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 5 (piecām) darba dienām; 

4.3.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas dienas, 5 (piecu) darba dienu laikā, netiek uzsākta 

defektu novēršana; 

4.3.6. kādā cietā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.3.7. šī līguma noteiktajā kārtībā nav iesniedzis atrunātās garantijas. 

4.4. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.3.punktu. 

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā noteiktos 

pienākumus. 

4.6. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta 

ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 

4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.  

4.8. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic 

kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.8.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktās līgumcenu robežas; 

4.8.2.  15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.9. Šī līguma grozījumi pieļaujami, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 61.pantā noteikto 

kārtību. 

 

5. Darbu kvalitātes garantijas 

5.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas 

pilnu 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu. 

5.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne 

vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku 

informāciju par šo pienākumu. 

5.3. Šī līguma 5.1.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar 

kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, 
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konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistību 10% (desmit procentu) apmērā no 

līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/40) 

instrukcijas 6.1.punktu un pielikumu Nr.4. 

5.4. Izpildītājam garantijas laika saistības nodrošinājums jāiesniedz ne vēlāk kā 10  (desmit) 

darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, 

Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildītajiem darbiem, ieturot 10% no līgumcenas bez 

PVN. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

7.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.9. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes priekšnieka vietnieku – galveno speciālistu 

Vladimiru Umbrašku,  tālrunis: 67519506, fakss 67519505, e-pasts: vladimirs.umbraska@riga.lv. 

mailto:vladimirs.umbraska@riga.lv
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8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

AS “Ceļu pārvalde” pārstāvi  Jāni Vitonu, tālrunis: 67629431, fakss: 67860223, e-pasta adrese: 

cp@celuparvalde.lv.  

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai parakstīšanu. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

dmv@riga.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215 

Konta Nr.LV02NDEA0023300005020 

 LUMINOR Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

 

Direktors  ______________________  

                                  A.Aļeksejenko 

z.v. 

AS „Ceļu pārvalde” 

Duntes iela 15a, Rīga, LV-1005 

Tālrunis: 67629431; fakss: 67860223 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

cp@celuparvalde.lv  

Nod. maks. reģ. Nr.:40003034263 

AS Citadele banka 

Konta Nr. LV11PARX0000959381011 

Kods: PARXLV22 

 

Pilnvarotā persona____________________ 

                                  E.Mamedovs 

z.v. 

mailto:cp@celuparvalde.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:cp@celuparvalde.lv
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Pielikums Nr.1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam 
“Ceļu remonts Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētā” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40 

 

I Veicamie darbi  

 

 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

1 Asfaltbetona seguma demontāža, Hvid=5cm m2 240.00 

2 
Gultnes ierīkošana h=25cm (grunts pamatojuma 

blietēšana, liekās grunts pārvietošana līdz 400m) m2 1 600.00 

3 Ierakums m3 35.00 

4 
Dolomīta šķembu fr.40-70 pamata izbūve h=15cm 

biezumā 
m2 1 600.00 

5 Frēzēta asfaltbetona ieklāšana H=10cm, to noblīvējot  m2 1 600.00 

 

 

 

 Pielikumā: remontējamo ceļu shēma. 

 

 Pirms darbu uzsākšanas saskaņojot veicamo darba grafiku ar Kapsētu pārvaldes priekšnieku. 

 

 Veicamo būvdarbu izpildi uzraudzīs Pasūtītāja izvēlēts Būvuzraugs. 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

Direktors  ______________________  

                                  A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

Pilnvarotā persona____________________ 

                                  E.Mamedovs 

z.v. 
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Tehniskās specifikācijas  

pielikums Nr.1 

 

II Matīsa kapsētas teritorijas shēma 
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Pielikums Nr.2 

 

Apstiprinu: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

direktors  

_______________  Vārds Uzvārds 

201__. gada ____. ____________ 

 

PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

_______, 201__.gada ____. ___________            

  

 Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas 

izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201__.gada ___.________ 

rīkojumu Nr.DMV-___-_____-rs  šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Komisijas locekļi: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

 

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ. 

Nr. _________________ , pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________; 

 

Sastāda šo aktu par 20___.gada ___._________ publiskajā būvdarbu līgumā Nr.DMV-____-____-lī, 

paredzēto darbu izpildi Rīgas pilsētas pašvaldības _______________________kapsētā 

____________________________________ (adrese). 

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir EUR ______________ (______________ euro un ____ centi). 

Garantijas laiks veiktajiem darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis 

Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas novērst atklātos defektus, ja tie 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk minēto līgumu. 

  

Komisija slēdziens: atzīt veiktos darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam. 

 

 

DARBU NODEVA:  DARBU PIEŅĒMA: 
Izpildītāja pārstāvis:  Darbu pieņemšanas komisija: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 

BŪVUZRAUGS: 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

___________________ Vārds Uzvārds 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

 


