
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-18-108-lī 

Par dižstādu stādīšanu un kopšanu   

 

Rīgā                                                                                           2018.gada 9.aprīlī  

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un  

SIA „LABIE KOKI”, pilnvarotās personas Dzidras Kalniņas personā, kura rīkojas uz 

2017.gada 15.novembra pilnvaras Nr.011_17 pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma 

„Dižstādu stādīšana un kopšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/16) rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt dižstādu stādīšanu un kopšanu 

(turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums” 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta Vides pārvaldes Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno 

speciālisti Kristīni Lindi (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: kristine.linde@riga.lv), kā arī, ja tas 

ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja 

Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un 

Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad 

Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai 

personai radušos zaudējumus; 

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. 

ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba 

aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.3.3. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā 

uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo 

Darbu;  

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 
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kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.7. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi 

izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts 

par to attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.9. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.3.10. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu  apdrošināšanas polisi par 

Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu  - 10 000.00 EUR  (desmit tūkstoši euro un 00 

centi) apmērā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā 

iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2018/16) nolikuma 4.1.4.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot 

maksājuma apliecinošu dokumentu). 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2.Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.punktu 

noteikumus šī līguma darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā 

persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par 

saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no 

Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes 

pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs 

zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

2.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas 

Nr.RD DMV 2018/16) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt papildu 

apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas 

iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī 

līguma izpildē. 

2.8. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/16) piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņa pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs 

nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šajā līgumā norādītajos gadījumos 
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un gadījumos, kad Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD 

DMV 2018/16) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz 

tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu.  

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 

15780.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% - 

3313.80 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 80 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 

19093.80 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņdesmit trīs  euro un 80 centi). Līgumcenā iekļautas 

visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto 

Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba 

pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no 

Izpildītāja. 

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 
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3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto 

Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu 

konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst 

pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja 

ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no šī līguma līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst 

trūkumus darbā. 

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 

savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

 

4.1. Šis līgums stājas spēkā 2018.gada 9.aprīlī. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā 

Darba izpildes termiņš: 
4.1.1. dižstādu stādīšanai ir līdz  2018. gada 30.maijam; 

4.1.2. dižstādu kopšanai ir līdz 2018. gada 15. oktobrim.  

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par 

to savstarpēji vienojoties. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis apakšuzņēmējam; 

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.3.10.punkts). 

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu. 

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms 

ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas 

sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir 

pienākums samazināt šī līguma pamatsummu. 
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4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. 

Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši 

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/16) instrukcijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot 

jaunu iepirkumu; 

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.11.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.12.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.12.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par 

Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā 

paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. 

pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto 

kārtību. 

 

5. Nepārvarama vara 

 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.4.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās 
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vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

7. Citi noteikumi 

 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā 

speciāliste Kristīni Lindi (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: kristine.linde@riga.lv). 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „LABIE KOKI”, pārstāvi Māri Gaili, tālrunis: 28150067, e-pasta adrese: 

maris.gailis@labiekoki.lv. 

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV -1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

dmv@riga.lv 

Rēķina rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība  

Reģistrācijas Nr.90011524360 

Konta Nr.LV31NDEA0023300005080 

Luminor Bank AS 

Kods: NDEALV2X  

 

 

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

SIA „LABIE KOKI” 

Juridiskā adrese: Saules iela 1 - 19, Piņķi, 

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

Tālrunis: 28150067, 67273005 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: info@labiekoki.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.40103166694 

Konta Nr.LV19UNLA0050012232985 

AS SEB BANKA 

Kods: UNLALV2X 

 

 

 

 

Pilnvarotā persona  _________________ 

                                       Dz.Kalniņa 

z.v. 

mailto:kristine.linde@riga.lv
mailto:maris.gailis@labiekoki.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:info@labiekoki.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam 

“Dižstādu stādīšana un kopšana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/16 

 

 

VEICAMIE DARBI 

 

Veikt 45 Holandes liepu (Tillia Europaea), dižstādu iegādi un stādīšanu Rīgā, Brīvības 

gatvē posmā no Bērzaunes ielas līdz Šmerļa ielai;  

Dižstādi – apkārtmērs liepām 16-18 cm, vainaga augstums > 3,5 m, viens taisns stumbrs 

bez būtiskiem mizas bojājumiem, vainags simetrisks, viena galotne, zari veselīgi, sakņu kamols 

kompakts, ietīts džutas audumā un apņemts ar metāla stiepļu pinumu, ar pietiekamu substrāta 

daudzumu un mitrumu.  

Transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un temperatūras apstākļos. 

Dižstādu stādīšana. Stādbedre – 20-50 cm dziļāk par sakņu kamolu un vismaz 3x sakņu 

kamola platumā, jāveic bedres sieniņu robošana. Stādbedrē tiek iestrādāts substrāts (komposts), 

mitruma un barības vielu regulators, kas nodrošina vienmērīgu ūdens režīmu un mēslojumu. Pēc 

iestādīšanas koka sakņu kakls ir 3-5 cm augstāk par plānoto zemes līmeni.  

Veicot stādbedres aizbēršanu ar substrātu, to pa kārtām blietē. Pusaizbērtā bedrē ielej 1/3 

laistāmā ūdens, lai veicinātu substrāta sablīvēšanos. Koka stumbru piesien pie 3 impregnētiem 

koka balstiem (apdobē iestrādāti vismaz 1/5 no to garuma), izmantojot elastīgās lentas ar platumu 

> 3 cm. Mieti augšā sastiprināti ar palisādēm, lai veidotu drošu un izturīgu konstrukciju. 

Stiprinājuma jābūt pietiekami stingram, lai nepieļautu stāda vertikālā stāvokļa izmaiņas. 

Apdobe veidota ar noblīvētu valnīti h-5-15 cm, r->50 cm ap stumbru, mulčēta, h-5-7 cm, 

izņemot 3-5 cm joslā tieši ap stumbru. 

 

Dižstādu kopšana veicama līdz veģetācijas sezonas beigām. Koku ģipšošana rudenī pirms 

augsnes sasalšanas, paredzot 90g/m
2
 vienam kokam. Reizi nedēļā pārbaudīt un, ja nepieciešams, 

veikt stāda stiprinājumu, niedru paklāju maiņu vai remontu u.c. apsaimniekošanas darbus. Koku 

laistīšanu plānot no 1. jūnija līdz 1. oktobrim, paredzot vienam kokam vienā laistīšanas reizē 20-

25 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā laika apstākļus). 

 

CITI NORĀDĪJUMI 

1. Stādīšanas darbi objektos tiek veikti pēc stādu atrādīšanas un darbu saskaņošanas ar Mājokļu 

un vides  departamenta Vides pārvaldes galveno speciālistu.  

2. Darbi jāveic darba aizsardzības speciālista uzraudzībā.  

3. Darbi jāveic pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

4. Darba vietā jāstrādā darba apģērbā ar uzņēmuma logo. 

5. Darba vietu organizēšana: 

5.1. Rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, iepriekš rūpīgi izpētot pievienoto 

stādvietas topogrāfiju;  

5.2. dižstādu stādīšana tiek veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra 

noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”; 

5.3. darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām; 

5.4. darba vietā jāveic drošības pasākumi, lai netiktu bojāti citi apstādījumi, būves, pilsētas 

inženierkomunikāciju tīkli u.c.;  

5.5. darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām 

kaitīgām vielām. 

5.6. pēc darbu veikšanas jāveic darba vietas sakārtošana 



 8 

6. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

Pilnvarotā persona  _________________ 

                                       Dz.Kalniņa 

z.v. 



 

Pielikums Nr.2 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Skaits 

Cena par vienu 

vienību, EUR bez 

PVN 

Summa, EUR 

bez PVN 

1. 2. 3. 4. 5. 6 = 4*5 

1. Veicamie darbi  

1.1. 
Stādāmo vietu 

sagatavošana 
gab. 45 

  

1.2. Koku stādīšana gab. 45   

1.3. 
Dižstādu kopšana līdz 

veģ. perioda beigām 
gab. 45 

  

1.KOPĀ  

2. Materiāli  

2.1. 
Stādmateriāls (Tillia 

Europaea) apk. 16-18cm 
gab. 45 

  

2.2. Auglīgā augsne m3 45   

2.3. Mulča materiāls m3 5   

2.4. 
Substrāta mitruma un 

barības vielu regulators 
kg 5 

  

2.5. 
Stāda nostiprināšanas 

komplekts 
kompl 45 

  

2.6. 
Laistīšanas un 

ventilācijas sistēma 
kompl 45 

  

2.7. Stumbra aizsargpaklāji gab. 45   

2.KOPĀ  

 

PAVISAM KOPĀ (1+2)   

 

 

1. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 

2. Darbus Izpildītājs veiks bez avansa saņemšanas. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

Pilnvarotā persona  _________________ 

                                       Dz.Kalniņa 

z.v. 

 


