
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.DMV-18-172 -lī 

Par piesārņotās vietas sanāciju Bolderājā – VI kārta 

 

Rīgā                                            2018.gada 5.jūnijā 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas 

pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses 

un  

SIA „EKO OSTA”, valdes priekšsēdētāja Andreja Laškova personā, kurš rīkojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, 

un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI 

kārta” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/27) rezultātiem un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt piesārņotās vietas sanāciju 

Bolderājā  VI kārtu (turpmāk tekstā – Darbs),  atbilstoši šī līguma noteikumiem. 
1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija (ar karti)”; 

- pielikumu Nr.2 - „Tāme”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas vadītāju Jāni 

Švinski, tālrunis:67012965, mobilais tālrunis:29125028; e-pasta adrese: janis.svinskis@riga.lv, 

kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). 

Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm 

(institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas 

Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt 

Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. 

ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja vai uz 

sava riska, atbildību un uz sava rēķina, pieaicinot citus kvalificētus speciālistus (fiziskas vai 

juridiskas personas) atsevišķu darbu izpildei, šajā līgumā noteiktā kārtībā un termiņos; 

2.3.3. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā 

uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo 
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Darbu;  

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.7. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši pielikumam Nr.1 – 

„Tehniskā specifikācija” kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas Pasūtītājam tiek 

sastādīts pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.9. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.3.10.  pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

2.3.11. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.3., 2.3.4.punktu noteikumus 

šī līguma darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā 

Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.4.5.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.5.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par 

saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no 

Izpildītāja ar līgumsodu 0,1 % apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no šīs līguma summas. 

2.4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena 

– 34210.00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centi) un pievienotās 

vērtības nodoklis (likme 21%) – 7184.10 EUR (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri 

euro un 10 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 41394.10 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti 
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deviņdesmit četri euro un 10 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī 

līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.2.1. Darba pieņemšanas aktu par izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz šī līguma 7.1.punktā 

pilnvarotajai personai, kura 2 (divu) darba dienu laikā to pārbauda un apliecina, tālāk nododot 

Pasūtītājam (apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju); 

3.2.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu; 

3.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no 

dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu; 

3.5. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmē noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 

savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

3.6. Visi papildu izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, veicot Darbu, saskaņā ar šo 

līgumu, iepriekš (pirms papildu darbu vai darbu, no kuriem var rasties papildu izdevumi, 

veikšanas) rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam 

jebkurus papildu izdevumus, ja tie iepriekš nav rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja Puses saskaņo 

un vienojas par papildu izdevumu vai to daļas atlīdzināšanu, tad tās var slēgt papildu vienošanos 

(veikt šī līguma grozījumus) par kopējās līgumcenas izmaiņām un šāda vienošanās ir šī līguma 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/


 4 

neatņemama sastāvdaļa. 

3.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti, palielināti vai samazināta 

nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos 

normatīvajos aktos. 

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 90 (deviņdesmit) 

kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz Darba pabeigšanai. Līgums stājas 

spēkā ar tā reģistrēšanu Rīgas domes Vienotā informācijas sistēmas lietojumprogrammā 

“Līgumi 1”.  
4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar darba pieņemšanas aktu 

pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1.punktā noteiktajam termiņam. 

4.3. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no šī līguma summas.  

4.4. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

 4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.5.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.5.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.5.3. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis 

sertificēts eksperts, un/vai nepilda šī līguma 4.5.punkta prasības; 

4.5.4. ir nodevis Darba veikšanu apakšuzņēmējam. 

4.6.  Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti un/vai nepamatoti 

nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus. 

4.7. Puses neatlīdzina zaudējumus, kas radušies, kādai no Pusēm, izmantojot savas šī 

līguma 4.5. un 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.5.punktu. 

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodoto objektu un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms 

ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas 

sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir 

pienākums samazināt šī līguma pamatsummu. 

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. 

Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši 

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/27) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot 

jaunu iepirkumu; 

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 
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4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.11.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.12.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.12.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par 

Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā 

paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. 

pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto 

kārtību. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās 

vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.8. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds 
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juridisks spēks. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas vadītāju 

Jāni Švinski, tālrunis:67012965, mobilais tālrunis: 29125028; e-pasta adrese: 

janis.svinskis@riga.lv.  

7.2. Izpildītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „EKO OSTA” pārstāvi Askoldu Jaruti, tālrunis:26385676; fakss:67393067, e-pasta 

adrese: askolds.jarutis@ekoosta.lv.  

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV44NDEA0023300005040 

Luminor Bank AS  

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

2018.gada _____.________________ 

SIA „EKO OSTA” 

Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034 

Tālrunis:67393860, fakss: 67393067 

e-pasts: ekoosta@ekoosta.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.40003428805 

Konta Nr.LV82RIKO0002013014118 

Luminor Bank AS  

Kods: RIKOLV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs________________ 

                                         A.Laškovs 

z.v. 

 

 

2018.gada _____.________________ 

 
 

 

mailto:janis.svinskis@riga.lv
mailto:askolds.jarutis@ekoosta.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:ekoosta@ekoosta.lv
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Pielikums Nr.1  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam 

“Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI kārta” 

No iepriekšējās saimniekošanas sistēmas radītajam piesārņojumam nav iespējams noteikt 

juridiski atbildīgu personu, līdz ar to sanācijas darbi pamatā jāfinansē no valsts vai pašvaldības 

līdzekļiem. Nacionālās politikas mērķi ir novērst vai mazināt piesārņojuma, kas radies iepriekšējās 

saimnieciskās darbības rezultātā, kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību, vidi un bioloģisko 

daudzveidību. Plāns paredz piesārņoto vietu izpēti un sanāciju. Ņemot vērā Rīgas pilsētas 

saimniecisko un rūpniecisko aktivitāti tā saucamajos „Padomju gados”, ka arī tā laika vides politiku 

kopumā, Rīgā ir pietiekami daudz piesārņotu vietu, par kurām sūdzas iedzīvotāji un kuras ir 

nepieciešams rekultivēt un sanēt. Viena no tādām ir Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā, Bolderājā, par 

kuru jau vairākkārtīgi sūdzējušies Bolderājas iedzīvotāji. Apsekojot teritoriju Rīgā, Platā ielā, 

zemesgabalā aiz SIA Būvmateriāli AN rūpnīcas (kadastra Nr.0100 110 2162), tika konstatēts, ka 

naftas produktus saturošajam piesārņojuma ir tendence izplesties un tādēļ ir nepieciešama tā 

likvidācija vai ierobežošana, lai nepieļautu plašāku teritoriju piesārņošanos. Kopumā projektā 

paredzēts likvidēt piesārņojumu, kā arī veikt teritorijas sanāciju un rekultivāciju, atjaunojot tās 

dabisko vidi un ainavisko vērtību. Šobrīd teritorijā ir veikta gan izpēte un papildizpēte, nosakot 

piesārņojuma kopējo daudzumu un izplatības areālu, gan arī veikta daļēja piesārņojuma savākšana un 

utilizācija. Laika posmā no 2010.gada līdz 2018 gadam ir izvesta un nodota utilizācijai apmēram 895 

tonnas piesārņotas grunts un naftas produktu. Projektā paredzēts veikt sanācijas darbus V 

piesārņojuma areālā. 2018.gadā paredzēts turpināt darbus piešķirtā finansējuma apjomā izvedot 200 

tonnas ar naftas produktiem piesārņotas augsnes 

 

Projekta mērķis: Attīrīt pašvaldībai piederošu teritoriju Bolderājā no piesārņojuma ar naftas 

produktiem, rekultivēt un atjaunot ainavisko un dabas vērtību. 

Darbības: Sanācijas darbu veikšana. 

Sagaidāmie rezultāti: Tiks attīrīta teritorija no piesārņojuma ar naftas produktiem. 

 

Veicot piesārņotās vietas, Bolderājā, izpēti un sanācijas darbus ir konstatēts: 

 Izveidotais pagaidu ceļš pielietojams tikai traktortehnikas kustībai, jo no vietējās grunts nav 

iespējams izveidot pievadceļu smago automašīnu kustībai. Ar naftas produktiem saturošās 

grunts turpmākajiem sanācijas darbiem izveidojams pagaidu uzkraušanas laukums, kuru pēc 

sanācijas darbu veikšanas likvidē. Piesārņotā grunts līdz pārkraušanas laukumam, aptuveni 

200m attālumā no piesārņotā apvidus, pievedama ar traktortehniku. 

 Piesārņojuma vietās, kur piesārņojuma slānis pārsniedz 10cm, tumšā pastveida viela ir bez 

grunts piemaisījumiem. Līdz ar to siltā laikā viņa ir plūstoša un staipīga, kas liedz viņu 

transportēt bez abrazīvu vielu piemaisījuma (smilts, skaidas utt.) un nav iespējams veikt tās 

utilizāciju ar vakuuma mašīnām. Piesārņojuma sanācijas darbi nav iespējami savācot un 

utilizējot tikai piesārņoto pastveida vielu. Veicot sanācijas darbus, pie tumšās pastveida vielas 

var tikt piejaukta grunts, kas atrodas zem piesārņojuma. Papildus izvestais grunts daudzums 

palielinātu izstrādājamo kopējo apjomu, bet tas samazinātu transportēšanas izmaksas uz vienu 

kubikmetru (attiecīgi arī tonnu – piemērojot vidējo koeficientu 1,5) un arī ļautu utilizēt grunti, 

kas ir piesārņota mazākā koncentrācijā. 
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VEICAMIE DARBI PIESĀRŅOTAS GRUNTS SANĀCIJAI: 

 

Nr.p.k. Darbu veids Mērvienība Apjoms 

1 
Ar naftas produktiem saturošas grunts savākšana, 

transportēšana līdz iekraušanas vietai un iekraušana 
tonna 200 

2 
Ar naftas produktiem saturošas grunts transports uz 

utilizācijas vai pārstrādes vietu 
tonna 200 

3 
Ar naftas produktiem saturošas grunts utilizācija vai 

pārstrāde 
tonna 200 

 

 

• nepieciešamības gadījumā papildus pievedceļa izveidošana līdz sanācijas vietai; 

• piesārņotās vietas sagatavošana sanācijai; 

• ar naftas produktiem saturošās grunts savākšana un nodošana utilizācijai; 

• dokumentācijas, kas apliecina n bīstamo atkritumu utilizāciju vai nodošanu licencētām 

firmām utilizācijai sagatavošana un pievienošana darbu pieņemšanas – nodošanas aktam; 

Atskaites sagatavošana par padarītajiem darbiem, ko iesniedz 1 eksemplārā papīra formātā un 1 

eksemplārā elektroniskā formā. 
 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

Direktors    ______________________  

                                A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

Valdes priekšsēdētājs________________ 

                                         A.Laškovs 

z.v. 
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