

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-18-226-lī

Par mikrolieguma sakopšanu Kokneses prospektā, Rīgā

Rīgā

2018.gada 27.augustā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA „LABIE KOKI”, valdes locekļa Edgara Neilanda personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/35) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt mikrolieguma sakopšanu Kokneses prospektā, Rīgā (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.**

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Tehniskā specifikācija”;
- **pielikumu Nr.2** – “Finanšu piedāvājums”

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas saņemt no Pasūtītāja ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

2.3.3. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.3.7. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.3.9. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai.

2.3.10. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu - 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/35) nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot maksājuma apliecinājošu dokumentu).

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu;

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.punktu noteikumus šī līguma darbības;

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā persona:

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas;

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.5.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.5.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

2.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/35) piedāvājumā norādītā personāla nomainīšanu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomainīšanas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.

2.8. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/35) piedāvājumā norādītā personāla nomainīšana pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomainīšanai šajā līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/35) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

3.Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **18927.50**

EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi *euro* un 50 centi) un PVN 21% - **3974.78 EUR** (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri *euro* un 78 centi), **kopā (t.sk. PVN 21%) – 22902.28 EUR** (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti divi *euro* un 28 centi). Līgumcena iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu.

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā.

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 1.decembrim. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā "Līgumi 1".

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas.

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju;

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis apakšuzņēmējam;

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē;

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.3.10.punkts).

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu.

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī līguma pamatsummu.

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/35) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas;

4.11.2. 10 % (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

4.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

4.12.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu;

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem;

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto kārtību.

4.14. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta trešā daļa).

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvu aktu stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Vispārīgie noteikumi

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā izmantojot e-pastu). Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz **27 (divdesmit septiņām)** lapām **2 (divos)** eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Citi noteikumi

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas Vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja **Initu Bārtuli** (tālrunis: 67012975; e-pasta adrese: iniba.bartule@riga.lv).

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „LABIE KOKI”, pārstāvi **Lieni Mažānovu** (tālrunis: 22030909, e-pasta adrese: koki@labiekoki.lv).

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV26NDEA0023300005170

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS

SIA „LABIE KOKI”

Juridiskā adrese: Saules iela 1 - 19, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Tālrunis: 22030909, fakss: 67273005

E-pasts elektronisko dokumentu

saņemšanai: koki@labiekoki.lv

Nod. maks. reģ.Nr.40103166694

Konta Nr.LV19UNLA0050012232985

AS SEB BANKA

Kods: UNLALV2X

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

2018.gada _____.

Valdes loceklis _____

E.Neilands

z.v.

2018.gada _____.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā”
Identifikācijas Nr. RD DMV 2018/35

1. Darba mērķis: Veikt koku, t.sk., aizsargājamo koku, vainagu sakopšanu Rīgā, Kokneses prospektā (kadastra Nr.0100 084 9004) mikrolieguma teritorijā.

2. Pamatojums:

2.1. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis iedzīvotāju un Rīgas domes Satiksmes departamenta sūdzības par koku bīstamību (nokaltušiem kokiem un sausiem zariem koku vainagos) Kokneses prospektā (kadastra Nr.0100 084 9004) mikrolieguma teritorijā. Gar Kokneses prospektu šajā posmā aug Holandes liepas (*Tilia x europaea*), kuras atrodas ielas sarkanajās līnijās un mikrolieguma teritorijā, kas ierīkots atbilstoši 01.07.2008. Vides ministrijas lēmumam Nr.47 īpaši aizsargājamai sugai- lapukoku praulgrauzim (*Osmoderma eremita (barnabita)*).

2.2. Atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 49.punktam, mikroliegumus var apsaimniekot zemes īpašnieks vai, ja tāda nav, nomnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to nolīgta persona, pašvaldība vai Dabas aizsardzības pārvalde saskaņā ar 27.11.2017. eksperta atzinumu (Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule Nr. 3.15/826/2017-N-E).

2.3. Zemes gabala īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Ņemot vērā, ka mikroliegums atrodas ielu sarkanajās līnijās, tad jāsabalansē gan lapukoku praulgrauža dzīvotnes kvalitāte, gan satiksmes, gan inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība.

2.4. Pēc Departamenta pasūtījuma 2017. gadā tika veikta koku inventarizācija Kokneses prospektā mikrolieguma teritorijā. To sagatavoja sertificēts eksperts – entomologs, arborists G.Leiburgs.

2.5. Inventarizācijā tika noteikti mikrolieguma apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši sugas aizsardzības plānā noteiktajiem sugas dzīvotnes apsaimniekošanas pamatprincipiem un noteiktas novērtēto koku kopšanas prioritātes:

2.5.1. A1 akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas reāli apdraud dzīvību vai īpašumu (nekavējoties jāsakopj ne ilgāk kā 1 mēneša laikā vai līdz vētrai, iekārušies bīstami zari, aizlauzti stumbri, pacelta sakņu sistēma u.c.) - 4 koki,

2.5.2. A noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā, pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu – 38 koki,

2.5.3. B nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība – 85 koki,

2.5.4. C var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšana nav steidzama – 13 koki,

2.5.5. D kopšana nav nepieciešama - 2 koki.

2.6. Atbilstoši inventarizācijai:

2.6.1. Identificēti Lapukoku praulgrauža apdzīvotie koki (nepārprotamas darbības pazīmes vizuāli gan konstatētas tikai divos kokos. Tas neizslēdz varbūtību, ka suga apdzīvo vēl kādu citu novērtēto koku, jo biotops kopumā ir piemērots sugas attīstībai);

2.6.2. Identificēti dabas pieminekļi- aizsargājami koki (39 koki);

2.6.3. Dažas liepas apdzīvo arī citas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra */Lasius fuliginosus/*, marmora rožvabole */Liocola sp./*, kas ir iekļautas Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” sarakstā, kas izveidots, lai regulētu sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību;

2.6.4. Darbu kopējais apjoms – aptuveni 536 arboristu stundas.

3. Prasības:

- 3.1. Darbu uzsākšanu saskaņot ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi;
- 3.2. Kopjot kokus, īpaši zāģējot lielu dimensiju (virs 20 cm diametrā) zarus un stubrus, konstatējot lapukoku praulgrauža kāpurus vai to darbības pēdas nekavējoties jāsazinās ar entomoloģijas ekspertu (https://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_eksperti/ekspertu_registrs/), lai atrastu labāko risinājumu lapukoku praulgrauža aizsardzībai;
- 3.3. Darbus veikt, pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus;
- 3.4. Darba vietas organizēšana:
 - 3.4.1. Darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām vai barjerām;
 - 3.4.2. Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām.
- 3.5. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu pieņemšanas aktu.

4. Saistošie normatīvie akti:

- 4.1. 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”;
- 4.2. 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
- 4.3. 2015.gada 1. septembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”;
- 4.4. 2013.gada 15.janvāra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

5. Tehniskās specifikācijas pielikumi pieejami Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā <http://mvd.riga.lv/iepirkumi/>:

- 1) pielikums Nr.1 - Dabas aizsardzības pārvaldes 21.02.2018. Dabas aizsardzības pārvaldes lēmuma Nr. 3.23/834/2018-N-E kopija uz 3.lp.;
- 2) pielikums Nr.2 - Ciršanas atļaujas 03.04.2018. Nr.BV-18-170-acv kopija uz 1.lp.;
- 3) pielikums Nr.3 - Ciršanas atļaujas 04.06.2018.Nr. BV-18-321-acv kopija uz 2.lp.;
- 4) pielikums Nr.4 - G.Leiburga 2017.gada atzinums „Koku fiziskā stāvokļa kopšanas un saglabāšanas pasākumu novērtējums Kokneses prospekta mikroliegumā” 1.sējums (daļa failu ir DWG formātā).

6. Veicamie darbi

Tehniskās specifikācijas Tabula Nr.1

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
Kokneses prospekts labā pusē (Ķīšezera-Sudrabu Edžus ielu posms)						
672643	C	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672644	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672645	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672646	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672647	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672648	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672649	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672650	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672651	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672652	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
4686	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672653	A	<i>Tilia x cordata/Parastā liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
672654	A	<i>Tilia x cordata/Parastā liepa</i>	bīstams, nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 03.04.2018. Nr.BV-18-170-acv
672655	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672656	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
672657	B	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
672658	A	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Bīstams, nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 03.04.2018. Nr.BV-18-170-acv
672659	A	<i>Tilia x europaea/Holandes liepa</i>	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	bīstams
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
672660	B	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	bīstams, nozāgēt	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672661	A	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	bīstams, nozāgēt	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672662	A	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%	koks	1	bīstams, ir uzstādīta VDS 3 punktos 4 t, bezmugurkaulnieks apdzīvo
4687	B	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
4688	A	Acer platanoides / Parastā kļava	Bīstams, nozāgēt	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672663	A	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 25%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, valsts nozīmes dižkoks
672664	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
672665	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana,	koks	1	bezmugurkaulnieks apdzīvo, vietējas nozīmes dižkoks
672666	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Bīstams, nozāgēt,	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672667	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Bīstams, nozāgēt,	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672668	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	vietējas nozīmes dižkoks, uzstādīta VDS 2 punktos 4t
672669	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 20%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	bīstams, vietējas nozīmes dižkoks, bezmugurkaulnieks apdzīvo
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
672670	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	ir uzstādīta VDS 3 punktos 4t
672671	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672672	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672673	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, bīstamo iekārušo zaru izzāģēšana	koks	1	
672674	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
672675	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 20%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana,	koks	1	Bīstams
672676	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Bīstams, nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 03.04.2018. Nr.BV-18-170-acv
672677	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 30%	koks	1	
672679	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
672680	B	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 20%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams
672681	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672682	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672683	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672684	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	vietējas nozīmes dižkoks, uzstādīta VDS 2 punktos 4t
672686	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 03.04.2018. Nr.BV-18-170-acv
672687	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	vietējas nozīmes dižkoks
672688	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, vietējas nozīmes dižkoks, uzstādīta VDS 2 punktos 4t
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
672689	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Nozāģēt	koks	1	DAP 21.02.2018. Nr.3.23/834/2018-N-E
672690	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana,	koks	1	
672692	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
672693	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 30%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
672694	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks, spodrā skudra
672695	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, valsts nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 2 punktos (8 tonnas)	Sistēma	1	
672696	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672697	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672698	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Valsts nozīmes dižkoks, konkurējoša galotne
672699	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Uzstādīta VDS 2 punktos 4t
672700	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672701	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
672702	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672703	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, Konkurējoša galotne	koks	1	
672704	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672705	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 30%	koks	1	
672706	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672707	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Konkurējošā galotne
672708	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
672709	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Konkurējoša galotne
672710	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Bīstams, nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 04.06.2018. Nr. BV-18-321-acv
672711	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
672712	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Konkurējoša galotne

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
Kokneses prospekta kreisā puse (K.Vatsona - Ķīšezera iela)						
4689	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Valsts nozīmes dižkoks
4690	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
4691	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4693	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 20%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Koks aug 1.5 -2 m attālumā no tramvaja sliedēm
4694	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Koks aug 1.5 -2 m attālumā no tramvaja sliedēm
4695	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Koks aug 1.5 -2 m attālumā no tramvaja sliedēm, konkurējošā galotne
4696	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Koks aug 1.5 -2 m attālumā no tramvaja sliedēm
4697	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Koks aug 1.5 -2 m attālumā no tramvaja sliedēm
4698	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Koks aug 1.5 -2 m attālumā no tramvaja sliedēm
4699	A1	Tilia x europaea/Holandes liepa	Bīstams, nozāģēt	koks	1	Ciršanas atļauja 03.04.2018. Nr.BV-18-170-acv
4700	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4701	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams
4702	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Sauso zaru izzāģēšana, polardēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks, iespējama <i>Lasius fuliginosus</i> ligzda
4703	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana, konkurējošā galotne	koks	1	
4704	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4705	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, iekārušo bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4706	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
4707	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, bīstamo zaru izzāgēšana	koks	1	
4708	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4709	A1	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso un bīstamo zaru izzāgēšana	koks	1	Bīstams
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (8 tonnas)	Sistēma	1	
4710	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	Valsts nozīmes dižkoks
4711	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Sauso zaru izzāgēšana	koks	1	Valsts nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4712	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāgēšana,	koks	1	
4713	A	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	
			vainaga drošināšanas sistēma 2 punktos (8 tonnas)	Sistēma	1	
4714	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4715	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4717	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Polardēt	koks	1	
4718	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, polardēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4719	B	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso un bīstamo zaru izzāgēšana	koks	1	
4720	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāgēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (8 tonnas)	Sistēma	1	
4721	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	
4722	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
4723	B	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga retināšana, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	
4724	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4725	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāgēšana	koks	1	

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
4726	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	vainaga samazināšana 20%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4727	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4728	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	vainaga samazināšana 10%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4729	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	vainaga samazināšana 10%	koks	1	Bīstams, Vietējas nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 5 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4730	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sānzaru saīsināšana 20%, bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 2 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4731	A1	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, Vietējas nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 2 punktos (8 tonnas)	Sistēma	1	
4732	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	vainaga samazināšana 10%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4733	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	sauso un bīstamo, iekārušos zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, Vietējas nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4734	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4735	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	dendrofilofāgo vaboļu kāpuri
4736	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4737	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, Vietējas nozīmes dižkoks, dendrofilofāgo vaboļu kāpuri
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
4738	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 15%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bezmugurkaulnieku apdzīvots koks
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (8 tonnas)	Sistēma	1	
4739	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 10%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4740	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sānzaru saīsināšana 15%,	koks	1	
4741	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4742	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4743	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4744	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4745	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un iekārušo bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Vietējas nozīmes dižkoks
4746	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4747	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga retināšana, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams
			vainaga drošināšanas sistēma 3 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4748	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga retināšana, konkurējoša galotne	koks	1	
4749	A	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4750	A	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	Vainaga retināšana, vainaga samazināšana 10%, bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	Valsts nozīmes dižkoks
4751	B	Tilia x platyphyllos /platlapu liepa	sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4752	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
4753	B	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga retināšana	koks	1	
4754	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	Bīstams

Koka numurs dabā	Prioritāte	Koka suga	Veicamais darbs	Vienība	Daudzums	Piezīmes
			vainaga drošināšanas sistēma 2 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	
4755	B	Tilia x cordata/Parastā liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso un bīstamo zaru izzāģēšana	koks	1	
4756	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, konkurējošā galotne, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Vārņveidīgo ligzda
4757	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4758	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga samazināšana 25%, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	
4759	C	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases	koks	1	
4760	B	Tilia x europaea/Holandes liepa	Vainaga pacelšana, atvases, vainaga retināšana, konkurējošā galotne, sauso zaru izzāģēšana	koks	1	Bīstams, Vietējas nozīmes dižkoks
			vainaga drošināšanas sistēma 2 punktos (4 tonnas)	Sistēma	1	

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

Valdes loceklis _____

E.Neilands

z.v.

