
PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DMV-19- 53-lī 
Par notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektēšanu un  būvniecību 

Rīgā                                                                                                      2019.gada 13.februārī 
 
 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora 

Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo 

noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 

18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas 

puses, un  

SIA “FF”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Jāņa Roņa personā, kurš rīkojas uz 

statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz atklātā konkursa „Ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 

iekārtas projektēšana un būvniecība” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu: 

1.Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos veikt notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektēšanu un  būvniecību 

(turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Pieņemšanas akts”; 

- pielikumu Nr.2 – “Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.3 - „Lokālā tāme Nr.3”; 

- pielikumu Nr.4 – „Lokālā tāme Nr.4”; 

- pielikumu Nr.5 – „Darbu apraksts”; 

- pielikumu Nr.6 – „Darba grafiks”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Izpildītāja šī līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam 

ir pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar šo līgumu 

nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 

1.4.  Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu 

Izpildītāja šī līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs 

tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem 

ierobežojumiem. 

1.5. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību 

aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba izpildi vai Izpildītāja šī līguma ietvaros 

izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. 

 

 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. iesniegt šī līguma izpildes nodrošinājumu 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro 

un 00 centi) apmērā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas, 

saskaņā ar atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma 6.1.punktu un 

nolikuma pielikumu Nr.6. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs 

pieprasīt atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma 4.1.5.punktā 

noteikto piedāvājuma nodrošinājumu. Ja Līguma darbības laikā tiek pagarināts Darbu izpildes 

termiņš, Izpildītājam ir pienākums uz līdzvērtīgu termiņu pagarināt šī līguma nodrošinājuma 

termiņu; 
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2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

pakalpojumu nodaļas vadītāju Māri Stabulnieku (tālrunis: 67105320, 29221758; e-pasta adrese: 

maris.stabulnieks@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu 

iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar 

attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies 

zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.1.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, 

izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga 

Izpildītāja; 

2.1.4. veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus 

attiecībā uz veicamo Darbu; 

2.1.5. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem; 

2.1.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.1.8. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus; 

2.1.9. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības; 

2.1.10.  ja projekta realizācijas laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja 

konstatēt Darba sagatavošanas laikā, bet nav tos paredzējis, tas nes atbildību par Pasūtītājam 

nodarītajiem zaudējumiem; 

2.1.11. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

2.1.12. atļauj Pasūtītājam pēc projekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus projektā; 

2.1.13. pirms katra projekta iesniegšanas Rīgas pilsētas Būvvaldē, izstrādāto projektu 

saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 10  (desmit) darba dienu laikā no katra projekta saņemšanas 

dienas to saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu, saskaņot projektu. Izpildītājs 

novērš visus atteikumā minētos projekta trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

2.2. Izpildītājs apņemas: 

2.2.1. veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;  

2.2.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai 

personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) 

un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī 

līguma noteikumu pārkāpumu; 

2.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas saistīta ar šī līguma 

1.1.punktā minētā Darba izpildi. 

2.4. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas bez pievienotā 

vērtības nodokļa. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu 

apliecinātas kopijas (pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu). 

2.5. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma 

sniegt Izpildītājam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar 

to saistītajiem apstākļiem. 

mailto:maris.stabulnieks@riga.lv
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2.6. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.7. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma 

noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

2.8. Pasūtītāja tiesības: 

2.8.1. 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba 

izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā šī līguma 

9.1.punktā noteiktā persona: 

2.8.1.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.8.1.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par 

saviem finanšu līdzekļiem. 

2.9. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un 

kvalitatīvi paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas iesniegts ievērojot 

šajā līgumā noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā (neatbilst šī 

līguma nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi atbildīgā 

persona par to rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt 

Izpildītāja iesniegto rēķinu. 

2.10. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Izpildītājam savā rīcībā esošo un Darba 

veikšanai nepieciešamo informāciju. 

2.11.  Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.12. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.12.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.12.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.12.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.12.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.13. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  

2.14. Izpildītājam dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam un ir atrunāti  šajā līgumā, ir 

jāiesniedz ar pavadvēstuli.  

 

3. Samaksa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu: 

3.1.1. notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas būvprojekta izstrāde (saskaņošana 

ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi) ir noteikta, kā līgumcena – 11500.00 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro un  00 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības 

nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – 2415.00 EUR (divi tūkstoši četri 

simti piecpadsmit euro un  00 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss 

nav paredzēts. 

3.1.2. notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas būvniecība ir noteikta, kā līgumcena 

– 444071.87 EUR (četri simti četrdesmit četri tūkstoši septiņdesmit viens euro un 87 centi). 

Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, 

kas sastāda – 93255.09 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro un  09 

centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas 

visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  Šī līguma pielikumā Nr.3 

“Lokālā tāme Nr.3” un pielikumā Nr.4 “Lokālā tāme Nr.4” noteiktās vienību cenas netiek 
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mainītas. Šī līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvniecības darbiem piemērojamo 

nodokļu izmaiņām. 

3.2. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem objektā (saskaņā šī līguma 

3.1.punkts) tiek nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba 

pieņemšanas akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma 

dokumenta (rēķina) un šī līguma 6.3.punktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja; 

3.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 

bankas kontu par faktiski izpildītiem Darbiem pēc Pušu parakstīta Darba pieņemšanas akta par 

izpildītiem Darbiem un pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā;  

3.4. Darba pieņemšanas kārtība: 

3.4.1. Darba pieņemšanas aktu  par objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, 

kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina (apliecinājuma rezultātu iepriekš 

saskaņojot ar Izpildītāju) 

3.4.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu;  

3.4.3. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo 

līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu; 

3.4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti 

arī pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Izpildītāja 

tā darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā 

rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Izpildītājam jānovērš 

vai jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža 

par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods 
 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no šī 

līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā 2019.gada 13.februārī. 

4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.3.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī 

līguma prasības; 

4.3.2. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju 

nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.3.3. nav uzsācis Darbus 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

4.3.4. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 10 (desmit) darba dienām; 

4.3.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam 

apdrošināšanas polisi un garantijas, kas noteiktas šajā līgumā; 

4.3.6. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

4.3.7. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.3.8. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

4.3.9. nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
panta trešā daļa). 

4.4. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.3.punktu. 

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā 

noteiktos pienākumus. 

4.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.7. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī.  

4.8. Šī grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.8.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.8.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 4.11.punktā minētajos 

gadījumos; 

4.8.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma  4.13.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, 

vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
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4.9.  Šī Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.9.1.  grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai 

citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.9.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie 

līdzekļi), ko paredz šis līgums, tiek mainīts atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 

2019/01) Izpildītāju interesēs; 

4.9.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus un/vai būvdarbus, kas sākotnēji nebija 

paredzēti; 

4.9.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.10. Būtiski šī līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.10.1. atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma dokumenti un 

šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir 

pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz 

līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes 

aspektiem; 

4.10.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija 

iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar 

veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau 

sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa 

radītu ievērojamas grūtības; 

4.10.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

4.10.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu 

noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs atbilst 

paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma 

dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā 

par līgumu vai atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma dokumentos. 

4.11. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu 

secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz: 

4.11.1. Publisko iepirkuma likuma 8.pantā noteiktās līgumcenas robežas; 

4.11.2. 15 procentus no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.12. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 

4.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.  

 

5. Personāls un apakšlīgumi 

 

5.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklātā konkursa 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un 

apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums rakstiski 

saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 
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5.2. Izpildītājs atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) piedāvājumā 

norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un 

gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šī līguma noteikumos 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst atklātā konkursa 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

5.3. Izpildītājam atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) piedāvājumā 

norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un 

gadījumos.  

5.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) 

piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

5.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 

2019/01) dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2019/01) izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) Izpildītājs 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā 

(atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

5.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

5.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši atklātā 

konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

5.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja 

tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši atklātā 

konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

5.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus 

skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu rakstiski iesniegts Pasūtītājam. 

5.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD 

DMV 2019/01) izraudzītā Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā 

ar Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu. 
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6. Darbu kvalitātes garantijas 

 

6.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas 

pilnu 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba 

pieņemšanas aktu. 

6.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne 

vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par 

šo pienākumu. 

6.3. Šī līguma 6.1.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas 

vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) 

apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar atklātā konkursa (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2019/01) nolikuma  6.3.punktu un pielikumu Nr.8. 

6.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

būvniecības Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas. 

6.5.  Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 6.3.punkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir 

tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no šī līguma līgumcenas bez PVN. 

 

7. Nepārvarama vara 

 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

8. Vispārīgie noteikumi 

 

8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

8.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

8.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. Visi šī 

līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

8.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

8.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

8.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 
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pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

8.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

8.9. Šis līgums un tā pielikumi ir sastādīti latviešu valodā uz 23 (divdesmit trīs) lapām 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. Citi noteikumi 

 

9.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

pakalpojumu nodaļas vadītāju Māri Stabulnieku (tālrunis: 67105320, 29221758; e-pasta adrese: 

maris.stabulnieks@riga.lv). 

9.2.  Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

SIA “FF” valdes locekli Jāni Roni (tālrunis: 67628841, e-pasta adrese: birojs@maw.lv). 

9.3.  Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai parakstīšanu. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV31NDEA0020100001270  

(Programma “Investīciju programmas realizācija”) 

Luminor Bank AS  

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

2019.gada _____.________________ 
 

SIA “FF” 

Ceraukstes iela 21, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 6762884, fakss: 67628842 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

birojs@maw.lv  

Reģistrācijas Nr. 40003670683 

PVN reģ.Nr.: LV40003670683 

AS SWEDBANKA  

Konta Nr. LV80HABA0551006720095 

Bankas kods: HABA LV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                                  J.Ronis 

z.v. 

 

 

2019.gada _____._______________ 

 

 

  

mailto:maris.stabulnieks@riga.lv
mailto:birojs@maw.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:birojs@maw.lv
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Pielikums Nr.1 

 

Apstiprinu: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

direktors  

_______________  Vārds Uzvārds 

201__. gada ____. ____________ 

 

PIEŅEMŠANAS AKTS  

 

_______, 201__.gada ____. ___________            

  

 Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas 

izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 201__.gada ___.________ 

rīkojumu Nr. DMV-___-_____-rs  šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Komisijas locekļi: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

 

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, 

reģ. Nr. _________________ , pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________; 

 

Sastāda šo aktu par 20___.gada ___._________ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____-

____-lī, paredzēto darbu izpildi ____________________ (adrese). 

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir - _______ EUR (______________ euro un ____ centi) bez 

PVN. 

  

 

Komisija slēdziens: atzīt ____________________ (adrese) veiktos būvniecības darbus par 

atbilstošiem noslēgtajam līgumam. 

 

DARBU NODEVA:  DARBU PIEŅĒMA: 
Izpildītāja pārstāvis:  Darbu pieņemšanas komisija: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 

BŪVUZRAUGS: 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

___________________ Vārds Uzvārds 

 

___________________ Vārds Uzvārds 
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Pielikums Nr.2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam 

“Ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas  

projektēšana un būvniecība” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/01 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteikto, pašvaldībām ir autonomā funkcija 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā pamatpakalpojumus - ūdensapgādi 

un kanalizāciju neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Departaments) ir Rīgas pilsētas 

pašvaldības vadošā iestāde ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas jautājumu 

risināšanā. Līdz ar to Departaments organizē ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas projektēšanas un izbūves darbus, lai Mangaļsalas Albatrosu ielas apkaimes 

dzīvojamo māju iedzīvotājiem tiktu nodrošināti pamatpakalpojumi –dzeramais ūdens un sadzīves 

kanalizācijas notekūdeņu novadīšana. 

 

I VEICAMIE DARBI 

1.1. notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (saīsināti – NAI) projektēšana un 

būvniecība 

 

Nr.p.k Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Skaits 

1 2 3 4 

Projektēšana 

1.  
Attīrīšanas iekārtu projekta projektēšana, saskaņošana un iekārtu nodošana 

ekspluatācijā Rīgas pilsētas būvvaldē 
kompl. 1 

Bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises Q=150 m3/dnn 

2.  

Konteinera tipa bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 

mikrofiltrācijas bioreaktoru (MBR) izbūve, ražība 150 m3/diennaktī 

(komplektā ar visu nepieciešamo iekšējo apsaisti, siltināta konstrukcija) 

kompl. 1 

3.  

Elektrosadales skapis ar automātiku - datu pārraidīšanas iekārtu, 

paziņošanas un signalizācijas sistēmu, uzstādīšana, pieslēgšana, 

ieregulēšana 

kompl. 1 

4.  
Brīvas plūsmas notekūdeņu apjoma mērītājs, komplektā ar atbilstošu aku, 

tekni, līmeņa regulēšanas iekārtu un automātiku 
kompl. 1 

5.  
Žogs ap bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu teritoriju, H=1,5 

m 
kompl. 2 

6.  Metāla stabi 2,5 m, atsaites utt. kompl. 1 

7.  Metāla vārti 3,50×1,5 m kompl. 1 

8.  Metāla vārti 6,70×1,5 m kompl. 1 

9.  

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas tvertne Ø2000, H=5000 mm, aprīkota 

ar nerūsējošā tērauda apsaisti, līmeņa sensoriem,  kanalizācijas sūkņiem (ar 

uzduļķošanas vārstu un smalcinātāju) 

kompl. 1 

10.  
Elektrosadales skapis ar kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk – KSS) 

automātiku un datu pārraides sistēmu 
kompl 1 

11.  
Kanalizācijas caurules 50 m veidošana ( caurules iegremdēšana 6 m 

dziļumā Vecdaugavā un caurules gala piestiprināšana pie grunts) 
kompl 1 
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Nr.p.k Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Skaits 

Grunts un montāžas darbi projektējamo NAI teritorijā 

12.  
Būvbedres rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedres 

aizbēršanu, kā grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi 
kompl. 1 

13.  
Monolīto pamatu betonēšana ar stiegrojumu montāžu (min. betona biezums 

300mm) 
kompl. 1 

14.  Grunts uzbēruma veidošana kompl. 1 

15.  Grunts uzbēruma veidošana (proj. NAI teritorijas pacelšanai) kompl. 1 

16.  Cauruļvadu, veidgabalu  montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

17.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārta kompl. 1 

18.  Melnzeme teritorijas labiekārtošanai   

Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža (KSS) 

19.  
Monolītas dzelzsbetona pamata plātnes 2500×2500×500 mm ap KSS 

veidošana/montāža 
gab. 1 

20.  
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, KSS un balstu montāža, un ar to 

saistītie darbi 
kompl. 1 

21.  KSS būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām kompl. 1 

22.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārta kompl. 1 

23.  
Iebraucamā pievedceļa 50 m rekonstrukcija. Vārtu uzstādīšana, koka 

nozāģēšana, ceļa sakārtošana 
kompl 1 

 

1.2. ūdens dziļurbuma projektēšana un būvniecība 

 

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1. 2. 3. 4. 

Projektēšana 

1.  
Ūdens padeves iekārtu projekta projektēšana, saskaņošana un iekārtu 

nodošana ekspluatācijā Rīgas pilsētas būvvaldē 
kompl. 1 

Ūdens padeves stacijas izveide, ar minimālo ražību 6l/sekundē 

2.  

Metāla konstrukcijas izbūve (6m*4,8m), ar minimālo sienas 

siltinājumu 100mm, ar piespiedu ventilāciju, iebūvētu teritorijas 

apgaismojumu, telpu apkuri, un atbilstošu ugunsdrošības normām 

EL120 

kompl. 1 

3.  
Metāla skrūvpāļu pamatu izveide, stiprinājuma plāksnes izmērs 

200x200mm, minimālais skrūvpāļa dziļums 6m 
kompl. 1 

4.  

Betona groda izbūve D1200, ūdens pieslēguma vietas izveidei, un 

kontroles skaitītāja uzstādīšana. Ūdensvada pievienojuma vietas 

izveide esošajai ūdensvada sistēmai (ūdensvada caurule 30 m, 

rakšanas darbi 30 m, asfaltbetona atjaunošanas darbi 10 m).  

kompl. 1 

5.  Bioloģiskās kanalizācijas uzstādīšana, ūdens attīrīšanas iekārtai kompl. 1 

6.  
Ūdens atdzelžošanas, mīkstināšanas un attīrīšanas iekārta, minimāla 

plūsma 6l/sekundē 
kompl. 1 

7.  Dziļurbuma izveide 90-110m, ūdens daudzums min 6l/sekundē kompl. 1 

8.  Melnzeme teritorijas labiekārtošanai kompl. 1 

9.  Žogs ap ūdens ieguves un sūkņu stacijas ietaišu teritoriju, H=1,5 m kompl. 1 

10.  Metāla stabi 2,5 m, atsaites utt. kompl. 1 

11.  Metāla vārti 3,50×1,5 m kompl. 1 

12.  Metāla vārti 6,70×1,5 m kompl. 1 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

13.  Plāksne ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta" gab. 1 

14.  Dziļurbuma sūknis ar uzsūkšanas jaudu 6l/sekundē gab. 1 

15.  Izspiešanas sūknis ūdens, ar uzspiešanas jaudu min L-150m, H-30m gab. 1 

16.  Rezerves rezervuārs vienmērīga spiediena nodrošināšanai (min 5m3) gab. 1 

 

 
Pielikumā: Objekta izvietojuma shēmas (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1) 2 gab., objektu 

atrašanās vietas neparedzētu apstākļu rezultātā var tikt mainītas. 

Papildus prasības:  

1. Būvdarbu laikā Pretendents nodrošina projekta autoruzraudzību; 

2. Pretendentam būs nepieciešams nodrošināt personāla apmācību gan bioloģiskās sadzīves 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apsaimniekošanā, gan ūdens padeves stacijas 

apsaimniekošanā. 

3. Iekārtas būs jāpievieno pie esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; 

4. Pie pieņemšanas akta ir jāpievieno apstiprināti iekārtu ekspluatācijas noteikumi; 

5. Pretendents līgumcenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas  ar līguma izpildi, t.s. visas 

izmaksas par dažādu atļauju saņemšanu. 

Papildus informācija: 

1. Iekārtām būs jānodrošina ar ūdens apgādi un notekūdeņu pārstrādi septiņas daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas, kurās kopumā ir 306 dzīvokļi un tajos ir deklarēti 746 iedzīvotāji; 

2. Veicamo būvdarbu izpildi uzraudzīs Pasūtītāja izvēlēts Būvuzraugs. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

 
 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                                  J.Ronis 

z.v. 

 

 

 

 

 

 


