
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.DMV-19-132 -lī 

Par pļavu un niedrāju pļaušanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās   

  

Rīgā                          2019.gada 9.maijā            

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 

“Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra 

nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs, no vienas puses un  

SIA „Tehniskais dienests”, valdes priekšsēdētāja Kaspara Dzelmaņa personā, kurš 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā 

turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Pļavu un 

niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/09) 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt pļavu un niedrāju pļaušanu 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši līguma 

noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 - „Tehniskā specifikācija ar pielikumiem”; 

- pielikumu Nr.2 - „Finanšu piedāvājums”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un  apstādījumu nodaļas Vides pārvaldības galveno 

speciālisti Līgu Apsēnu (tālrunis: 67181399; e-pasta adrese: liga.apsena@riga.lv), kā arī, ja tas 

ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja 

Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) 

un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, 

tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un 

trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.1.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. 

ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.1.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo 

Darbu;  

2.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.1.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.1.6. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa 

Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba 

pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.1.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par līgumā neparedzētiem 
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apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas  

 

 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.1.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto darbu veikšanai; 

2.1.9. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2. Izpildītājam ir pienākums nodod Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi veiktu 

Darbu. 

2.3. Pasūtītājam ir pienākums: 

2.3.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.3.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

2.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.1.3.punkta noteikumus šī 

līguma darbības laikā. 

2.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju, Pasūtītājs 

atsauc Darba pieņemšanu. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.6.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.6.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par 

saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no 

Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas, kas norādīta šī līguma 3.1.punktā. 

2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.8. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.8.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.8.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.8.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.8.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.9. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  

2.10. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/09) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas 

iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī 

līguma izpildē. 

2.11. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/09) piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņa pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs 

nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šajā līgumā norādītajos gadījumos 

un gadījumos, kad Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD 

DMV 2019/09) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz 
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tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu.  

 

3. Samaksa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā 

līgumcena – 33065.43 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši sešdesmit pieci euro un 43 centi) un PVN 

21% - 6943.74 EUR (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 74 centi), kopā (t.sk. 

PVN 21%) – 40009.17 EUR (četrdesmit tūkstoši deviņi euro un 17 centi). Līgumcenā 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. 

3.2. Maksājumi par faktiski veikto Darbu tiks veikti vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā 

20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pušu parakstīta pieņemšanas akta un rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja. 

3.3. Rēķina iesniegšanas kārtība: 

3.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no 

dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesta, palielināta vai 

samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kad tā noteikta 

attiecīgajos normatīvajos aktos. 

3.5. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo 

līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu 

uz Izpildītāja bankas kontu. 

3.6. Zaudējumi, kas Darba rezultātā radušies Pasūtītājam vai trešajai personai, 

Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/


4 

 

Pasūtītāju. 

3.7. Par Darba trūkumu novēršanas termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā līgumsodu 

0,2% no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no 

neatmaksātā rēķina summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst 

Darba trūkumus. 

3.8. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību 

pilnīgas izpildes. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, pārtraukšanas kārtība un grozījumu veikšana 

4.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir līdz 2019.gada 

30.novembrim (ieskaitot). Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Rīgas domes 

Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. 
4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas – 

nodošanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1.punktā noteiktajam termiņam. 

4.3. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas, kas norādīta šī līguma 3.1.punktā.  

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

4.5. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.6. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm 

par to savstarpēji vienojoties. 

4.7. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.8.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.8.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.8.3. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 

2.6.2.punkta prasības. 

4.8.4.  ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam. 

4.9. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.8.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šīs līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.8.punktu. 

4.10. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā 

līgumā noteiktos pienākumus. 

4.11. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš 

objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

4.12. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms 

ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas 

sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir 

pienākums samazināt šī līguma pamatsummu; 

4.13. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. 

Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši 

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/09) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), 

neveicot jaunu iepirkumu. 

4.14. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 
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4.14.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.14.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.15. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.15.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.15.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

paredzētajiem noteikumiem; 

4.15.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par 

Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā 

paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. 

pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

4.16. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.15.punktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto 

kārtību. 

4.17. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, 

ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.
1
panta trešā daļa). 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un 

kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās 

vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, 
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jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav 

saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz  30 (trīsdesmit) lapām 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un  apstādījumu nodaļas Vides 

pārvaldības galveno speciālisti Līgu Apsēnu (tālrunis: 67181399; e-pasta adrese: 

liga.apsena@riga.lv). 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „Tehniskais dienests”, valdes locekli Kasparu Dzelmani, tālrunis: 29134298, e-

pasta adrese: kaspars@dienests.lv.    

7.3. Pušu šī līguma 7.1. un 7.2.punktā minētie pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību 

izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un 

parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, un 

nodošanu apmaksai. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV26NDEA0023300005170 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

2019.gada _____._______________ 

SIA „Tehniskais dienests” 

Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055 

Tālrunis:29134298 

e-pasts: info@dienests.lv  

Nod. maks. reģ. Nr.40103522049 

PVN reģ.Nr.: LV40103522049 

Konta Nr. LV48HABA0551032880116 

AS SWEDBANKA 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs  _________________ 

                                           K.Dzelmanis 

z.v. 

2019.gada _____.________________ 
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

iepirkumam 

 “Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/09 

 

1. Situācijas apraksts 
Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) - dabas liegumos „Vecdaugava” 

un „Jaunciems”, un dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonās „Vakarbuļļi” un 

„Daugavgrīva”, kas ir iekļautas NATURA 2000 tīklā, kā arī mikroliegumā Spilves pļavās, 

bioloģiskās daudzveidības ziņā nozīmīgākākās ekosistēmas ir dabiskie zālāji. Daļā no 

teritorijām ir noteikti bioloģiski vērtīgi zālāji (BVZ) un ES nozīmes aizsargājamie zālāju 

biotopi.  Mājokļu un vides departaments, kā pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu ĪADT 

apsaimniekotājs, ir pieteicies un saņem Lauku atbalsta dienesta vienotos platības maksājumus 

par ilggadīgo un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. 

Niedrāja un pļavu pļaušanas mērķis ir BVZ piekrastes un aizsargājamo dabas teritoriju 

dabisko zālāju saglabāšana un atjaunošana, veicot niedrāja un pļavu pļaušanu, tādējādi novēršot 

dabisko biotopu platību un kvalitātes samazināšanos, aizaugot ar niedrēm, krūmiem, 

ekspansīvām un invazīvām sugām, kā arī uzturēt iedzīvotājiem pievilcīgu ainavu. 

 

2. Darba uzdevums 

Veikt īpaši ĪADT (dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonās „Daugavgrīva” un „Vakarbuļļi”, 

dabas liegumos „Vecdaugava” un „Jaunciems”, mikroliegumā Spilves pļavās (Tehniskās 

specifikācijas pielikumi Nr.2.-17., sk. Nolikuma pielikumā)): 

1. niedrāja un pļavu pļaušanu atbilstoši nosacījumiem (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

pielikums Nr.1); 

2. nopļautās masas savākšana un izvešana; 

3. zālāju biotopu eksperta atzinuma sagatavošana par pļaujamo platību (saskaņā ar 

Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.18). 

 

 

3. Prasības 

 Darbus veikt zālāju biotopu eksperta vadībā un darba aizsardzības speciālista 

uzraudzībā. 

 Darbus veikt pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

 Pļaujot ievērot dzīvniekus saudzējošu tehnoloģiju: 

- no pļavas vienas puses uz otru, vai 

- no pļavas vienas puses uz krūmāja/ mežmalas/ ūdenstilpes pusi. 

 Lai neizpostītu dzīvnieku ligzdas, ievērot pļaušanas augstumu 10 - 18 cm. 

 Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām un citām 

kaitīgām vielām vai atkritumiem. 

 Darbu uzsākšanu objektos saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

Dabas un apstādījumu nodaļu (tālr. 67181399, 67012975). 

 

3. Tehniskās specifikācijas pielikumi (sk.Nolikuma pielikumā):  

1.pielikums – Paltības un nosacījumi uz 2 lp. 

2. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.8) uz 1 lp.; 

3. pielikums - Dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zona „Vakarbuļļi” (teritorijas Nr.11) uz 1 

lp.; 

4. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorijas Nr.1) 

uz 1 lp.; 
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5. pielikums - Dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonas „Daugavgrīva” (teritorijas Nr.2.) uz 

1 lp.; 

6. pielikums - Dabas liegums "Jaunciems" (teritorijas Nr.12) uz 1 lp.; 

7. pielikums - Mikroliegums Spilves lidlaukā (teritorijas Nr.15) uz 1 lp.; 

8. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.6) uz 1 

lp.; 

9. pielikums - Dabas liegums "Vecdaugava" (teritorija Nr.14)  uz 1 lp.; 

10. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.10)  uz 1 

lp.; 

11. pielikums - Dabas liegums "Jaunciems" (teritorija Nr.16)  uz 1 lp.; 

12. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.3)  uz 1 

lp.; 

13. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.4)  uz 1 

lp.; 

14. pielikums - Dabas liegums "Jaunciems (teritorija Nr.13)  uz 1 lp.; 

15. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.5)  uz 1 

lp.; 

16. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.7)  uz 1 

lp.; 

17. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.9)  uz 1 

lp. 

18. pielikums - Eksperta atzinums par pļaujamo platību uz 1 lp. 

 

 

 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

Direktors __________________  

                      A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs  _________________ 

                                           K.Dzelmanis 

z.v. 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

Platības un nosacījumi 

Nr.p.

k. 
Darbi 

Īpaši 

aizsargājamās 

dabas teritorijas 

Pielikumi Piezīmes Nosacījumi Pļaušanas laiks 
Platība, 

ha 

1. 
Pļavas 

pļaušana 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehn.spec. 4.pielikums - 

teritorija Nr.1 
Aploks 

Teritorija daļēji ir noganīta, tādēļ 

jāappļauj tikai nenoganītā platība. 

Pēc 25.jūnija, ne vēlāk kā līdz 

15.jūlijam,  nopļautās masas izvākšana 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

5.78 

Tehn.spec. 5.pielikums - 

teritorija Nr.2 

Pļava Lēpju ielas 

malā pie dambja 

(V.Pikuļa takas) 

Noņemt krūmu atvases (iepriekšējos 

gados veiktā krūmu ierobežošana) 
4.35 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehn.spec. 3.pielikums - 

teritorija Nr.11 
Pļava pie Lielupes 

Nopļaut izvazīvo sugu -Krokaino 

rozi (Rosa rugosa) 
9.03 

Tehn.spec. 2.pielikums - 

teritorija Nr..8 

Pļava aiz 

akmeņkaļa 

Saskaņā ar DAP 22.04.2016. vēstuli 

Nr. 3.15/248/2016-N atļauta 

nopļautās masas (kaudzes) 

kontrolēta sadedzināšana rudenī 

uguns nebīstamā periodā saskaņojot 

ar VUGD  

14.99 

Dabas liegums 

"Jaunciems" 

Tehn.spec. 14. pielikums- 

teritorija Nr 13. 

Jaunciema dabas 

lieguma II 

teritorija - pļavas 

nogabals 

pašvaldības 

kadastrā 

Izpļaut ap kokiem rūpīgi 0.98 

Tehn.spec. 6.pielikums - 

teritorija Nr.12 

Jaunciema dabas 

lieguma I 

teritorija 

Nopļaut krūmu atvases (iepriekšējos 

gados veiktā krūmu ierobežošana), 

izpļaut grāvi pļavas vidū 

6.47 

Mikroliegums 

Spilves lidlaukā 

Tehn.spec. 7.pielikums - 

teritorija Nr.15 

Slēgtā teritorija, 

pavasarī tiks 

veikta krūmu 

ciršana, teritorijā 

bīstami objekti 

(metāla stieņi 

u.tt.) 

 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā līdz 

31.augustam, nopļautās masas 

izvākšana ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

3.07 

2. 

Pļavas 

pļaušana ar 

krūmiem 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehn.spec. 15. pielikums- 

teritorija Nr. 5 

Mēreni mitrs 

zālājs 
Izpļaut ap kokiem rūpīgi 

Pēc 25.jūnija, ne vēlāk kā līdz 

15.jūlijam,  nopļautās masas izvākšana 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.61 

3. 

Pļavas - ar 

krūmu 

atvasēm, 

pļaušana 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehn.spec. 8.pielikums - 

teritorija Nr.6 
 

Nopļaut krūmu atvases (iepriekšējos 

gados veiktā krūmu ierobežošana), 

teritorijā palielināts krūmu 

daudzums 

Pēc 25.jūnija, ne vēlāk kā līdz 

15.jūlijam,  nopļautās masas izvākšana 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

5.71 
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Dabas liegums 

"Vecdaugava" 

Tehn.spec. 9.pielikums - 

teritorija Nr.14 
 

Nopļaut krūmu atvases, vietām liels 

niedru daudzums, appļaut gar 

aploku, appļaut nenoganītās vietas - 

aploka vidū  apmēram 15 ha 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā līdz 

31.augustam, nopļautās masas 

izvākšana ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

44.91 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehn.spec. 16. pielikums- 

teritorija Nr. 7 
 

Nopļaut krūmu atvases (iepriekšējos 

gados veiktā krūmu ierobežošana) 

Pēc 25.jūnija, ne vēlāk kā līdz 

15.jūlijam,  nopļautās masas izvākšana 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

3.13 

4. 
Niedrāja 

pļaušana 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehn.spec. 10.pielikums - 

teritorija Nr.10 

Nepieciešama 

tehnika pļaušanai 

ūdenī (ja vasara 

sausa, tad 

nevajag) 

Nepļaut vietās, kur atrodas putnu 

(gulbju) ligzdas 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā līdz 

31.augustam,  nopļautās masas 

izvākšana ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

1.14 

Tehn.spec. 17. pielikums-

teritorija Nr. 9 

Nepieciešama 

tehnika pļaušanai 

ūdenī 

 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā līdz 

31.augustam,  nopļautās masas 

izvākšana ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

1.31 

5. 

Pļavas un 

niedrāja 

pļaušana 

Dabas liegums 

"Jaunciems"  

Tehn.spec. 11.pielikums- 

teritorija Nr.16 

Jaunciema dabas 

lieguma III 

teritorija, 

Liepusalas 

pussala 

Nopļaut krūmu atvases (iepriekšējos 

gados veiktā krūmu ierobežošana) 

Pēc 25.jūnija, ne vēlāk kā līdz 

15.jūlijam,  nopļautās masas izvākšana 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

7.21 

6. 

Pļavas un 

niedrāja 

pļaušana ar 

trimmeri 

Dabas parks 

"Piejūra" dabas 

lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehn.spec. 12.pielikums - 

teritorija Nr.3 un Tehn.spec. 

13.pielikumā teritoija Nr.4 

3.autobusa 

galapunkta 

dambis (V. Pikuļa 

taka) un izziņas 

takas koka laipa 

 

Pēc 25.jūnija, ne vēlāk kā līdz 

15.jūlijam,  nopļautās masas izvākšana 

ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

1.62 

 
Kopā: 110.31 

 



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.8) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3 

Dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zona „Vakarbuļļi” (teritorijas Nr.11) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.4 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorijas Nr.1) 

 



 

14 

 

14 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.5 

Dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonas „Daugavgrīva” (teritorijas Nr.2.) 
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15 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.6 

Dabas liegums "Jaunciems" (teritorijas Nr.12) 
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16 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.7 

Mikroliegums Spilves lidlaukā (teritorijas Nr.15) 
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17 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.8 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.6) 
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18 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.9 

Dabas liegums "Vecdaugava" (teritorija Nr.14) 

 

 

 
 

 

 



 

19 

 

19 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.10 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.10) 

 

 



 

20 

 

20 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.11 

Dabas liegums "Jaunciems" (teritorija Nr.16) 

 

 

 
 

 

 



 

21 

 

21 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.12 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.3) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.13 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.4) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.14 

Dabas liegums "Jaunciems (teritorija Nr.13) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.15 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.5) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.16 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.7)  
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.17 

Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.9) 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.18 

 

 

Eksperta atzinums par pļaujamo platību 

  

 

Atzinumā jānorāda: 

 

 Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, 

hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī 

apsaimniekošanu, norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas izcelsmes platību 

īpatsvaru. 

 Īss pieguļošās teritorijas raksturojums. 

 Aizsargājamo zālāju biotopu veidi un to stāvokļa un kvalitātes apraksts: 

- Struktūras raksturojums (velēna, kūla, smilšu laukumi, kurmju rakumi, ķērpji, sūnas, 

skudru pūžņi u.c. struktūras elementi); 

- Veģetācijas raksturojums (tipiskās augu sugas, ekspansīvās augu sugas, invazīvās augu 

sugas); 

- Izmantotie informācijas avoti, noteikšanas metodika un vērtēšanas kritēriji; 

- Potenciālie apdraudošie faktori un to ietekmes vērtējums. 

 

 Novērtējums vai darbi veikti atbilstoši iepirkuma “Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/09) pielikumam Nr.1 
Tehniskā specifikācija. 

 Priekšlikumi turpmākai zālāju apsaimniekošanai – pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un 

ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības, lai 

uzlabotu konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību. 

 Secinājumi par pļaušanas ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko 

vērtību. 

 

Atzinumā eksperts norāda savu vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un tā izsniegšanas datumu, 

biotopu grupu, sugu vai sugu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu saskaņā ar 

sertifikātu, atzinuma parakstīšanas datumu un lappušu skaitu, kā arī adresātu. 


