

# PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-19-163-lī

Par jauno koku stādījumu uzturēšanu

Rīgā

2019.gada 03.jūnijā

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

**SIA „LABIE KOKI”**, valdes locekļa Edgara Neilanda personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

## 1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt jauno koku stādījumu uzturēšanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.**

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Tehniskā specifikācija (ar pielikumu)”;
- **pielikumu Nr.2** – “Finanšu piedāvājums”;

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

## 2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

2.3. Pasūtītāja atbildīgie darbinieki par katru konkrēto Darbu nosūta uz Izpildītāja oficiālo e-pasta adresi (norādīta sarunu procedūras piedāvājumā) sarakstu, kurā norādīti Darba apjomi un Darba izpildes termiņi.

### 2.4. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

2.4.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

2.4.2. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.4.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.4.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.4.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.4.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.4.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.4.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai.

2.4.9. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu - 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) nolikuma 4.1.5.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot maksājuma apliecināšanu dokumentu).

### 2.5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

2.5.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

2.5.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu;

2.5.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.punktu noteikumus šī līguma darbības;

2.5.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1.punktā pilnvarotā persona:

2.5.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;

2.5.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas;

2.5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi;

2.6. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.6.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.6.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.6.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.6.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.7. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

### 3.Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **21060.32 EUR** (divdesmit viens tūkstotis sešdesmit *euro* un 32 centi) un PVN 21% - **4422.67 EUR** (četri tūkstoši četri simti divdesmit divi *euro* un 67 centi), **kopā (t.sk. PVN 21%) – 25482.99 EUR** (divdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi *euro* un 99 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu.

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz

Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), atbilstoši portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv) sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā.

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.

#### **4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība**

4.1. **Šī līguma izpildes termiņš ir līdz 2019.gada 29.novembrim. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”.**

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas.

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju;

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju neskaņotam apakšuzņēmējam;

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē;

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.4.9.punkts);

4.6.6. veicot Darbu neievēro šī līguma 2.3.punktā Pasūtītāja norādītos Darba izpildes apjomus un termiņus.

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu.

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī līguma pamatsummu.

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādas, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/14) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas;

4.11.2. 10 % (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

4.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

4.12.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu;

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem;

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258.pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto kārtību.

4.14. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup>panta trešā daļa).

4.15. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.16. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

4.16.1. grozījumi ir nebūtiski;

4.16.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs līguma 4.17.punktā minētajos gadījumos;

4.16.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.18.punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

4.17. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.17.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/14) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

4.17.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz šī līgums, tiek mainīts iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/14) Izpildītāja interesēs;

4.17.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā līguma nosacījumi;

4.17.4. Izpildītāju aizstāj ar citu izpildītāju.

4.18. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

4.18.2. iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/14) dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes aspektiem;

4.18.3. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

4.18.4. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

## **5. Personāls un apakšlīgumi**

5.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) piedāvājumā norādītā personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šīs Vispārīgās vienošanās izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.

5.2. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/14) izraudzītā Izpildītāja personāla vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.

## 6. Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvu aktu stāšanās spēkā.

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

## 7. Vispārīgie noteikumi

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārnēmējiem.

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

7.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgi Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šābu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

7.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz **21 (divdesmit vienas) lapas 2 (divos)** eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 8. Citi noteikumi

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja Inguna Kublicka (tālrunis: 67012969; mobilais tālrunis: 29463576, e-pasta adrese: [inguna.kublicka@riga.lv](mailto:inguna.kublicka@riga.lv)).

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „LABIE KOKI”, pārstāvi **Lieni Mažanovu** (tālrunis: 22030909, e-pasta adrese: [koki@labiekoki.lv](mailto:koki@labiekoki.lv)).

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

## 9. Pušu rekvizīti un paraksti

### PASŪTĪTĀJS

#### **Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010  
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471  
e-pasts: [dmy@riga.lv](mailto:dmy@riga.lv)

#### **Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas pilsētas pašvaldība  
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050  
NMR kods: 90011524360  
PVN reģ.Nr.: LV90011524360  
RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*  
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*  
RD iestādes kods: 209  
Konta Nr. LV31NDEA0023300005080  
Luminor Bank AS Latvijas filiāle  
Kods: NDEALV2X

Direktors \_\_\_\_\_

A.Aļeksejenko

z.v.

2019.gada \_\_\_\_\_.

### IZPILDĪTĀJS

#### **SIA „LABIE KOKI”**

Saules iela 1 - 19, Piņķi, Babītes pagasts,  
Babītes novads, LV-2107  
Tālrunis: 22030909, fakss: 67273005  
E-pasts elektronisko dokumentu  
saņemšanai: [koki@labiekoki.lv](mailto:koki@labiekoki.lv)  
Nod. maks. reģ.Nr.40103166694  
PVN reģ.Nr.: LV40103166694  
Konta Nr.LV19UNLA0050012232985  
AS SEB BANKA  
Kods: UNLALV2X

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

E.Neilands

z.v.

2019.gada \_\_\_\_\_.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
**iepirkumam “Jauno koku stādījumu uzturēšana”**  
**identifikācijas Nr. RD DMV 2019/14**

Jauno koku stādījumu uzturēšana tiek veikta saskaņā ar pielikumā „Kopjamo koku adreses, skaits un veicamie darbi” ietvertajiem norādījumiem. Darbi jāveic speciālistam ar atbilstošu izglītību arborists – kokkopis.

**I VEICAMIE KOKU KOPŠANAS DARBI:**

1. Balsta elementu pārbaude, sakārtošana, ja nepieciešams - nomaiņa. Ja koks ir sasvēries vai ir nestabils, veic atsiešanu. Pārbaudīt visas esošās atsaites, nepieciešamības gadījumā veikt nomaiņu. Saitei jābūt no elastīga materiāla (platums > 3 cm). Dižstādiem, kas stādīti no 2005.-2014. gadam (ieskaitot), mietus un saites ir jānoņem.
2. Apdobju uzturēšana, t.sk. stumbra aizsargu pret trimmerēšanu iegāde, uzlikšana, papildināšana vai noņemšana. Rekomendējam izmantot Greenmax Tree protect koku aizsargus.
3. Koku mēslošanu ar minerālmēsliem veikt trīs reizes sezonā:  
 amonija sulfātu pavasarī 40g/m<sup>2</sup>, vasarā 20g/m<sup>2</sup>, kālija sulfātu pavasarī 80g/m<sup>2</sup>, vasarā 40g/m<sup>2</sup>, septembrī 30g/m<sup>2</sup>.
4. Rudenī pirms augsnes sasalšanas veikt ģipšošanu, vienam kokam paredzot 90g/m<sup>2</sup>.
5. No 1. jūnija līdz 1 oktobrim veikt koku laistīšanu, paredzot vienam kokam vienā laistīšanas reizē 20-25 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā laika apstākļus). Nepieciešamības gadījumā (sausas vasaras apstākļos), saskaņojot ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi, veikt papildus laistīšanu.
6. Nepieciešamības gadījumā veikt nokaltušo vai neatgriezeniski bojāto koku likvidēšanu, apdabes vietas sakārtošanu.
7. Veikt koku vainagu veidošanu, izgriežot nīkuļojošos, kalstošos, nokaltušos, slimību bojātos, savijušos, blīvi saaugušos un ar stumbra vāji saistītos zarus, kā arī veikt vainaga retināšanu, izgriežot daļu dzīvo sānzaru un sīko zaru. Ņemt vērā apkārt esošo ceļa zīmju un luksoforu redzamību. Šiem kokiem nogriezt arī sakņu un stumbra atvases, ja tādas ir.
8. Veikt pakāpenisku vainagu pacelšanu, ņemot vērā, ka nākamā kopšana būs pēc diviem gadiem. Šiem kokiem nogriezt arī sakņu un stumbra atvases, ja tādas ir.
9. Divas reizes sezonā veikt atvašu apgriešanu pie sakņu kakla un uz stumbra. Rekomendējam darbus veikt jūnijā un septembrī.
10. Veicot jebkuru no kopšanas darbiem, pārbaudīt, vai koka vainagā nav aizlauztu zaru un, ja tādi ir, tos nogriezt.
11. Veikt apstādījumu kopšanu (dzīvžoga cirpšanu un 5 egļu vainagu kopšanu) Aizsaules ielas rotācijas aplī pie Brāļu kapu ieejas.

**II CITI NORĀDĪJUMI**

1. Kokaugu kopšana tiek veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
2. Ja nepieciešams, darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām.
3. Darbi tiek veikti ievērojot darba un satiksmes drošību, nebojājot blakus esošās būves, apstādījumus, pilsētas inženierkomunikāciju tīklus u.c.
4. Darba vietā jāstrādā ar darba apģērbu, kuram virsū ir uzņēmuma logo.
5. Darbi tiek veikti pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Koku kopšanā izmantot rokas zāģus un dārza šķēres. Trepēm augšējām pakāpienam jābūt polsterētām, lai nebojātu jauno koku mizu.
6. Pēc darbu veikšanas jāveic teritorijas sakārtošana.



7. Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām.

8. Kopšanas darbi objektos tiek veikti pēc to saskaņošanas ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes galveno speciālistu.

9. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pielikumā: Veicamie darbi.

*PASŪTĪTĀJS*

*IZPILDĪTĀJS*

Direktors \_\_\_\_\_

A.Aļeksejenko

z.v.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

E.Neilands

z.v.

## VEICAMIE DARBI

Vainagi* augstums līdz ~10 m														
Vainagi** augstums līdz ~ 6m														
	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi*	Vainagi**	Vainagu paccēšana	Atvases	Mieti	Ģipsis	Mēsošana	Laišana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
<b>LATGALE</b>														
<b>A. Deglava iela</b>														
no A. Saharova ielas labajā pusē	2007	liepa	<b>113</b>		113									
<b>M. Keldiša iela</b>														
no Ulbrokas ielas līdz A. Saharova ielai	2006-2008	liepa	<b>43</b>	43								43		pārbaudīt aizsargus, papildināt
	2018 ru	liepa	<b>10</b>				10	10	10	10	10	10		
<b>Krustpils iela</b>														
no Slāvu apļa līdz dzelzceļam (aiz Rencēnu ielas)	2011	liepa	<b>77</b>				77		77					
<b>Slāvu aplis vidū un malā pie Krustpils ielas</b>														
	2011	lapu koki	<b>14</b>				14	14		14		14		sakārtot mietus vai noņemt
<b>Lubānas iela no Dienvidu tilta labā puse</b>														
	2006-2007	liepas	<b>136</b>	136									136	sakopt vainagus, noņemt aizsargus
kreisā puse	2006-2007	liepas	<b>25</b>	25										
iepretim Ilūkstes ielai gar garāžām	pārstādītas	liepas	<b>17</b>				17	17		17	17			

<b>Maskavas iela</b>													
viduszonā pie "Doles"	2007	liepa	<b>45</b>	45									pārbaudīt aizsargus
pie Nr. 449 un 451A	2005	liepa	<b>14</b>				14						
<b>Ogres iela 9 (skola)</b>	<b>2010</b>	liepaa	<b>12</b>				12						
<b>Piedrujas iela</b>													
no Slāvu apļa līdz Vietalvas ielai	2008	liepa	<b>93</b>				93		93	93		93	jāliek dubultie aizsargi
<b>Promenāde pie Daugavas</b>	2010-2012	liepa	<b>52</b>	52				3					noņemt mietus 3 kokiem
<b>Pildas iela</b>													
no Dārziema līdz Piedrujas ielai	2008 Ru	liepa	<b>17</b>				17					17	noņemt aizsargus
<b>Pļavas iela</b>	2017	liepa	<b>9</b>				9	9	9	9	9		
<b>Pērnavas iela</b>													
Matīsa_Vagonu	2006	liepa	<b>7</b>				7						
A.Čaka_Rūdolfā	2012	liepa	<b>12</b>				12	12	12	12			
-	-		-		-		-		-	-		-	
<b>Sesku iela</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
no Ilūkstes ielas	2005-2006	liepa	<b>26</b>			26						26	noņemt aizsargus
pret Nr.33	2005-2006	liepa	<b>3</b>				3	3	3	3	3		
pie Nr. 63	2017RU	liepa	<b>3</b>				3	3	3	3	3		
pie Nr. 47	2017RU	liepa	<b>2</b>				2	2	2	2	2		
pie Nr. 44	2017RU	liepa	<b>3</b>				3	3	3	3	3		
pie Nr. 39	2017RU	liepa	<b>4</b>				4	4	4	4	4		
pie Nr.33		liepa	<b>3</b>	3									



<b>E. Melngaiļa iela</b>													
no Antonijas līdz Strēlnieku	2007 Pa	liepa	10			10	10						
<b>Elizabetes iela</b>													
no Pulkveža Brieža līdz Rūpniecības ielai	2010-2012	liepa	6				6		6	6			
no Antonijas līdz Strēlnieku	2010-2013	liepa	4				4		4	4			
no Kr. Valdemāra līdz Antonijas	2010-2012	liepa	3		3				3	3			
<b>Ģertrūdes iela</b>													
A. Čaka - Kr. Barona	2019	liepa	2				2	2	2	2	2		
Kr. Barona-Tērbatas	2019	liepa	1				1	1	1	1	1		
Tērbatas-Brīvības	2007-2010	liepa	12				12						
Skolas-Kr. Valdemāra iela	2017 ru	liepa	2				2	2	2	2	2		
<b>Kronvalda bulvāris</b>													
pie Nr.10	2014	liepa	1				1	1	1	1	1		
pie Nr.10	2017	liepa	2				2	2	2	2	2		
<b>Lāčplēša iela</b>													
Valdem. - Brīvības	2004	liepa	9		9				9				
<b>Noliktavas iela</b>													
pie Latvijas bankas	2014-2015	zirgkastaņa	7						7	7			
<b>Stabu iela</b>													
Valmieras-Skolas	2004-2005	liepa	85				85						
<b>Tallinas iela</b>													
pie Nr. 23	2015	liepa	2		2		2	2	2	2	2		
<b>Tērbatas iela</b>													
gar Vērmani (Saktas puķu tirdziņš)	2006	liepa	18				18		18				
(pie tirdziņa rekonstrukcijas)	2012	liepa	3				3	3	3	3			
pie MK	2006	liepa	5				5		5				

Stabu - Bruņinieku	2005	liepa	15				15		15					
Bruņinieku - Matīsa	2004	liepa	14				14		14					
<b>Kr. Valdemāra iela</b>														
pirms Zunda kanāla		liepa	6				6	6	6	6				
Zunda kanāls-Vanšu tilts <i>nepāra puse</i>		liepa	2		2		2		2	2				
Zunda kanāls-Vanšu tilts <i>pāra puse</i>		liepa	3				3	3	3	3				
Raiņa bulv.-Kalpaka bulv. <i>pāra puse</i>		liepa	4				4		4					
Kalpaka bulvāris- Elizabetes iela <i>nepāra puse</i>	2002	liepa	23				23		23					
Elizabetes iela - Dzirnau iela <i>nepāra puse</i>	2002	liepa	9				9		9	9				
Elizabetes iela - Dzirnau iela <i>pāra puse</i>	2008	liepa	12				12		12	12				
Dzirnavu - Lāčplēša <i>nepāra puse</i>	2004	liepa	11				11		11	11				
Dzirnavu - Lāčplēša <i>pāra puse</i>	2006	liepa	9				9		9	9				
Lāčplēša- Stabu <i>nepāra puse</i>	2011	liepa	17				17	17	17	17				
Lāčplēša- Stabu <i>pāra puse</i>	2006-2010	liepa	14				14		14	14				
Bruņinieku- A. Briāna <i>nepāra puse</i>		liepa	1	1			1		1					
Bruņinieku- A. Briāna <i>pāra puse</i>		liepa	2	2			2		2					
A. Briāna - Šarlotes <i>abās pusēs</i>	2007	liepa	20				20		20	20				
<b>Ziemeļi</b>														
<b>Aizsauls iela</b>														
aplis pie Brāļu kapiem		egles	5	5										
dzīvžogs		spožā klintene												
ielas garumā	2018	lauku kļava	64				64	64	64	64	64	64		
<b>Duntis iela 6</b>	2007	liepa	3									3		

<b>Hanzas iela</b>													
Rūpniecības- Ganību dambis	2008	liepa	2			2							
Ganību dambis - Skanstes	2009-2011	liepa	4			4							3 koki Nr.16 un 1 - nepāra pusē
<b>Čiekurkalna 1. līnija</b>													
pie Iekšlietu ministrijas	2009	liepa	11			11							
<b>Kundziņšala 11.līnija pie galapunkta</b>	2013	liepa	4				4		4		4		noregulēt saites, papildināt aizsarg.
<b>Meldru iela</b>													
ielas garumā	2007-2008	liepa	69								56		lielajiem kokiem nelikt aizsargus
pie Emmas ielas	2014	liepa	6	6			6	6	6	6			
<b>Meža prospekts</b>													
no Viestura prospekta līdz Varoņu ielao	2009	liepa	60			60	60	60	60	60	60		papildināt aizsargus
<b>Milgrāvja iela</b>													
no Ostas prospekta	2006-2012	liepa	77			77							
<b>M. Rinkas iela</b>													
no Meldru ielas uz priekšu	2008	liepa	19								10		papildināt aizsargus
<b>Vecmilgrāvja iela</b>													
no Emmas ielas līdz Melīdas ielai	2010	liepa	9			10					9		papildināt aizsargus
<b>Patversmes iela pie Nr. 30</b>	2011 Pa	liepa	6								6		papildināt aizsargus
<b>Vidzeme</b>													
<b>Bērzaunes iela</b>													
Nr.10A	2008 Pa	liepa	4	4								4	
<b>Brīvības gatve</b>													

pie Nr. 214	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Elkor	2018	liepa	3				3	3	3	3	3			
pie 203A	2007	liepa	6	6										
pie 203A	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 203 (Statoil)	2012 Pa	liepa	2		2			2						noņemt saites, atstāt mīetus
pie Nr. 236	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 242	2018	liepa	3				3	3	3	3	3			
pie Nr. 211	2007	liepa	1	1										
pie Nr. 211	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 246 (pie Subaru)	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 217	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 227	2007	liepa	3	3										
pie Nr. 227	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 241	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 255 (Neste)	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 277	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 320	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 324 un 326	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 336	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 340	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 348	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
pie Nr. 352	2018	liepa	2				2	2	2	2	2			
pie Nr. 307	2008	liepa	1	1										
pie Nr. 354	2018	liepa	3				3	3	3	3	3			
pie Alfas	2018	liepa	11				11	11	11	11	11			
pret Alfu pret skvēru	2018	liepa	1				1	1	1	1	1			
<b>Biķernieku iela</b>														
starp Tālivalža un Burtnieku ielu	2007	liepa	6				6							



<b>Dzelzavas iela</b>														
pret RIMI	2007 Pa	liepa	5		5									
<b>Ēveles iela</b>	2012	liepa	1			1	1	1	1	1				
<b>Ierēdņu iela</b> pie Rimi	atr2017	liepa	6			6								
<b>Hipokrāta iela</b>														
no Biķernieku ielas līdz Gaiļezera ielai	2007 Ru	liepa	84	84										
Juglas iela														
no Biķernieku apļa uz Lubānas ielu	2010	liepa	23			23			23	23	12			
gar Jaunbūvētajām mājām	2012	liepa	53			53	53	53	53	53	25			ņemam nost mietus
tālāk uz priekšu	2014	liepa	19			19	17	19	19	19	10			papildināt aizsargus
<b>Kastrānes iela</b>														
Pie Vairogu iela Nr. 56	2013 Ru	liepa	2		2				2					ņemt saites un mietus
<b>Lielvārdes iela</b>														
Aizkraukles iela - Brīvības gatve	2015	bērzs	4				4	4	4					šogad atrasti, pielikt mietus
<b>Miera iela</b>														
pie Nr. 62	2012	liepa	3			3	3	3	3	3				
no Mēness līdz Senču	2012	liepa	14			14	14	14	14	14				
pret Nr. 59 - 63	2006	liepa	4			4								
<b>Nīcgales iela</b>														
no Deglavas ielas līdz Dzelzavas ielai	2005-2006	liepa	80			80						15		ņemt aizsargus
<b>Raunas iela</b>	2014 Pa	zirgkastaņa	13				13	13	13	13				
no Burtņieku ielas līdz Laimdotas ielai	2017 Ru	zirgkastaņa	7				7	7	7	7				
<b>Strukturu iela</b> pie Nr.1A	2016	liepa	3			3	3							atjaunot mietus
<b>Tāļivalža iela</b> Zemitānu laukums	2007	liepa	4			4								
<b>Ulbrokas iela</b>														
no Dzelzavas ielas līdz Biķernieku ielai	2007	liepa	153			153								
no A. Deglava ielas līdz M. Keldiša ielai	2007	liepa	62			62					62			papildināt aizsargus

Kurzeme													
<b>Buļļu iela pie Nr. 31A, 31</b>													
no Dzirciema apļa uz pārbrauktuves pusi	2011	liepa	10	10			10			10			
<b>Daugavgrīvas iela</b>													
pie Meža ielas	2014	lapegles	6				6	6		6	6		
pie Nr. 29	2012	liepa	3				3	3	3	3	3		
pie Nr. 93	2013	liepa	17					17	17	17			ņemt mietus nost
pie Nr. 81A	2013	bērzs	9					9	9	9	9		
<b>Dzirciema iela pie Nr. 69</b>	2012	liepa	5		5			5					
<b>Finiera iela</b>													
no Daugavgrīvas šosejas līdz Gobas ielai	2007 Pa	liepa	57				57						
<b>Jūrmalas gatve Nr. 116</b>		liepa	3					3	3	3			
<b>Kurzemes prospekts</b>													
Jūrmalas gatve _ Tālavas iela	2009	liepa	10				10					10	papildināt aizsargus
no Nr. 91 līdz Slokas ielai	2010	liepa	127				127		127	127		127	papildināt aizsargus
<b>Mellužu iela pie Nr. 2C</b>													
		liepa	8	8									
<b>Nameja kratmala</b>													
Pie Raņķa dambja	2017RU	piramidālā papele	1				1	1	1	1	1		
<b>Parādes iela</b>													
no Flotes līdz Dzintaru ielai	2007 Pa	liepa	60			60							60
<b>Raņķa dambis</b>													
pie Nr. 33	2012	liepa	7				7	7	7	7	7		
starp tiltu un Nr. 30	2012	liepa	12				12	12	12	12	12		

<b>Zunda kanāla mala</b>													
Ķīpsalā aiz Olimpijas	2004-2007	liepa	<b>88</b>	88									
<b>Zemgale</b>													
<b>Anņīpmuižas iela</b>													
kreisajā pusē no Rostokas	2009	Parastie skābarži	<b>7</b>			7			7				papildināt aizsargus
kreisajā pusē no Rostokas	2011	liepas	<b>19</b>			19			19				papildināt aizsargus
<b>Gramzdas iela</b>													
starp 15. un 16. līniju	2007	liepa	<b>14</b>		14							14	
<b>Laivu iela Lucavsalā</b>	2018 Pa	liepa	<b>52</b>			52	52	52	52	52	52		
<b>Jaunmoku iela</b>													
Ventspils iela - t/p Spice	2007	melnalksnis	<b>10</b>		10						10		papildināt aizsargus
-													
<b>Kapseļu iela 7B</b>	2010	liepa	<b>1</b>			1	1	1	1	1			
<b>Rostokas iela</b>													
no Zolitūdes ielas līdz J. Endzelīna abās pusēs	2007-2008	liepas	<b>112</b>			112					60		papildināt aizsargus
<b>Ozolciema iela</b>	2005-2006	liepas	<b>89</b>	89									
<b>Valdeķu iela</b>													
pie Nr. 15	2007	liepa	<b>12</b>			12							
no Graudu līdz Ēbelmuižas ielai	2007/2013	liepa	<b>44</b>			44							

iepretim RIMI	2012	liepa	5				5							
tālāk līdz Ozolciema ielai	2012	liepa	25				25							
<b>Vienības gatve pie K. Ulmaņa g.</b>	2006	liepa	9				9							
			2963	626	136	121	1926	618	1082	990	547	654	384	

*PASŪTĪTĀJS*

*IZPILDĪTĀJS*

Direktors \_\_\_\_\_  
A.Aļeksejenko

z.v.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_  
E.Neilands

z.v

