
 

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21- 206 -lī 

Par daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un 

autoruzraudzību  

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta un 

tā laika zīmoga datums (Šī atsauce ir 

iekļaujama, ja līgums tiek parakstīts ar 

drošiem elektroniskajiem parakstiem) 

26.07.2021. 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) direktora 

p.i. Edija Pelša personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo 

noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 

2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

nolikums”, no vienas puses un  

SIA „JaunRīga ECO” (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), valdes locekļa 

Edgara Sturmoviča personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no 

otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 

atklātā konkursa “Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde” 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/23) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas izstrādāt 

daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projektu un autoruzraudzību 

(turpmāk tekstā - Darbs), atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr.3 – “Darba veikšanas kalendārais grafiks (šim līgumam pievienota, kā 

atsevišķa teksta datne)”; 

- pielikumu Nr.4 – “Atklātā konkursa nolikums (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa 

teksta datne)”; 

,kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi un tiesības 

2.1. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas veikt sekojošus pienākumus: 

2.1.1. izstrādāt Darbu saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija”,  

ievērojot šī līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības. Pakalpojuma sniedzējs, parakstot šo līgumu, atzīst, ka šī līguma pielikums Nr.1 

“Tehniskā specifikācija” ir skaidrs un ka tās prasības var īstenot atbilstoši šī līguma 

noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Pakalpojuma 

sniedzējs  ir tiesīgs atkāpties no šī līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 

noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;  

2.1.2. nodrošināt, ka Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai kvalificēti atklātā konkursa 

“Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde” (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2021/23) nolikuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, 



kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/ sertifikāti/ licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgā darba veikšanā; 

2.1.3. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības; 

2.1.4.  ja projekta realizācijas laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Pakalpojuma 

sniedzējs varēja konstatēt Darba sagatavošanas laikā, bet nav tos paredzējis, tas nes atbildību 

par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem; 

2.1.5. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

2.1.6. atļauj Pasūtītājam pēc Darba nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas, nesaskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, veikt jebkādus pārveidojumus, 

grozījumus un papildinājumus projektā; 

2.1.7. pirms projekta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību 

pārņēmējam), izstrādāto projektu saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 10  (desmit) darba dienu 

laikā no projekta saņemšanas dienas to rakstiski saskaņo vai arī nosūta Pakalpojuma 

sniedzējam motivētu atteikumu, saskaņot projektu. Pakalpojuma sniedzējs novērš visus 

atteikumā minētos projekta trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

2.1.8. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to 

attiecīgu Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem; 

2.1.9. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2.  Pakalpojuma sniedzējam veicot autoruzraudzību ir pienākums: 

2.2.1. saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt izmaiņas projekta dokumentācijā; 

2.2.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldi (vai 

saistību un tiesību pārņēmēju) projekta dokumentācijā veiktās izmaiņas; 

2.2.3. 2 (divu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskatīt un saskaņot 

iesniegto dokumentāciju par izmaiņu veikšanu darbu apjomos (darbu izmaiņu akts) un 

materiālu apstiprināšanu un nomaiņu (materiālu apstiprināšanas forma) vai minētajā termiņā 

sniegt rakstisku motivētu atteikumu; 

2.2.4. pēc Pasūtītāja norādījuma veikt būvniecību jomu regulējošajos normatīvajos aktos 

noteiktās autoruzrauga tiesības; 

2.2.5. izpildīt citus spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus 

un izmantot spēkā esošos normatīvos aktos noteiktās tiesības. 

2.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas: 

2.3.1.  veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē. Ja 

Pasūtītājs konstatē Darbā  trūkumus, tad Pakalpojuma sniedzējam tie jānovērš par saviem 

finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret Pasūtītāju 

vai prasīt atlīdzināt šos izdevumus; 

2.3.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai 

personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski 

rīcību) un/vai jebkādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir 

nodarīti sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu; 

2.3.3. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā 

neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus 

priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par 

risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās; 

2.3.4. Izpildot šo līgumu, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums ievērot stingru 

konfidencialitāti saņemtajā informācijā, kas tam ir kļuvusi zināma, izpildot savas saistības šī 

līguma darbības laikā, un veikt visus iespējamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai.  

2.3.5.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu.  

2.4. Pakalpojuma sniedzējam šī līguma izpildes nodrošinājums - 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantija – 



5000.00 EUR  (pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas, saskaņā ar atklātā konkursa 

“Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde” 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/23) nolikuma 6.1.apakšpunktu un minētā nolikuma 

pielikumu Nr.7. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs 

pieprasīt atklātā konkursa atklātā konkursa “Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, 

Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/23) nolikuma 

4.1.5.apakšpunktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu – 2000.00 EUR (divi tūkstoši 

euro, 00 centi) par šīs saistības neizpildi. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums  

nodrošināt, lai šī līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz projekta (Darba) nodošanas un 

pieņemšanas akta parakstīšanai. 

2.5. Pakalpojuma sniedzējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja šī 

līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Pakalpojuma sniedzējs nav iekļāvis visus 

nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar tehnisko kļūdījies Darbu 

cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams Darbu pilnīgai 

pabeigšanai. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus 

nepieciešamos darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā izpildītu Darbus, sedz 

Pakalpojuma sniedzējs. 

2.6. Pakalpojuma sniedzējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja šī 

līguma izpildes laikā  Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt 

pirms šī līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti 

varētu sagaidīt no Pakalpojuma sniedzēja, kā attiecīgās nozares profesionāļa. 

2.7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo 

informāciju par Darba izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju šī līguma 

izpildei, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šī līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru 

saskaņā ar šo līgumu Pakalpojuma sniedzējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam. 

 

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

3.1. Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvja klātbūtni Darba procesā radušos 

jautājumu risināšanai. 

3.2. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Pakalpojuma sniedzēja rakstiska 

pieprasījuma sniegt Pakalpojuma sniedzējam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo 

informāciju par Darbu un ar to saistītajiem apstākļiem. 

3.3. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Pakalpojuma 

sniedzēja šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktu Darbu šajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

3.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai 

personai jebkāda iemesla un/vai jebkādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības dēļ, t.sk. arī ja 

Pakalpojuma sniedzējs neievēro šī līguma noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

3.6. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu un pieprasīt no 

Pakalpojuma sniedzēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. 

3.7. Projektēšanas darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības sniegt precizējumus un 

papildinājumus būvniecības ieceres dokumentācijai noteiktajās prasībās, ja tas būtiski 

nemaina kopējo projektēšanas darbu gaitu. Pakalpojuma sniedzējam Pasūtītāja sniegtie 

precizējumi un papildinājumi ir saistoši. 

3.8. Pasūtītājs rakstiski informē Pakalpojuma sniedzēju par to, ka ir noslēgts 

būvniecības līgums par daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas darbiem un 

Pakalpojuma sniedzējam ir jāsāk veikt autoruzraudzība.  

3.9. Pasūtītāja tiesības: 



3.9.1. Iesniegt Pakalpojuma sniedzējam pretenzijas par trūkumiem projekta 

dokumentācijā pēc projekta dokumentācijas pieņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja. 

Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Pakalpojuma sniedzējam ir saistošas; 

3.9.2. pieaicināt ekspertus projekta dokumentācijas ekspertīzes veikšanai; 

3.9.3. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par projekta dokumentācijas paredzēto 

risinājumu realizāciju; 

3.9.4. pieprasīt veikt izmaiņas projekta dokumentācijā; 

3.9.5. apturēt šī līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls. 

 

4. Samaksa, darba pieņemšanas un norēķinu kārtība 

4.1. Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paveikto Darbu  veic dalīti: 

4.1.1. Atlīdzība par būvprojekta izstrādi tiek noteikta kā līgumcena – 110 180.00 

EUR (viens simts desmit tūkstoši viens simts astoņdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% - 

23 137.80 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro un 80 centi), kopā 

(t.sk. PVN 21%) – 133 317.80 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti 

septiņpadsmit euro un 80 centi) . Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī 

līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  

4.1.2. Atlīdzība par autoruzraudzību tiek noteikta kā līgumcena – 8 460,00 EUR 

(astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% - 1 776.60 EUR (viens 

tūkstotis septiņi simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 10 236.60 

EUR (desmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 60 centi). Līgumcenā iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. Šajā punktā paredzētā 

atlīdzība tiek izmaksāta tikai pie nosacījuma, ja Pasūtītājs būs noslēdzis būvniecības līgumu 

par daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas darbiem.  

4.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

4.2.1. Pasūtītājs par izpildītā Darba pieņemšanu paraksta attiecīgus Darba nodošanas 

pieņemšanas aktus par katru Darbu atsevišķi, tas ir, viens Darba nodošanas un pieņemšanas 

akts par būvprojekta izstrādi un otrs Darba nodošanas un pieņemšanas akts par 

autoruzraudzību; 

4.2.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba nodošanas un pieņemšanas akts ir pamatojums 

Pakalpojuma sniedzēja rēķina iesniegšanai par Darba samaksu; 

4.2.3. Pasūtītājs nodrošina apmaksu Pakalpojuma sniedzējam par izpildīto Darbu pēc 

Pušu parakstītā Darba nodošanas un pieņemšanas akta par paveikto Darbu un uz tā pamata 

izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja; 

4.2.4. Pakalpojuma sniedzējam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 

(divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas 

Pasūtītāja grāmatvedībā. 

4.2.5. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma 

sniedzēja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, 

saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas 

summas pārskaitīšanu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu. 

4.3. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti 

arī pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai 

trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Pakalpojuma sniedzējam jānovērš ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo 

līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā 

novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Pakalpojuma sniedzēja ar līgumsodu 

0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 

4.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību 



pilnīgas izpildes. 

4.5. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais 

izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks vai lielāks, Pusēm ir pienākums, savstarpēji 

vienojoties, veikt atbilstošu līgumcenas korekciju. 

4.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

4.6.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus 

elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu; 

4.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, 

izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

4.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu 

sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

4.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

4.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

4.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

4.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas 

laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 

atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu; 

4.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma 

sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku 

rēķinu, ar nosacījumu, ka Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma 

nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

4.6.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot 

līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

4.6.7. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma 

nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un 

neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma 

nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina 

apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

 

5. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība 

5.1. Šajā līgumā Pakalpojuma sniedzējam paredzētā: 

5.1.1. Darba - būvprojekta izstrādei un saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē (vai 

saistību un tiesību pārņēmējs) ir 6 (seši) mēneši no šī līguma spēkā stāšanās brīža  

5.1.2. Darba – autoruzraudzībai ir no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz būvdarbu 

pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. 

5.2. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas Rīgas domes 

Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē 

Pakalpojuma sniedzēju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas numuru, nosūtot e-

pastu uz šī līguma ___.punktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pastu. 



5.3. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba nodošanas 

un pieņemšanas aktu pieņēmis paveikto Darbu līdz šī līguma 5.1.1 un 5.1.2. apakšpunktā 

noteiktajam termiņam. 

5.4. Šajā līgumā noteikto termiņu neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no 

vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10 % no šī līguma 4.1.1.apakšpunktā (projektēšana) vai 4.1.2.apakšpunktā 

(autoruzraudzība) noteiktās līgumcenas. Līgumsoda apmērs tiek piemērots atkarībā no tā, 

kurā stadijā ir līguma izpilde. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā 

bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās 

atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

5.5. Ja nokavēts kāds no šī līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts 

par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc šajā līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

5.6. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie 

Pakalpojumu sniedzējam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa 

ievērošanu, pagarināms Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

5.7. Šī līguma termiņa beigas neietekmē Pušu atbildības pienākumu, proti, atbildība 

par šī līguma pārkāpumiem var iestāties arī pēc šī līguma darbības (izpildes termiņa) beigām. 

5.8. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

5.8.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

5.8.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.8.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.8.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

5.9. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Pakalpojuma sniedzējs 14 

(četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj 

prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Pakalpojuma sniedzējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu. 

5.10. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, 

ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

5.11. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

5.11.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

5.11.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī 

līguma noteikumiem; 

5.11.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju rakstiski nesaskaņotam 

apakšuzņēmējam; 

5.11.4. bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veicis piesaistītā personāla nomaiņu; 

5.11.5. ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Pakalpojuma sniedzēja tiesiskās 

aizsardzības process.; 

5.11.6. Darba izpildes termiņa kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba dienas; 

5.11.7. neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo aktu prasības; 

5.11.8. nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta 

trešā daļa); 

5.11.9. ir vairākkārtīgi piemērots šajā līgumā noteiktais līgumsods. 



5.12.  Pasūtītājs neatlīdzina Pakalpojuma sniedzējam zaudējumus, kas radušies, 

Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 5.11. apakšpunktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs 

ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 

5.11. apakšpunktu. 

5.13. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) dienām, 

Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji atkāpties no šī līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 

(desmit) dienu laikā no attiecīga Pakalpojuma sniedzēja paziņojuma saņemšanas dienas nav 

veicis maksājumu Pakalpojuma sniedzējam.  

5.14. Šis līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā, vai Pusēm  

savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

5.15. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, 

rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs 

atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus. 

5.16. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Izpildītājam 

savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.  

5.17.  Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un 

tie kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

5.18. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu 

(veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

5.18.1. grozījumi ir nebūtiski; 

5.18.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 5.19.apakšpunktā minētajos 

gadījumos; 

5.18.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 5.20.apakšpunktā minētajā gadījumā neatkarīgi 

no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

5.19. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

5.19.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/23) dokumentos, pieļautu atšķirīgu 

piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma 

procedūrā; 

5.19.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie 

līdzekļi), ko paredz šis līgums, tiek mainīts atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas 

numurs RD DMV 2021/23) uzvarētāja – Pakalpojuma sniedzēja interesēs; 

5.19.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais 

pakalpojuma līgums (šis līgums); 

5.19.4.  Pakalpojuma sniedzēju  aizstāj ar citu Pakalpojuma sniedzēju. 

5.20.  Būtiski šī līguma  grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

5.20.1. atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/23) 

dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar 

kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem 

var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī  

līguma izpildes aspektiem; 

5.20.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti 

sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar 

veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau 

sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem, vai piegādātāja maiņa radītu 

ievērojamas grūtības; 

5.20.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs 

iepriekš nevarēja paredzēt; 



5.20.4. Pakalpojuma sniedzēju aizstāj ar citu Pakalpojuma sniedzēju atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 

uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs atbilst paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/23) dokumentos noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā paredzētie 

izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā paredzētie 

izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai atklātā 

konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/23) dokumentos. 

5.21. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un 

iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

5.21.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru 

apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

5.21.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā 

specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot 

jaunu iepirkumu; 

5.22. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

5.22.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

5.22.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

 

6. Autortiesības  

6.1.  Pasūtītājam ar šo līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Pakalpojuma 

sniedzēja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā norādītās esošās un nākamās mantiskās 

tiesības brīvas no trešo personu prasījumiem (t.sk., Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka 

Pakalpojuma sniedzējs un tā apakšuzņēmēji (ja tādi ir piesaistīti šī līguma izpildē)  šī līguma 

izpildē nav pārkāpuši autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo normatīvo 

aktu prasības) attiecībā uz saskaņā ar šī līguma radīto dokumentāciju, Darbu ietvaros 

sagatavoto dokumentāciju vai citiem materiālajiem objektiem un no tiem izrietošajiem 

autordarbiem (turpmāk - Autortiesību objekti), ja saskaņā ar Autortiesību likumu tie ir 

aizsargājamie darbi. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu 

autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību objektiem 

(jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par projekta 

izstrādi (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Pakalpojuma sniedzējam 

izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods, izmaksas un 

zaudējumi (ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda, izmaksu un zaudējumu ieturējumu no 

Pakalpojuma sniedzējam  izmaksājamās atlīdzības, autora mantisko tiesību kopums un 

īpašuma tiesības pilnībā saskaņā ar šo līgumu uz radīto autortiesību objektiem (jebkuru tā 

daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās 

atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais 

līgumsods, izmaksas un zaudējumi). Pirms visu autora mantisko tiesību kopuma un īpašuma 

tiesību uz Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pilnīgas pārejas Pasūtītājam ir tiesības 

Autortiesību objektus izmantot publisko iepirkumu procedūru ietvaros un tehniskajā 

specifikācijā norādītajos gadījumos. 

6.2. Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta 

pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad 

tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 

3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta 

pirmās daļas 6.punkts).  



6.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt 

Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām 

vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Pakalpojuma 

sniedzēja piekrišana. 

6.4. Izstrādājot projekta dokumentāciju, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums 

nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī 

prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Pakalpojuma sniedzējs ir pilnībā 

atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka 

tas no projekta dokumentācijas autoriem un jebkurām citām dokumentācijas izstrādē 

iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu 

Pasūtītājam šī līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt 

Pakalpojuma sniedzējam uzrādīt dokumentus, kas apliecina projekta autoru un jebkuru citu 

dokumentācijas izstrādē iesaistīto personu atļauju un tiesību saņemšanu, un Pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma tos iesniegt. 

6.5. Pakalpojuma sniedzējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām 

personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus. 

6.6. Ievērojot iepriekšminēto, jebkuri turpmākie projekta labojumi, pārveides vai 

jebkuras citas izmaiņas, ko projektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos Pakalpojuma 

sniedzēja un tā piesaistīto autoru intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.  

6.7.  Puses vienojas, ka Pakalpojuma sniedzēja rīcība, kas atbilst kādam no šī līguma 

5.11.punktā noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības 

veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam 

atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu. 

6.8.  Šī līguma 6. nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī 

līguma darbības termiņš. 

 

7. Personāls un apakšlīgumi 

7.1. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklātā 

konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/23) piedāvājumā norādītā 

personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla 

viedokli par nomaiņas iemesliem. Pakalpojuma sniedzējam  ir pienākums rakstiski saskaņot ar 

Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

7.2.  Pakalpojuma sniedzēja atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD 

DMV 2021/23) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma 

noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad 

piedāvātais personāls neatbilst atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 

2021/23) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot zemākās cenas 

piedāvājumu. 

7.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2021/23) izraudzītā Pakalpojuma sniedzēja personāla vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā (norādot svarīgu iemelsu Pasūtītājs šo līguma termiņu var pagarināt 

līdz 10 (desmit) darba dienām) pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Pakalpojuma sniedzēja personāla un/vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu. 



7.4.  Puses veicot personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu 

likumā noteiktos nosacījumus.  

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. 

Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses  

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

 

9. Vispārīgie noteikumi 

9.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

9.2. Šis līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un, saskaņā ar šī līguma 6.1. 

apakšpunktā noteikto, darbojas līdz Pusēm noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

9.3. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

9.4. Šo līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu 

savstarpējās vienošanās. 

9.5. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja 

tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

9.6. Šī līguma grozījumi (papildinājumi, izpildes termiņu izmaiņas u.c.) noformējami 

abām Pusēm rakstiski vienojoties, šim līgumam pievienojot papildvienošanos, kura ir 

neatņemama šī līguma sastāvdaļa. 

9.7. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

9.8. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta 

– tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.9. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt 

šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

9.10. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

9.11. Ja rakstveida informācija tiek sūtīta pa pastu, uzskatāms, ka informācija 

adresātam paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura ir 

nosūtījusi informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā 

nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

9.12. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 51 (piecdesmit viens) 

lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pakalpojuma sniedzēja, viens - pie 

Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 



 

10. Citi noteikumi 

10.1. Pasūtītājs par pārstāvjiem šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldības 

uzraudzīšanas nodaļas nodaļas būvinženieris Oļegs Čubarovs (tālrunis: 67105261; mobilais 

tālrunis: 27837661, e-pasta adrese: oļegs.čubarovs@riga.lv). 

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā 

skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma 

sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu 

saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot 

norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar 

pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt grozījumus un 

papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes 

termiņus vai Darbu apjomus. 

10.2. Pakalpojuma sniedzējs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un 

nodrošināšanai norīko Gunitu Černišovu (tālrunis: 26495348, e-pasta adrese: 

gunita@jaunriga-eco.lv). 

10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, 

par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai, parakstīšanu. 

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

 

Direktora p.i.  

_______________________________E.Pelšs  

 

z.v. 

SIA „JaunRīga ECO” 
Duntes iela 28-3, Rīga, LV-1005 

Tālrunis 29400263 

Reģ.Nr.LV40103680902 

 Konta LV45RIKO0002930277727 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis  

________________Edgars Sturmovičs 

mailto:dmv@riga.lv


Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam 

“Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta 

izstrāde” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/23 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Projekta nosaukums: dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Prūšu 

ielas 25A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 078 2165 001, pārbūve par īres 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 

1.2. Projekta mērķis: īres dzīvokļu dzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, 

tehniskā būvprojekta izstrāde (esošās ēkas pārbūve un teritorijas 

labiekārtojums). 

1.3. Projekta pasūtītājs: Rīgas pilsētas pašvaldība, RD iestāde: Mājokļu un 

vides departaments, adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010. 

1.4. Būvobjekta adrese: Prūšu iela 25A, Rīgā, LV-1057, Latgales 

priekšpilsēta, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 078 2165, platība 0,3431 

ha.  

1.5. Būves tehniskie dati 

Uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 078 2165 ar kopējo platību 4554 

m2, atrodas piecu stāvu ķieģeļu mūra ēka un vienu pagraba stāvu, ēkas kopējā 

platība ir 6711,1 m2, dzīvokļu kopējā platība 3835,60 m2. 

1.6. Autoruzraudzību būs jānodrošina no objekta būvdarbu uzsākšanas brīža 

līdzbūvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.  

1.7. Autoruzraudzību veikt saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2019. 

noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2. Projektēšanas vispārējās prasības 

2.1. „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, 

būves kadastra apzīmējumu 0100 078 2165 001, pārbūve par īres dzīvokļu 

dzīvojamo māju” ar būvapjoma palielināšanu. Projektā jāparedz esošo telpu 

pārplānošana, pārbūve un ergonomiskā uzlabošana - istabu, koplietošanas 

telpu, tehnisko telpu, gaiteņu, pagrabstāva, sanitāro mezglu pārbūve, 

pārplānošana un atjaunošana. Jāprojektē iekšējie un arēji inženiertīkli - ŪKT, 

SAT, ELT, ESS AVK. Nepieciešama esošās ventilācijas sistēmas pārbaude 

nepieciešamā ventilācijas režīma nodrošināšanai. 

Telpas pārplānot par: 

2.1.1. 1., 2., 3., 4., un 5. stāvā esošos dzīvokļus par 2, 3 un 4 istabu 

dzīvokļiem proporcionāli (35/35/30%); 

2.1.2. pagraba stāvā nedzīvojamās telpas pārplānot par koplietošanas telpām, 

paredzot telpas inventāra uzglabāšanai, 4 sanitāro mezglu ierīkošana; 

2.2. fasādes priekšējās daļas vidū ieprojektēt ārējo liftu;  

2.3. paredzēt teritorijas rekonstrukciju, nodrošinot piebraucamos ceļus, 

automašīnu un invalīdu autostāvvietu, velosipēdu un operatīvā transporta 



novietnes, teritorijas labiekārtojumu, apgaismojumu, inženiertīklu 

rekonstrukciju, teritorijas žogu, bērnu rotaļu laukumu un slēgto atkritumu 

šķirošanas konteineru laukumu ar jumtu.  

 

3. Prasības ēkas konstrukcijām 

Paredzēt nolietojušos apdares materiālu, jumta seguma, būvkonstrukciju, 

inženierkomunikāciju demontāžu un nomaiņu.  

Projektējot pēc iespējas saglabāt nesošās konstrukcijas. 

Paredzēt ēkas logu nomaiņu uz PVC stikla pakešu 3 kameru logiem.  

Paredzēt jumtiņus virs ieejas ārdurvīm un ārdurvju koda atslēgas. 

Jumta segumam paredzēt metāla lokšņu materiālus. Uz ēkas jumta paredzēt 

konstrukciju, kur stiprināt TV un SAT TV antenas, kā arī to kabeļu izvades 

caur jumta segumu.  

Paredzēt ēkas konstrukciju siltināšanu ar nedegošiem siltumizolācijas 

materiāliem, tai skaitā 1.stāva un bēniņu grīdu siltināšanu. Paredzēt ēkas 

pamatu vertikālās hidroizolācijas un siltumizolācijas izbūvi. Ja tehniskās 

apsekošanā konstatēti pamatu horizontālās hidroizolācijas bojājumi, paredzēt 

ēkas pamatu horizontālās hidroizolācijas atjaunošanu. lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas atjaunošanu. Paredzēt iespējamo bojāto būvkonstrukciju 

pastiprināšanu vai atjaunošanu. Telpām nodrošināt skaņas izolāciju atbilstoši 

Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.312 ”Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"”, paredzot norobežojošo 

konstrukciju, durvju un logu skaņas izolāciju. Būvprojektā norādīt skaņas 

izolācijas rādītājus. 

 

4. Prasības inženierkomunikāciju izbūvei 

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana; siltummehānika; siltumapgādes 

iekšējie tīkli, siltummezgli; iekšējie un ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkli, sakaru kanalizācija, lietus ūdens kanalizācijas tīkli; elektroapgāde, 

zibensaizsardzība un zemējums; elektronisko sakaru sistēmas; automātiskās 

ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmas, vides aizsardzības 

pasākumi; būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas. 

 

5. Teritorijas labiekārtojums 

Paredzēt: 

5.1. labiekārtojuma priekšlikumu un daļēju teritorijas nožogošanu; 

5.2. bērnu rotaļu laukumu un soliņus ar atzveltnēm;  

5.3.teritorijas apgaismojuma ierīkošanu/atjaunošanu, izmantojot LED; 

5.4. slēgta tipa šķiroto atkritumu konteineru laukuma izveide ar jumtu;  

5.5. lietus ūdens novadīšanu no ēkas; 

5.6. ceļu un laukumu segums - asfaltbetons vai betona bruģis; 

5.7. piebraucamo ceļu pārbūve visā teritorijā; 

5.8. vieglo automašīnu stāvlaukums proporcionāli dzīvokļu kopējam skaitam 

un ņemot vēra Rīgas domes 20.12.2005. Saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 138. punktu.  

5.9 speciāli aprīkotas velosipēdu novietnes. 



 

6. Kopīgās prasības 

6.1. paredzēt pandusu pie ieejas ārdurvīm, lai nodrošinātu vides pieejamību 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 

6.2. telpu apdarē izmantot kvalitatīvus un dabīgus materiālus;  

6.3. projektā paredzēt tehniskos risinājumus ārējo inženierkomunikāciju 

(ūdens, kanalizācija, apkure, sakaru kabelis ar interneta pieslēgumu u.c.) 

ievadiem ēkā;  

6.4. projektā iekļaut gājēju celiņu un stāvlaukumu seguma risinājumus 

(konstruktīvos šķēlumus);  

6.5. izstrādāt fasāžu krāsojuma pasi; 

6.6. projektēšanas stadija: tehniskais būvprojekts. 

 

7.Pasūtītājs 

7.1. izdod būvobjekta īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu – zemesgrāmatas 

izdruku, zemes robežu plānu, būves kadastrālās uzmērīšanas (tehniskās 

inventarizācijas) lietu; 

7.2. norāda projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses. 

 

8. Pakalpojuma sniedzējs  

8.1. izstrādā būvprojektu minimālajā sastāvā un tehnisko būvprojektu atbilstoši 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

8.2. pasūta un apmaksā derīgu inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošanu; 

8.3. veic nepieciešamos sagatavošanas darbus, uzmērījumus un 

inženierģeoloģiskās izpētes darbus, konstrukciju atsegšanu, u.c.; 

8.4.  veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas aktu 

saskaņā Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.337 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”; veic 

ģeotehnisko izpēti piebūvju projektēšanai nepieciešamā apjomā; pieprasa un 

saņem tehniskos noteikumus un atzinumus, tai skaitā Veselības inspekcijas un 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par tehnisko projektu; 

8.5. sagatavo, nepieciešamos dokumentus, noteikumus, saskaņojumus Rīgas 

pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs) un citās ieinteresētajās 

organizācijās, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības 

procesus regulējošiem normatīvajiem aktiem; 

8.6.  dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju telpu plānojumu, 

interjera risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos 

risinājumus; 

8.7.  iesniedz pilnu būvprojektu ekspertīzei, kuru nodrošina un apmaksā 

pasūtītājs. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina būvprojekta autoru līdzdalību 

ekspertīzes norisē, tajā skaitā, konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanā, līdz 

brīdim, kad Pasūtītājs saņem pozitīvu būvekspertīzes atzinumu; 

8.8. Ja pēc otrās būvekspertīzes labošanas nav saņemts pozitīvs būvekspertīzes 

slēdziens, tad tālākās izmaksas par būvekspertīzes veikšanu sedz pakalpojuma 

sniedzējs. 

 



9.Būvprojekta izstrāde jāveic atbilstoši būvniecību reglamentējošiem 

aktiem, tai skaitā: 

9.1. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””; 

9.2. Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi Nr.383 „Noteikumi par ēku 

energosertifikāciju”; 

9.3. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”; 

9.4. Ministru kabineta 18.08.2018. noteikumi Nr.545 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas 

noformēšana””; 

9.5. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.334 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””; 

9.6. Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.312„Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 016-15 „Būvakustika””;  

9.7. Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.310”Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un 

ventilācija””; 

9.8. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;  

9.9. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.340 LBN 211-15 

“Dzīvojamās ēkas”;  

9.10. Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumi Nr.294 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"”; 

9.11. Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības 

noteikumi”; 

9.12. Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

9.13. gadījumos, kad prasību piemērošanai juridiski izmantojamas vairākas 

normas, rīkoties saskaņā ar visstingrākajām normām vai rekomendācijām. 

9.14. Eiropas standarti (ES):  

EN 50173:2002 Generic CablingRequirements. 

EN 50174-1:2001Specification & Quality Assurance. 

EN 50174-2:2001Installation Practices Inside Buildings. 

EN 50310 Bonding & Earthing 

EN 50346 Testing of Installed Cabling 

EN 60825-2 Safety of Laser Products Part 2, Safety of optical fibre 

communications system; 

9.15. izstrādāt būvprojektu atbilstoši būvniecību reglamentējošiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Darbi jāveic saskaņā ar pastāvošo 

likumdošanu, būvnormatīviem, likumiem, noteikumiem, standartiem, citiem 

normatīviem aktiem, dokumentiem un instrukcijām. 

 

10. Papildus īpašās prasības 

10.1. virtuvēs paredzēt elektriskās plītis ar cepeškrāsni (4 riņķu, un ar 

keramisko virsmu) un mehānisko nosūci, dūmu detektoru uzstādīšanu; 

10.2. sanitārajos mezglos paredzēt  dušas; 



10.3. nodrošināt vides pieejamību 20% no dzīvokļu kopējā skaita, paredzēt 

speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem 

ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem  ratiņkrēslos ; 

10.4. paredzēt katra dzīvokļa ievadā aukstā/karstā ūdens patēriņa skaitītājus ar 

attālināto nolasīšanu koplietošanas gaiteņos speciāli izbūvētās nišās; 

10.5. iekšējās apkures sistēmā uz apkures ķermeņiem uzstādīt 

termoregulatorus; 

10.6. visus stāvvadus izvietot koplietošanas gaiteņos speciāli izbūvētās nišās, 

individuālo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju ar attālināto nolasīšanu 

uzstādīšanu; 

10.7. paredzēt ārējo koplietošanas ūdens izvadu pie cokola ar noslēgventiļiem 

teritorijas laistīšanai (vasaras sezonas darbiem). 

 

11. Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un 

iesniegšanai 

11.1. teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Word 

programmnodrošinājumu; 

11.2. grafiskie materiāli elektroniskā formā, izmantojot Auto CAD (dwg 

formātā) programmnodrošinājumu;  

11.3. būvprojekts iesniedzams papīra izdrukā 2 eksemplāros un elektroniski CD 

formātā (dokumenti – MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi .dwg un .pdf 

formātā). Būvprojekts CD formātā 4 eksemplāros nododams pasūtītājam reizē 

ar būvprojekta sējumiem. 

11.4. saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „ 

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība"” izstrādāt ekonomisko daļu. 

 

13. Nolikuma pielikumā skatīt: 

13.1. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000000075067 informācija 

par nekustamo īpašumu Prūšu ielā 25A, Rīgā, kadastra numurs: 0100 078 2165 

uz 2 lp.; 

13.2. dzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, kadastrālās uzmērīšanas 

(inventarizācijas) lietas kopija un būves stāvu plānu shēmas uz 102 lp.; 

13.3. AS “Sadales tīkls” 05.03.2021. tehnisko noteikum kopija uz 18 lp.; 

13.4. AS “Rīgas Siltums” 05.03.2021. tehnisko noteikumu Nr.5098 kopija uz 1 

lp; 

13.5. SIA “Rīgas ūdens” 31.03.2021. tehnisko noteikumu Nr. 2021-7.9-751 

kopija uz 4 lp. 

 

14. Piezīmes: 

14.1. Projektēšanas gaitā dotais projektēšanas uzdevums var tikt koriģēts, 

saskaņojot to ar Pasūtītāju. 

14.2. To, kas nav minēts Projektēšanas uzdevumā, pieņemt atbilstoši 

noteiktajiem normatīvajiem aktiem un tehniskajiem noteikumiem. 

14.3. Pretendents veic visus nepieciešamos saskaņojumus un Rīgas pilsētas 

būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs) izņem būvatļauju. 



 


