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PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21- 161-lī  

Par dokumentācijas izstrādi projektam “Zasulauka manufaktūras parks” un 

autoruzraudzību   

  

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā   

pievienotā droša elektroniskā paraksta un   

tā laika zīmoga datums     (02.06.2021.)                                                                                 

  

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. 

Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo 

noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 

2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

nolikums”, no vienas puses un   

SIA „LAAGA ARCHITECTS”, (turpmāk  – Pakalpojuma sniedzējs), valdes 

locekļa Pauļa Gibzes personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, 

bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma 

“Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem”  

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) rezultātiem un Pakalpojuma sniedzēja iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:  

  

1. Līguma priekšmets  

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs veic dokumentācijas izstrādi un 

saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē (vai tiesību pārņēmējs) projektam “Zasulauka 

manufaktūras parks” un autoruzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī līguma 

noteikumiem.  

Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:  

• pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”;  

• pielikumu Nr.2 – “ Finanšu piedāvājums”,  

• pielikumu Nr.3 – “Autoruzraudzības plāna darbu uzdevums un programma”;  

• pielikumu Nr.4 – „Darbu izpildes laika grafiks”,  

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

2. Šī līguma pielikums Nr.4  „Darbu izpildes laika grafiks” ir pievienots līgumam kā 

atsevišķa teksta datne.  

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda 

godprātīgi.  

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā.  

2.3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi:  

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;  
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2.3.2. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu 

uzdotā Darba veikšanu un nodošanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus 

attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.3.pirms projekta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību 

pārņēmējam), izstrādāto projektu saskaņot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 10  (desmit) darba 

dienu laikā no projekta saņemšanas dienas to rakstiski saskaņo vai arī nosūta Pakalpojuma 

sniedzējam motivētu atteikumu, saskaņot projektu. Pakalpojuma sniedzējs novērš visus 

atteikumā minētos projekta trūkumus  ar Pasūtītāju savstarpēji vienojoties par termiņu;  

2.3.4. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to 

attiecīgu Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem;  

2.3.5. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.  

2.3.6. Pakalpojuma sniedzējam veicot autoruzraudzību ir pienākums:  

2.3.6.1. iepazīties ar Pasūtītāja iesniegtajiem, galvenā būvuzņēmēja izstrādātajiem 

projekta detalizācijas materiāliem, izvērtēt to atbilstību Pakalpojuma sniedzēja izstrādātā 

projekta risinājumiem;  

2.3.6.2. ja punktā 2.3.6.1 minēto risinājumu dēļ, pusēm savstarpēji par to 

vienojoties, ir nepieciešams veikt izstrādātā projekta izmaiņas vai rasējumu detalizāciju, 

tad tā tiek veikta autoruzraudzības gaitā;  

2.3.6.3. ja projektā tiek veiktas izmaiņas, kuras Puses uzskata par būtiskām, tad 

Puses papildus rakstiski vienojas par samaksas kārtību un apmēru katram atsevišķam 

gadījumam, taču veicamo izmaiņu apmērs un attiecīgi samaksa par tām nedrīkst pārsniegt 

10% no līgumcenas. Šis punkts neattiecas uz kļūdām, kas atrunātas 3.3.punktā;  

2.3.6.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņot ar Rīgas pilsētas 

būvvaldi (vai saistību un tiesību pārņēmēju) projekta dokumentācijā veiktās izmaiņas;  

2.3.6.5. 5 (-piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskatīt - iesniegto 

dokumentāciju par izmaiņu veikšanu darbu apjomos (darbu izmaiņu akts) un materiālu 

apstiprināšanu un nomaiņu (materiālu apstiprināšanas forma) - un minētajā termiņā sniegt 

rakstisku motivētu - komentāru;  

 2.3.6.6. veikt autoruzraudzību objektā atbilstoši Līguma noteikumiem un tā pielikumam 

Nr.3. Veicot autoruzraudzību, Pakalpojumu sniedzējs ievēro Latvijas Republikas spēkā 

esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.  

2.3.7. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:  

2.3.7.1. veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē. Ja 

Pasūtītājs konstatē Darbā  trūkumus, tad Pakalpojuma sniedzējam tie jānovērš par saviem 

finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret 

Pasūtītāju vai prasīt atlīdzināt šos izdevumus;  

2.3.7.2.uzņemties atbildību par zaudējumiem apdrošināšanas apjomā, kuri radušies 

Pasūtītājam un/vai trešajai personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas 

apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) un/vai jebkādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības 

dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu;  

2.3.7.3.Par Darba izpildes laikā konstatētiem neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt 

Darba izpildi, Pakalpojuma sniedzējs brīdina Pasūtītāju vienlaicīgi iesniedzot savus 

priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par 

risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;  

2.3.7.4.pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;  
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2.3.7.5.Pakalpojuma sniedzējam šī līguma izpildes nodrošinājums - kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju – 500.00 EUR  (pieci 

simti euro un 00 centi) apmērā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī 

līguma noslēgšanas, saskaņā ar iepirkuma “Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas 

līdzdalīgās budžetēšanas projektiem”  (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) nolikuma 

6.punktu un minētā nolikuma pielikumu Nr.3.   

2.3.7.6.ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem 

līdzekļiem. Pakalpojuma sniedzējam jānovērš konstatētās nepilnības ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā (vai citā tehniski īsākajā iespējamā laikā) no  kļūdu 

konstatēšanas brīža;  

2.3.7.7.pēc Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc Darba 

pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek par to attiecīgs Darba pieņemšanas 

akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;  

2.3.7.8.izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus;  

3.3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

3.3.1.Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Pakalpojuma sniedzēja šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā;  

3.3.2.Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Pakalpojuma sniedzēju par šajā līgumā 

kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un pieņemtu Darbu;   

3.3.3.Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Pakalpojuma sniedzējam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam pretenziju. 

Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 10.1.punktā pilnvarotā persona:  

3.3.3.1.norāda Darbā konstatētos trūkumus;  

3.3.3.2.nosaka termiņu, kurā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums novērst trūkumus 

veicamajā Darbā par saviem finanšu līdzekļiem, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā (vai citā tehniski īsākajā iespējamā laikā) no  kļūdu konstatēšanas 

brīža;   

3.3.3.3.Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.  

3.3.3.4.Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Pakalpojuma sniedzēja šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā.  

3.3.3.5.Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma 

darbības laikā.  

  

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

4.1.  Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paveikto Darbu  veic dalīti:  

4.1.2. Atlīdzība par dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē (vai 

tiesību pārņēmējs) projektam “Zasulauka manufaktūras parks” tiek noteikta kā līgumcena 

– 6360.00 EUR (seši tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% - 

1335.60 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit pieci euro un 60 centi), kopā (t.sk. PVN 

21%) – 7695.60 EUR (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro un 60 centi). 

Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav 

paredzēts.   

4.1.3.Atlīdzība par autoruzraudzību tiek noteikta kā līgumcena – 710.00 EUR (septiņi 

simti desmit euro un 00 centi) un PVN 21% - 149.10 EUR (viens simts četrdesmit deviņi 

euro un 10 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 859.10 EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi 
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euro un 10 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. 

Avanss nav paredzēts. Šī Līguma 3.1.2. punktā norādītā līgumcena tiks izmaksāta pie 

nosacījuma, ja Pasūtītājs realizēs (noslēgs būvdarbu līgumu ar Pasūtītāja izraudzītu 

pretendentu) projektu “Zasulauka manufaktūras parks”.   

4.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība:  

4.2.1. Pasūtītājs par izpildītā Darba pieņemšanu paraksta attiecīgus Darba nodošanas 

pieņemšanas aktus par katru Darbu atsevišķi, tas ir, viens Darba nodošanas un 

pieņemšanas akts par dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē (vai 

tiesību pārņēmējs) projektam “Zasulauka manufaktūras parks” un otrs Darba nodošanas un 

pieņemšanas akts par autoruzraudzību;  

4.2.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba nodošanas un pieņemšanas akts ir pamatojums 

Pakalpojuma sniedzēja rēķina iesniegšanai par Darba samaksu;  

4.2.2. Pasūtītājs nodrošina apmaksu Pakalpojuma sniedzējam par izpildīto Darbu pēc Pušu 

parakstītā Darba nodošanas un pieņemšanas akta par paveikto Darbu un uz tā pamata 

izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja;  

4.2.3.  Pakalpojuma sniedzējam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 

(divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas 

Pasūtītāja grāmatvedībā.  

4.2.4. Ja ir noticis Projekta izstrādes apmaksas termiņa kavējums, Pakalpojuma sniedzējs 

ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kopējās 

Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kopējās Līguma summas.  

4.2.5. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma 

sniedzēja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, 

saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas 

summas pārskaitīšanu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu.  

4.3. Darbs netiek apmaksāts,  ja Darbā konstatētas kļūdas, kas var tikt atklātas arī pēc 

Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai 

personai pieļauto kļūdu Darbā dēļ. Ar Kļūdām Līgumā saprot Darba neatbilstību (pēc 

satura vai apjoma) Darba uzdevumam, normatīvo aktu prasībām, Līguma noteikumiem, 

tostarp Pasūtītāja rakstiskajiem norādījumiem, kas noformēti atsevišķi vai iekļauti 

būvprojektēšanas vai būvsapulču protokolos, ja tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem 

un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma sniedzējam jānovērš konstatētās 

kļūdas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā (vai citā tehniski īsākajā 

iespējamā laikā) no  kļūdu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, 

nepārsniedzot apdrošināšanas apjomu, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs 

nevar vērst pret Pasūtītāju.  Kļūdu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek 

kompensēta no Pakalpojuma sniedzēja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās 

līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā.  

4.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību 

pilnīgas izpildes.  

4.5. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais 

izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks vai lielāks, Pusēm ir pienākums, savstarpēji 

vienojoties, veikt atbilstošu līgumcenas korekciju.  

4.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:  

4.6.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus 

elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
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portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu;  

4.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, 

izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:  

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu 

sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;  

4.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;  

4.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei.  

4.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.  

4.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas 

laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 

atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu;  

4.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 

ar nosacījumu, ka Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma 

nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;  

4.6.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;  

4.6.7. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma 

nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem 

un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma 

nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina 

apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu.  

  

5. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība  

 

5.1.Šajā līgumā Pakalpojuma sniedzējam paredzētā:  

5.1.1.Darba - projekta “Zasulauka manufaktūras parks” dokumentācijas izstrādei 

un saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs) ir 5 (pieci) 

mēneši no šī līguma spēkā stāšanās brīža.  

5.1.2. Darba – autoruzraudzībai ir 2 (divi) gadi no projekta “Zasulauka 

manufaktūras parks” saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību 

pārņēmējs).  

5.2. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas Rīgas domes 

Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē 

Pakalpojuma sniedzēju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas numuru, nosūtot 

e-pastu uz šī līguma 10.2.punktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pastu.  

5.3.Šī līguma termiņa beigas neietekmē Pušu atbildības pienākumu, proti, atbildība par šī 

līguma pārkāpumiem var iestāties arī pēc šī līguma darbības beigām, ņemot vērā garantijas 

periodu.  
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5.4.Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

5.5.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs:  

5.5.1.atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus;  

5.5.2.veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, kas neatbilst  

piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;  

5.5.3.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Pakalpojuma sniedzēja likvidāciju;  

5.6.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs:  

5.6.1.neievēro šī līguma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un tā pielikumos 

noteiktās prasības;  

5.6.2.nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā 

daļa).  

5.7.Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz  10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti 

un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus.  

5.8.Puses neatlīdzina otrai Puse zaudējumus, kas radušies, kādai no Pusēm, izmantojot 

savas šī līguma 5.5., 5.6. un 5.7.punktā noteiktās tiesības.   

5.9.Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam 

savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.   

5.10.Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš 

objektīvi neparedzama nepieciešamība:  

5.10.1.izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms 

ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;  

5.10.2.iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā 

specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, 

neveicot jaunu iepirkumu;  

5.11.Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:  

5.11.1.starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;  

5.11.2.šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;  

5.11.3.šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;  

5.11.4.ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.   

5.12.Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Pakalpojuma sniedzējs 14 

(četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas 

ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis 

Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Pakalpojuma sniedzējs zaudē tiesības uz termiņa 

pagarinājumu vai papildu samaksu.  

5.13.Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:  
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5.13.2.saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas;  

5.13.3.10   (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.  

5.14.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:  

5.14.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu;  

5.14.2.šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem.  

5.15.Izbeidzot Līgumu punktos 5.14.1. un 5.14.2. gadījumos, Pasūtītājs samaksā 

Pakalpojumu sniedzējam par līdz Līguma izbeigšanas brīdim pienācīgi paveiktajiem 

Darbiem (to daļu) atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai.  

  

6. Personāla nomaiņa un apakšuzņēmējs  

 

6.1. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un 

iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli 

par nomaiņas iemesliem. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums rakstiski saskaņot ar 

Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.  

6.2.  Pakalpojuma sniedzējam iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV2021/25) 

piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā 

kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šī 

līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls 

neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

  

7. Autortiesības   

 

7.1. Pasūtītājam ar šo līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Pakalpojuma 

sniedzēja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā norādītās esošās un nākamās mantiskās 

tiesības brīvas no trešo personu prasījumiem (t.sk., Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka 

Pakalpojuma sniedzējs un tā apakšuzņēmēji (ja tādi ir piesaistīti šī līguma izpildē)  šī 

līguma izpildē nav pārkāpuši autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības) attiecībā uz saskaņā ar šī līguma radīto dokumentāciju, Darbu 

ietvaros sagatavoto dokumentāciju vai citiem materiālajiem objektiem un no tiem 

izrietošajiem autordarbiem (turpmāk - Autortiesību objekti), ja saskaņā ar Autortiesību 

likumu tie ir aizsargājamie darbi. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām 

personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz 

Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis 

apmaksu par projekta izstrādi (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no 

Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir 

ieturēts līgumsods, izmaksas un zaudējumi (ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda, izmaksu un 

zaudējumu ieturējumu no Pakalpojuma sniedzējam  izmaksājamās atlīdzības, autora 

mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā saskaņā ar šo līgumu uz radīto 

autortiesību objektiem (jebkuru tā daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis 

Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas atbilst 

atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods, izmaksas un zaudējumi). Pirms visu 
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autora mantisko tiesību kopuma un īpašuma tiesību uz Autortiesību objektiem (jebkuru to 

daļu) pilnīgas pārejas Pasūtītājam ir tiesības Autortiesību objektus izmantot publisko 

iepirkumu procedūru ietvaros un tehniskajā specifikācijā norādītajos gadījumos.  

7.2.Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta 

pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un 

kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās 

daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību 

(14.panta pirmās daļas 6.punkts).   

7.3.Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs veikt vai uzdot trešajām personām veikt 

jebkādas izmaiņas, grozījumus, papildinājumus, uzlabojumus Darbu dokumentācijā un/vai 

Projektā, un/vai Objektā, atsevišķi tās saskaņojot ar Izpildītāju (t.sk. bez jebkādu 

maksājumu veikšanas Izpildītājam; skaidrības labad Puses vienojas, ka Izpildītāja šajā 

punktā minētā saskaņojuma saņemšana nav obligāts priekšnoteikums jebkādu izmaiņu, 

grozījumu, papildinājumu, uzlabojumu Darbu dokumentācijā un/vai Projektā, un/vai 

Objektā veikšanai), un Izpildītājs šajā sakarā neizmantos tiesības uz autortiesību objekta 

neaizskaramību. Ja šādu saskaņošanu/piekrišanu pieprasa trešā persona un ja Izpildītājs 

nav atteicies no personiskās autorības uz Darbu dokumentāciju atbilstoši Līguma 7.4. 

punkta noteikumiem, tad Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā šādu 

saskaņošanu/piekrišanu sniegt. Izpildītāja saskaņojums neatbrīvo un nevar atbrīvot 

izmaiņu, grozījumu, papildinājumu vai uzlabojumu veicējus no atbildības par izmainīto 

risinājumu pareizību, drošību un atbilstību likumiem, normām vai noteikumiem. Ja 

Pasūtītājs bez Izpildītāja līdzdalības ir veicis  Darbu dokumentācijas pārveidošanu 

(grozīšanu,  papildināšanu, utt.), tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Izpildītāju (autoru). 

Izvērtējot pārveidoto Darbu dokumentāciju Izpildītājam (autoram) ir tiesības atteikties no 

personiskās autorības, paziņojot par savu atteikšanos 15  (piecpadsmit)  dienu laikā no 

pārveidotās Darbu dokumentācijas saņemšanas. Pasūtītājam, izmantojot pārveidoto Darbu 

dokumentāciju, no kuras autorības Izpildītājs (autors) ir rakstiski atteicies, turpmāk nav 

tiesības atsaukties uz Izpildītāja autorību.  

7.4.Izpildītājs tiek atzīts kā Darbu dokumentācijas autors tādā mērā, cik Izpildītājs to ir 

veicis. Izpildītājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties/atsaukt savu autorību, ja Pasūtītājs ir 

izmantojis savas 7.3. punktā noteiktās tiesības, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par savu 

atteikumu rakstiski paziņojot Pasūtītājam.  

7.5.Izstrādājot projekta dokumentāciju, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nepieļaut 

citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski 

iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Pakalpojuma sniedzējs ir pilnībā atbildīgs par 

trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka tas no 

projekta dokumentācijas autoriem un jebkurām citām dokumentācijas izstrādē iesaistītām 

personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šī 

līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojuma 

sniedzējam uzrādīt dokumentus, kas apliecina projekta autoru un jebkuru citu 

dokumentācijas izstrādē iesaistīto personu atļauju un tiesību saņemšanu, un Pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma tos iesniegt.  

7.6.Pakalpojuma sniedzējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām 

personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.  

7.7.Ievērojot iepriekšminēto, jebkuri turpmākie projekta labojumi, pārveides vai jebkuras 

citas izmaiņas, ko projektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos Pakalpojuma 

sniedzēja un tā piesaistīto autoru intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Bet kā minēts 
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7.3. un 7.4. punktā, šajos gadījumos Pakalpojuma sniedzējs var atteikties no savām autora 

tiesībām un no iespējas uz viņu atsaukties kā uz darba autoru.   

7.8. Puses vienojas, ka Pakalpojuma sniedzēja rīcība, kas atbilst kādam no šī līguma 5.5. 

noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības veikšanas, un 

tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas 

speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.  

7.9. Šī līguma 7. nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī 

līguma darbības termiņš.  

  

8. Nepārvarama vara  

 

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības 

un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.   

8.2.Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras 

Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.  

  

9. Vispārīgie noteikumi  

 

9.1.Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem.  

9.2.Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.  

9.3.Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.  

9.4.Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

9.5.Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.  

9.6.Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.  

9.7.Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, 

jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju 

nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.  

9.8.Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 17 (septiņpadsmit) lapām. Šis 

līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus.  
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10. Citi noteikumi  

 

10.1.Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vides 

pārvaldības galveno projektu vadītāju Initu Bārtuli (tālrunis: 67012975, mobilais tālrunis: 

29496312; e-pasta adrese:  inita.bartule@riga.lv).  

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā 

skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma 

sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu 

saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, 

dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar 

pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt grozījumus 

un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes 

termiņus vai Darbu apjomus.  

10.2.Pakalpojuma sniedzējs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un 

nodrošināšanai norīko Elzu Roni-Silu (tālrunis: 26174418, e-pasta adrese: 

elza@laagaarchitects.lv ).  

10.3.Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai, parakstīšanu.  

   

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti  

PASŪTĪTĀJS  PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS  

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments  

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010  

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471  

e-pasts: dmv@riga.lv   

Norēķinu rekvizīti:   

Rīgas pilsētas pašvaldība  

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050  

NMR kods: 90011524360  

PVN reģ.Nr.: LV90011524360  

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments  

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,   

LV-1010  

RD iestādes kods: 209  

Konta Nr. LV72RIKO0020100011240  

(RD centralizētā programma 01.24.00. “Rīgas 

pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas 

programma)  

Luminor Bank AS Latvijas filiāle  

Kods: NDEALV2X   

  

  

Direktora p.i. E.Pelšs   

SIA “LAAGA ARCHITECTS”  

Pulka iela 3, LV-1007, Rīga  

Tālrunis: 26113317   

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: elza@laagaarchitects.lv   

Vienotais reģistrācijas Nr.: 
40203189778  

PVN  reģ. Nr.: LV40203189778   

Bankas konta Nr.: 

LV28HABA0551046178982  

Banka: AS "Swedbank”  

Bankas kods: HABALV22  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Valdis loceklis P.Gibze  

mailto:elza@laagaarchitects.lv
mailto:gints.zela@riga.lv
mailto:dmv@riga.lv
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