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PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21-150-lī 

Par dokumentācijas izstrādi projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un 

vingrošanas laukuma izbūve” un autoruzraudzību (Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas 

līdzdalīgās budžetēšanas projektiem 2.daļa) 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums    (26.05.2021.)                                                                                 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija 

Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 

“Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu 

Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un  

SIA „Fixman”, (turpmāk  – Pakalpojuma sniedzējs), valdes locekļa Mika Lukstiņa personā, 

kurs rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un 

katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas 

līdzdalīgās budžetēšanas projektiem”  (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) rezultātiem un 

Pakalpojuma sniedzēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs veic dokumentācijas izstrādi un 

saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, 

rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” un autoruzraudzību, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “ Tehniskais piedāvājums”, 

- pielikumu Nr.3 – „Finanšu piedāvājums”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 
2. Pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

2.3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.3.2. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu un nodošanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz 

veicamo Darbu; 

2.3.3.  pirms projekta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību 

pārņēmējam), izstrādāto projektu saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 10  (desmit) darba dienu laikā no 

projekta saņemšanas dienas to rakstiski saskaņo vai arī nosūta Pakalpojuma sniedzējam motivētu 

atteikumu, saskaņot projektu. Pakalpojuma sniedzējs novērš visus atteikumā minētos projekta 
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trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

2.3.4. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to 

attiecīgu Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.5. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.3.6. Pakalpojuma sniedzējam veicot autoruzraudzību ir pienākums: 

2.3.6.1. saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt izmaiņas projekta dokumentācijā; 

2.3.6.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldi (vai 

saistību un tiesību pārņēmēju) projekta dokumentācijā veiktās izmaiņas; 

2.3.6.3. 2 (divu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskatīt un saskaņot 

iesniegto dokumentāciju par izmaiņu veikšanu darbu apjomos (darbu izmaiņu akts) un materiālu 

apstiprināšanu un nomaiņu (materiālu apstiprināšanas forma) vai minētajā termiņā sniegt rakstisku 

motivētu atteikumu; 

2.3.6.4. pēc Pasūtītāja norādījuma veikt būvniecību jomu regulējošajos normatīvajos aktos 

noteiktās autoruzrauga tiesības; 

2.3.6.5. izpildīt citus spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un 

izmantot spēkā esošos normatīvos aktos noteiktās tiesības. 

2.3.7. Pakalpojuma sniedzējs apņemas: 

2.3.8.  veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē. Ja 

Pasūtītājs konstatē Darbā  trūkumus, tad Pakalpojuma sniedzējam tie jānovērš par saviem finanšu 

līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret Pasūtītāju vai prasīt 

atlīdzināt šos izdevumus; 

2.3.9. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai 

personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) 

un/vai jebkādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā 

ar šī līguma noteikumu pārkāpumu; 

2.3.10. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.12. Pakalpojuma sniedzējam šī līguma izpildes nodrošinājums - kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantija – 500.00 EUR  (pieci simti 

euro un 00 centi) apmērā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 

noslēgšanas, saskaņā ar iepirkuma “Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās 

budžetēšanas projektiem”  (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) nolikuma 6.punktu un 

minētā nolikuma pielikumu Nr.3.  

2.3.13. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.14. pēc Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc Darba 

pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgs Darba pieņemšanas 

akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.15. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.16. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus; 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
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2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Pakalpojuma sniedzēja šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Pakalpojuma sniedzēju par šajā līgumā 

kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un pieņemtu Darbu;  

2.4.3. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Pakalpojuma sniedzējam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam pretenziju. Pretenzijā 

Pasūtītājs vai tā 10.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.4.3.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.3.2. nosaka termiņu, kurā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums novērst trūkumus 

veicamajā Darbā par saviem finanšu līdzekļiem. 

2.4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.4.5. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Pakalpojuma sniedzēja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.4.6. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

2.4.7. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības laikā. 

2.4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paveikto Darbu  veic dalīti: 

3.1.1. Atlīdzība par dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē (vai 

tiesību pārņēmējs) projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas 

laukuma izbūve” tiek noteikta kā līgumcena – 695.00 EUR (seši simti deviņdesmit pieci euro un 

00 centi) un PVN 21% - 145.95 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro un 95 centi), kopā (t.sk. 

PVN 21%) – 840.95 EUR (astoņi simti četrdesmit euro un 95 centi). Līgumcenā iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  

3.1.2. Atlīdzība par autoruzraudzību tiek noteikta kā līgumcena – 300.00 EUR (trīs simti 

euro un 00 centi) un PVN 21% - 63.00 EUR (sešdesmit trīs euro un 00 centi), kopā (t.sk. PVN 

21%) – 363.00 EUR (trīs simti sešdesmit trīs euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. Šī Līguma 3.1.2. punktā norādītā 

līgumcena tiks izmaksāta pie nosacījuma, ja Pasūtītājs realizēs (noslēgs būvdarbu līgumu ar 

Pasūtītāja izraudzītu pretendentu) projektu “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma 

un vingrošanas laukuma izbūve”.  

3.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.2.1. Pasūtītājs par izpildītā Darba pieņemšanu paraksta attiecīgus Darba nodošanas 

pieņemšanas aktus par katru Darbu atsevišķi, tas ir, viens Darba nodošanas un pieņemšanas akts 

par dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē (vai tiesību pārņēmējs) 

projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” 

un otrs Darba nodošanas un pieņemšanas akts par autoruzraudzību; 

3.2.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba nodošanas un pieņemšanas akts ir pamatojums 

Pakalpojuma sniedzēja rēķina iesniegšanai par Darba samaksu; 

3.2.3. Pasūtītājs nodrošina apmaksu Pakalpojuma sniedzējam par izpildīto Darbu pēc Pušu 

parakstītā Darba nodošanas un pieņemšanas akta par paveikto Darbu un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja; 

3.2.4.  Pakalpojuma sniedzējam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit 

vienas) kalendārās dienas laikā pēc maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas Pasūtītāja 

grāmatvedībā. 
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3.2.5. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma 

sniedzēja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar 

šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu 

uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu. 

 3.3. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti 

arī pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai 

personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Pakalpojuma sniedzējam jānovērš ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, 

un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā 

novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Pakalpojuma sniedzēja ar līgumsodu 0,1% 

apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 

3.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 3.5. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais 

izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks vai lielāks, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, 

veikt atbilstošu līgumcenas korekciju. 

3.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.6.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, 

izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu 

un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas 

laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai 

par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu 

elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.6.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.6.7. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma 

nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un 

neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma 

nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas 

termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 
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5. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība 

 

5.1. Šajā līgumā Pakalpojuma sniedzējam paredzētā: 

5.1.1. Darba - projekta “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un 

vingrošanas laukuma izbūve” dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai Rīgas pilsētas 

būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs) ir 5 (pieci) mēneši no šī līguma spēkā stāšanās 

brīža. 

5.1.2.  Darba – autoruzraudzībai ir 2 (divi) gadi no projekta “Publiskās ārtelpas – 

Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” saskaņošanas Rīgas 

pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs). 

5.2. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas Rīgas domes 

Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Pakalpojuma 

sniedzēju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas numuru, nosūtot e-pastu uz šī līguma 

10.2.punktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pastu. 

5.3. Šī līguma termiņa beigas neietekmē Pušu atbildības pienākumu, proti, atbildība par 

šī līguma pārkāpumiem var iestāties arī pēc šī līguma darbības beigām. 

5.4. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

5.5.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

5.5.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, kas neatbilst  piedāvājumam 

vai šī līguma noteikumiem; 

5.5.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Pakalpojuma sniedzēja likvidāciju; 

5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

5.6.1. neievēro šī līguma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un tā pielikumos noteiktās 

prasības; 

5.6.2. nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa). 

5.7. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz  10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti un/vai 

nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus. 

5.8. Puses neatlīdzina otrai Puse zaudējumus, kas radušies, kādai no Pusēm, izmantojot savas 

šī līguma 5.5., 5.6. un 5.7.punktā noteiktās tiesības.  

5.9. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam 

savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.  

5.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

5.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

5.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, 

bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu 

izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu; 
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5.11. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

5.11.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

5.11.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.11.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.11.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

5.12. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Pakalpojuma sniedzējs 14 

(četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt 

šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu 

pamatojumu, Pakalpojuma sniedzējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

5.13. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

5.13.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

5.13.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

5.14. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

5.14.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

5.14.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem. 

 

6. Personāla nomaiņa un apakšuzņēmējs 

 

6.1. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas 

iemesliem. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla 

iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

6.2.  Pakalpojuma sniedzējam iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV2021/25) 

piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā 

un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šī līguma noteikumos 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2021/25) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

 

7. Autortiesības  

 

7.1.  Pasūtītājam ar šo līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Pakalpojuma sniedzēja 

kā autora Autortiesību likuma 15.pantā norādītās esošās un nākamās mantiskās tiesības brīvas no 

trešo personu prasījumiem (t.sk., Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka Pakalpojuma sniedzējs un tā 

apakšuzņēmēji (ja tādi ir piesaistīti šī līguma izpildē)  šī līguma izpildē nav pārkāpuši autortiesības 

un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo normatīvo aktu prasības) attiecībā uz saskaņā ar šī 

līguma radīto dokumentāciju, Darbu ietvaros sagatavoto dokumentāciju vai citiem materiālajiem 

objektiem un no tiem izrietošajiem autordarbiem (turpmāk - Autortiesību objekti), ja saskaņā ar 

Autortiesību likumu tie ir aizsargājamie darbi. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām 

personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību 

objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par projekta 
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izstrādi (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Pakalpojuma sniedzējam 

izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods, izmaksas un 

zaudējumi (ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda, izmaksu un zaudējumu ieturējumu no Pakalpojuma 

sniedzējam  izmaksājamās atlīdzības, autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā 

saskaņā ar šo līgumu uz radīto autortiesību objektiem (jebkuru tā daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad 

Pasūtītājs ir veicis Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas 

atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods, izmaksas un zaudējumi). Pirms visu 

autora mantisko tiesību kopuma un īpašuma tiesību uz Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) 

pilnīgas pārejas Pasūtītājam ir tiesības Autortiesību objektus izmantot publisko iepirkumu 

procedūru ietvaros un tehniskajā specifikācijā norādītajos gadījumos. 

7.2. Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta 

pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas 

tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), 

uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 

6.punkts).  

7.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt 

Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām 

vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Pakalpojuma 

sniedzēja piekrišana. 

7.4. Izstrādājot projekta dokumentāciju, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nepieļaut citu 

autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu 

autortiesību objektu izmantošanu. Pakalpojuma sniedzējs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu 

autortiesību pārkāpumiem. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka tas no projekta dokumentācijas 

autoriem un jebkurām citām dokumentācijas izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un 

tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šī līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās 

spēkā. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam uzrādīt dokumentus, kas apliecina 

projekta autoru un jebkuru citu dokumentācijas izstrādē iesaistīto personu atļauju un tiesību 

saņemšanu, un Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma tos iesniegt. 

7.5. Pakalpojuma sniedzējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām 

personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus. 

7.6. Ievērojot iepriekšminēto, jebkuri turpmākie projekta labojumi, pārveides vai jebkuras 

citas izmaiņas, ko projektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos Pakalpojuma sniedzēja un tā 

piesaistīto autoru intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.  

7.7.  Puses vienojas, ka Pakalpojuma sniedzēja rīcība, kas atbilst kādam no šī līguma 

5.11.punktā noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības veikšanas, 

un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas 

speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu. 

7.8.  Šī līguma 6. nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī līguma 

darbības termiņš. 

 

8. Nepārvarama vara 

 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  
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8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

9. Vispārīgie noteikumi 

 

9.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

9.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

9.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

9.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

9.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

9.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

9.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 18 (astoņpadsmit) lapām. Šis 

līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus. 

 

10. Citi noteikumi 

 

10.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vides pārvaldības 

galveno projektu vadītāju Initu Bārtuli (tālrunis: 67012975, mobilais tālrunis: 29496312; e-pasta 

adrese:  inita.bartule@riga.lv). 

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, 

bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja 

informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus 

par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā 

līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

10.2. Pakalpojuma sniedzējs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un 

nodrošināšanai norīko Miku Lukstiņu (tālrunis: 26321299, e-pasta adrese: miks@fixman.lv). 

10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, parakstīšanu. 
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11. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV72RIKO0020100011240 

(programma 01.24.00. “Rīgas pilsētas apkaimju 

attīstības projektu īstenošanas programma 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X  

 

 

 

 

Direktora p.i. E.Pelšs  

SIA “Fixman” 

Vienības gatve 87c-4, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 26321299 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: miks@fixman.lv 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 
40003910812 

PVN maksātāja Nr.: LV 40003910812 

Bankas konta Nr.: 

LV50UNLA0050012142702 

Banka:AS SEB Banka 

Bankas kods: UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis  M.Lukstiņš 
  

mailto:dmv@riga.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkuma 2.daļai 

“Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25 

 

Projekts “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma 

izbūve” 

I Iepirkuma pamatojums 

Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, 

atpazīstamību un sekmētu to revitalizāciju, saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 03.02.2020. 

rīkojumu Nr. RD-20-42-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas 

konkursa rīkošanu” apstiprināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa 

(turpmāk – Konkurss) nolikums (turpmāk – Nolikums). Saskaņā ar Nolikuma 1. punktu noteikta 

kārtība, kādā tiek organizēts Konkurss un piešķirts Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) finansējums Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu (turpmāk – Projekti) 

īstenošanai. 

Komisija ir apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 03.03.2020. rīkojumu Nr. RD-20-

88-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas 

komisiju”.  

Komisijas uzdevums bija organizēt Konkursu un piešķirt Rīgas pilsētas pašvaldības 

finansējumu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanai. 

Saskaņā ar Komisijas lēmumiem iedzīvotājiem balsošanai tika nodoti 15 Projekti. Komisijas 

15.01.2021. sēdē tika pieņemts lēmums par Projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma 

apstiprināšanu pieciem Projektiem un atlikušā Konkursam piešķirtā finansējuma apstiprināšanu 

vienam Projektam īstenošanai nepilnā apjomā, kuri iedzīvotāju balsojumā ir saņēmuši vislielāko 

balsu skaitu, un to virzīšanu attiecīgajām kompetentajām Pašvaldības iestādēm īstenošanai.  

Atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kompetencei Komisija nodevusi 

realizācijai šādus projektus: 

1. Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā; 

2. Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve; 

3. Zasulauka manufaktūras parks.  

 

II Informācija par projektu 

1. Projekta “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma 

izbūve” mērķis: izveidot publiski pieejamas aktivitāšu zonas – rotaļu un vingrošanas laukuma 

zonu Maskavas dārzā, paredzot arī gar aktivitāšu zonām izvietot labiekārtojuma elementus (velo 

novietnes, soliņus, atkritumu urnas) un nodrošinot iespēju atpūsties un uzkavēties pēc iespējas 

dažāda vecuma interesentu skaitam estētiski skaistā un sakārtotā teritorijā. 

2. Projekta iesniedzējs – Biedrība Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, e-pasts: 

asociacijaalpa@gmail.com, kontaktpersona Baiba Giptere (tālr.nr.: 29542336; e-pasts: 

asociacijaalpa@gmail.com), 

3. Projekta ideja publicēta: http://www.balso.riga.lv/projekti/publiskas-artelpas-maskavas-darza-

rotalu-laukuma-un-vingrosanas-laukuma-izbuve, 

4. Piešķirtais finansējums – 99 000 euro, t.sk., atbilstoši Konkursa nolikumam projektēšanai 10% 

no kopējām būvdarbu izmaksām un tas sastāda 10 000 euro, būvdarbiem orientējoši 85 440 euro 

ar PVN. 

 

mailto:asociacijaalpa@gmail.com
http://www.balso.riga.lv/projekti/publiskas-artelpas-maskavas-darza-rotalu-laukuma-un-vingrosanas-laukuma-izbuve
http://www.balso.riga.lv/projekti/publiskas-artelpas-maskavas-darza-rotalu-laukuma-un-vingrosanas-laukuma-izbuve
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III Zemesgabala raksturojums 

 Zemesgabala kadastra numurs 0100 048 0039 

Zemesgabala īpašnieks vai lietotājs 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Saskaņā ar  31.01.2017. līgumu Nr.RD-17-83-lī 

“Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums” 

nodots apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” 

 Īpašuma tiesības un/vai lietošanas tiesības 

apliecinošs dokuments 

Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 

24029 

Īpašie apstākļi ( zemes gabals atrodas dabas 

liegumā, mikroliegumā, zaļajā zonā, parka 

zonā, kultūras pieminekļu aizsardzības zonā) 

Rīgas pilsētas publiskie apstādījumi- Maskavas 

dārzs 

 Zemesgabala atļautais izmantošanas veids Dabas un apstādījumu teritorija 

 

IV Darba uzdevums. 

Izstrādāt Projekta dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 15.1, 30, 33.punktu prasībām un ievērojot Projekta 

pieteicēju projekta pieteikumu. Ņemt vērā Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomu 

Projekta realizēšanai.  

 

V Projekta dokumentācijas izstrādāšana: 

1. Teritorijas apsekošana dabā kopā ar pasūtītāju un atbilstošās apkaimes kontaktpersonu. 

2. Sadarbība ar projekta iesniedzējiem:  

2.1. Projekta skices izstrādāšana atbilstoši Projekta idejai un ņemot vērā Projekta iesniedzēja 

ieteikumus. 

2.2. Grupēt labiekārtojuma elementus atbilstoši prioritātēm,  

2.3. Saskaņot skici ar apkaimes kontaktpersonu un Pasūtītāju. 

2.4. Sanāksmēs piedalās apkaimes kontaktpersona un Pasūtītājs. Sanāksmes  jāprotokolē. 

3. Atbilstoši  izstrādātajai un saskaņotajai skicei veikt projektēšanas dokumentācijas izstrādi 

saskaņā ar atbildīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

4.  Projektēšanas dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā materiāla ar pazemes 

inženierkomunikācijām risinājumu izstrādei nepieciešamajā apjomā mērogā ne mazāk kā 

1:500. Veikt topogrāfiskā materiāla  aktualizāciju un esošos ģeotelpiskos  datus pieprasīt 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.  

5. Projekta īstenošanu paredzēt kārtās atbilstoši Projekta iesniedzēju saskaņotajām prioritātēm. 

6. Noteikt orientējošās būvniecības izmaksas, sagatavojot darbu apjomus un izmaksu tāmi, 

saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

7.  Projektēšanas dokumentācijas saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē. 

8.    Projekta izstrādātājs apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skar 

Projekta risinājumi, kā arī noskaidro, kas jāņem vērā, lai nepasliktinātu esošo situāciju un 

neradītu zaudējumus iesaistītajām pusēm. 

9.    Projekta izpildītājs nodrošina projekta autoruzraudzību no projekta saskaņošanas brīža Rīgas 

pilsētas būvvaldē līdz būvdarbu pabeigšanai. 

 

VI Projekta dokumentācijas ietvaros paredzēt: 
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1. Nodrošināt vides pieejamību visā projektā iekļautajā teritorijā, projektā atspoguļot risinājumus 

ērti pieejamas vides nodrošināšanai. 

2. Aizliegts veikt darbības, kuras bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt kokus vai mazināt to dabisko 

estētisko nozīmi, ietekmēt koku augšanu un dabisko attīstību; nedrīkst paaugstināt grunts līmeni 

tādējādi mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās režīmu. 

3. Teritoriju nav paredzēts iežogot. 

4. Pielietot kvalitatīvus, videi un ekspluatācijas specifikai atbilstošus segumus. 

5. Labiekārtojumam jāatbilst Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr. 18 “Spēļu un 

rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” II daļas drošuma prasībām un piemērojamajam 

standartu sarakstam Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas 

laukumu drošuma noteikumi” noteikto prasību izpildei ar 28.09.2020. grozījumiem Nr.3.3-

11/2020/5820N. 

6. Darba uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu Projekta dokumentācijas 

izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Projekta izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā Projekta 

izstrādē. Tādējādi, izstrādājot Projektu, Projekta izpildītājs nepieciešamības gadījumā, 

izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos 

izpētes darbus Projekta veiksmīgai izstrādei. 

 

VII Atbilstība normatīvajiem aktiem. 

• Būvniecības likums; 

• Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

• Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; 

• Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma 

noteikumi”  

• Piemērojamais standartu saraksts Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.18 “Spēļu un 

rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” noteikto prasību izpildei;  

• Noteikumi par Latvijas būvnormatīviem; 

• Aizsargjoslu likums; 

• Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

• Latvijas Republikā spēkā esošie standarti rasējumu noformēšanai; 

• u.c. uz darbiem attiecināmi un nozari regulējoši normatīvie akti. 

 

VIII Darba noformējums un formāts. 

Projekta darba rezultāti noformējami rakstiski un grafiski latviešu valodā, sniedzot atsauces 

uz izmantotajiem informācijas avotiem: 

- Projekta darba materiāli iesniedzami datorizdrukas 2 (divos) iesietos eksemplāros (cietos 

vākos), kā arī 1 (vienā) zibatmiņā: 

- Standarta lappuse A4. Ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, 

kas iesietas A4 formāta sējumā. 

- Teksts iesniedzams kā Microsoft Word (.docx) un Portable Documents Format (.pdf) 

dokuments; 

- Visas tabulas un diagrammas papildus jāiesniedz arī atsevišķos Microsoft Excel (.xls) failos; 

- Visas Projektā iekļautās trases un rasējumi sagatavojami digitālā formā AutoCAD (*.dwg) 

vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmatūras vidē, kā arī Portable Documents 

Format (.pdf) failā. 

 

IX Projekta īpašumtiesību pāreja 
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1. Pretendenta līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un pretendentam ir 

pienākums tos nodot Pasūtītājam. Pretendents nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar  līgumu 

nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 

2. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Pretendenta  līguma 

ietvaros izstrādāto produktu, pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un 

rēķina apmaksas  pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez 

jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem. 

 

 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

 

Direktora p.i.  E.Pelšs 

 

 

 

Valdes loceklis M. Lukstiņš 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


