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PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DMV-21-130 -lī 

Bērnu laukuma izbūve Jaunatnes dārzā, Rīgā  

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums   (līgums spēkā no 12.05.2021.)             

                                                                       

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora p.i. 

Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu 

Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra 

nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un  

SIA “GoPlay”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Jāņa Mežuļa personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – 

Puse, pamatojoties uz iepirkuma „ Bērnu laukuma izbūve Jaunatnes dārzā, Rīgā (identifikācijas Nr. 

RD DMV 2021/26) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos veikt bērnu laukuma izbūvi Jaunatnes dārzā, Rīgā (turpmāk tekstā – Darbs), 

atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Pieņemšanas akts”; 

- pielikumu Nr.2 - „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.3 – “Tehniskā specifikācija/rotaļu iekārtu pārskats” 

- pielikumu Nr.4 – “Galveno labiekārtošanas darbu veidu organizācijas apraksts” 

- pielikumu Nr.5 – “Darbu veikšanas kalendārais grafiks” 

  -      pielikumu Nr.6 – „Koptāme”; 

- pielikumu Nr.7 – “Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu 

veidiem Nr.1”; 

- pielikumu Nr.8 – “Lokālā tāme Nr.1”,   

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Šī līguma pielikumi Nr.3, Nr.4., Nr.5., Nr.6., Nr.7., Nr.8 ir pievienoti līgumam kā 

atsevišķa teksta datne. 

1.4. Izpildītāja šī līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam ir 

pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar šo līgumu 

nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 

1.5.  Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja 

šī līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var 

izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem. 

1.6. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību 

aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba izpildi vai Izpildītāja šī līguma ietvaros izstrādātā 

produkta turpmāku izmantošanu. 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības. 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un  apstādījumu nodaļas 

vadītāju Ingunu Kublicku (tālrunis: 67012969, mobilais tālrunis: 29463576; e-pasta adrese: 

inguna.kublicka@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu 

iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar 

attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies 

zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus; 

mailto:inguna.kublicka@riga.lv
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2.1.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, 

izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga 

Izpildītāja; 

2.1.3. veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā 

uz veicamo Darbu; 

2.1.4. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem; 

2.1.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.1.7. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus; 

2.1.8. nekavējoties novērst Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības; 

2.1.9.  ja projekta realizācijas laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt 

Darba sagatavošanas laikā, bet nav tos paredzējis, tas nes atbildību par Pasūtītājam nodarītajiem 

zaudējumiem; 

2.1.10. ievērot un pildīt Pasūtītāja likumīgās prasības; 

2.1.11. atļaut Pasūtītājam pēc projekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus projektā; 

2.1.12. pirms paskaidrojuma raksta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, izstrādāto projektu 

saskaņot ar Pasūtītāju Būvniecības informācijas sistēmā. Pasūtītājs 10  (desmit) darba dienu laikā 

no paskaidrojuma raksta saņemšanas dienas to saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu 

atteikumu, saskaņot paskaidrojuma rakstu. Izpildītājs novērš visus atteikumā minētos trūkumus 

Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

2.2. Izpildītājs apņemas: 

2.2.1. veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;  

2.2.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai 

personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) 

un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma 

noteikumu pārkāpumu; 

2.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas saistīta ar šī līguma 

1.1.punktā minētā Darba izpildi. 

2.4. Izpildītājs neuzsāk būvdarbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas pilnā apmērā no piedāvātās līgumcenas bez pievienotā 

vērtības nodokļa. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu 

apliecinātas kopijas (pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu). 

2.5. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt 

Izpildītājam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to 

saistītajiem apstākļiem. 

2.6. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.7. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma 

noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

2.8. Pasūtītāja tiesības: 
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2.8.1. 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un 

kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā šī līguma 9.1.punktā noteiktā 

persona: 

2.8.1.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.8.1.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. 

2.9. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un 

kvalitatīvi paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas iesniegts ievērojot šajā 

līgumā noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā (neatbilst šī līguma 

nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi atbildīgā persona par 

to rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja 

iesniegto rēķinu. 

2.10. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Izpildītājam savā rīcībā esošo un Darba veikšanai 

nepieciešamo informāciju. 

2.11.  Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.12. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.12.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.12.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.12.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.12.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.13. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu 

vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības 

uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  

2.14. Izpildītājam dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam un ir atrunāti  šajā līgumā, ir 

jāiesniedz ar pavadvēstuli.  

 

3. Samaksa un norēķinu kārtība. 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena –              

111 359.00  EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi). 

Norādītā summa neietver  pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, 

kas sastāda 23 385.39 EUR (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro un 39 centi), 

valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  

3.2. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildīto darbu tiks nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstīta Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

3.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 

bankas kontu par faktiski izpildītiem Darbiem pēc Pušu parakstīta Darba pieņemšanas akta par 

izpildītiem Darbiem un pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā;  

3.4. Darba pieņemšanas kārtība: 

3.4.1. Darba pieņemšanas aktu  par objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, 

kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina (apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot 

ar Izpildītāju) 

3.4.2. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu;  

3.4.3. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, 
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ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu; 

3.4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Izpildītāja tā 

darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Izpildītājam jānovērš vai 

jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par 

saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods. 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 175 (viens simts septiņdesmit piecas) kalendārās dienas  

no līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts no 

abām Pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā 

“Līgumi 1”.  

4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.3.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 

prasības; 

4.3.2. nav uzsācis Darbus 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas; 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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4.3.3. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 10 (desmit) darba dienām; 

4.3.4. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam apdrošināšanas 

polisi un garantijas, kas noteiktas šajā līgumā; 

4.3.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

4.3.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.3.7.  ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

4.3.8. ja šo līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka šī līguma izpildes laikā Izpildītājam ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa); 

4.3.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus 

veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši šī līgumam vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas 

būtiski varētu ietekmēt objekta tālāko ekspluatāciju un veikto Darbu kvalitāti; 

4.3.10. Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi uz 15 (piecpadsmit) darba dienām vai to izpilde 

nenotiek paredzēto Darbu apjomā, un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 

4.4. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.3.punktu. 

4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā 

noteiktos pienākumus. 

4.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.7. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī.  

4.8. Šī grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.8.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.8.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 4.9.punktā minētajos gadījumos; 

4.8.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma  4.10.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai 

tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.9.  Šī Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.9.1.  grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2021/26) nolikuma dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu 

pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.9.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz šis līgums, tiek mainīts atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/26) Izpildītāju 

interesēs; 

4.9.3.  Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus un/vai būvdarbus, kas sākotnēji nebija 

paredzēti; 

4.9.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.10. Būtiski šī līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 
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4.10.1. atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/26) nolikuma dokumenti un šis 

līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir 

pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz 

līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes aspektiem; 

4.10.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija 

iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar 

veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā 

iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu 

ievērojamas grūtības; 

4.10.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

4.10.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu 

noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs atbilst 

paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/26) nolikuma 

dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par 

līgumu vai atklātā konkursa (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/26) nolikuma dokumentos. 

4.11. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu 

secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz: 

4.11.1. Publisko iepirkuma likuma 9.pantā noteiktās līgumcenas robežas; 

4.11.2. 15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.12. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta 

ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 

4.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.  

4.14.  Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo 

Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu 

pabeigšanu šajā līgumā noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību, tai skaitā var 

pagarināt šī līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā 

norādītajā termiņā, tad Izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu. 

 

5. Darbu kvalitātes garantijas. 

5.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu –uzņemas 

pilnu 36 (trīsdesmit sešu ) mēnešu garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas 

aktu par būvniecības objektu. 

5.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne 

vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par 

šo pienākumu. 

5.3. Šī līguma 5.1.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība par būvdarbiem tiek 

nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% 

(desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar iepirkuma 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/26) nolikuma  7.1.punktu un pielikumu Nr.4. 

5.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvniecības 

Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas. 

5.5.  Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 5.3.punkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir 

tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% (desmit procentus) no šī līguma 

līgumcenas bez PVN. 
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6. Nepārvarama vara. 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi. 

7.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

7.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. Visi šī 

līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

7.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.9. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 27 (divdesmit septiņām) lapām.  

Šis līgums parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem. 

8. Citi noteikumi. 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un  apstādījumu nodaļas vadītāju Ingunu 

Kublicku (tālrunis: 67012969, mobilais tālrunis: 29463576; e-pasta adrese: 

inguna.kublicka@riga.lv). 

8.2.  Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

projektu vadītāju Kristīni Zirni (tālrunis: 28011929, e-pasta adrese: kristine@laukumi.lv. 

8.3.  Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai parakstīšanu. 
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9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV87RIKO0023300005080 

Luminor Bank AS  

 

Direktora p.i. E.Pelšs                            

 

 

 

 
 

SIA “GoPlay”  

Kalnciema iela 40D, Rīga, LV-1046  

Tālrunis: 25449154 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

info@laukumi.lv  

Nod. maks. reģ. Nr.: 40103886697 

PVN reģ.Nr.: LV40103886697 

AS “Swedbanka” 

Konta Nr. LV11HABA0551039932779 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis J. Mežulis 
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Pielikums Nr.1 

 

Apstiprinu: 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

direktors  

_______________  Vārds Uzvārds 

202__. gada ____. ____________ 

 

PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

_______, 202__.gada ____. ___________            

  

 Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas 

izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 202__.gada ___.________ 

rīkojumu Nr.DMV-___-_____-rs  šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Komisijas locekļi: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

 

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ. 

Nr. _________________ , pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________; 

 

Sastāda šo aktu par 20___.gada ___._________ publiskajā būvdarbu līgumā Nr.DMV-____-____-

lī, paredzēto darbu izpildi __________________________________________________________ 

(adrese).  

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir EUR ______________ (______________ euro un ____ centi). 

Garantijas laiks veiktajiem darbiem ir        (      ) mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis 

Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas novērst atklātos defektus, ja tie 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk minēto līgumu. 

  

Komisija slēdziens: atzīt veiktos darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam. 

 

 

DARBU NODEVA:  DARBU PIEŅĒMA: 

Izpildītāja pārstāvis:  Darbu pieņemšanas komisija: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 

BŪVUZRAUGS: 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

___________________ Vārds Uzvārds 

 

___________________ Vārds Uzvārds 
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Pielikums Nr.2 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Bērnu laukuma izbūve Jaunatnes dārzā, Rīgā” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/26 

 

I. Piedāvājuma sagatavošana 

 

1. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

2. Tāmē jāiekļauj Tehniskās specifikācijas 6.punktā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, 

materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu 

noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.  

3. Tāmēs norādītajiem būvizstrādājumiem jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. 

noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.  

4. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās uz konkrētu 

izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes 

sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. 

Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav 

pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar 

piedāvājumu. 

5. Visas šajā Tehniskajā specifikācijā minētās atsauces uz Latvijas nacionālā standarta statusā 

adaptētajiem Eiropas standartiem un Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kopējām 

tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, kā arī citām tehniskajām 

atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai Latvijas 

nacionālajiem standartiem, nacionālajiem tehniskajiem apstiprinājumiem vai nacionālajām 

tehniskajām specifikācijām ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas nav šādi 

norādīts. 

 

II. Būvniecības darbi 

 

1. Veikt bērnu laukuma izbūvi Jaunatnes dārzā, Rīgā – Lapu iela 24, Rīga.  

2. Pirms bērnu laukuma izbūves darbiem Pretendentam būs pienākums izstrādāt un saskaņot 

un pēc tam nodot ekspluatācijā projektu Rīgas pilsētas būvvaldei un visiem komunikāciju 

turētājiem. 

3. Pirms darbu veikšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju būvdarbu veikšanas projektu. 

4. Pirms darba uzsākšanas objektā Pretendenta pienākums būs nožogot būvlaukumu. Būvžoga 

demontāžu paredzēt pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 

5. Jebkādus neparedzētus izdevumus līguma izpildes laikā uzņēmējs sedz par saviem 

līdzekļiem. 

6. Piekrautos atkritumu konteinerus neuzglābāt būvlaukumā teritorijā, bet bez kavēšanas izvest 

no objekta ievērojot atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvu aktu prasību. 

Būvlaukumā būvniecības atkritumus uzkrāt nedrīkst. 

7. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo  iestāžu  darbu.  

8. Pretendentam ir jāiekļauj izmaksu aprēķina virsizdevumos visas izmaksas, kas 

nepieciešamas būvlaukuma izveidei, funkcionēšanai, nožogojumam, objekta apsardzei, 

elektroenerģijas, ūdens un apkures izmaksu apmaksai, kā arī objektam piegulošās ietves 

uzkopšana/tīrīšana būvniecības laika periodā. 
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9. Visām izmantotajām iekārtām un materiāliem ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst 

Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 208-15 “Publiskas būves”” un Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.333 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” prasībām. 

Papildus izmaksas par papildmateriāliem vai papilddarbiem, kas nepieciešami būvniecības 

procesa nodrošināšanai, netiek atzītas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā. 

10. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumam jāpiesaista sertificēts būvinženieris par 

saviem finanšu līdzekļiem.  

11. Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā. 

12. Būvtāfeli uzstāda Uzņēmējs iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. Papildus 

izmaksas par būvtāfeli netiek atzītas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā. 

13. Ņemot vērā, ka laukumam ir veikta jau grunts apmaiņa, pretendentam nav jāparedz grunts 

apmaiņa. 

14. Pēc darba pabeigšanas paredzēt laukuma planēšanas darbus. 

 

 

III Iekārtu tehniskā informācija un dimensijas  

 

1. Rotaļu iekārtām un detaļām jābūt sertificētām atbilstoši pastāvošajiem drošības 

standartiem – standarts EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” (standarts par 

rotaļu ierīču aprīkojuma drošību) un tām jābūt piešķirtam neatkarīgas sertificēšanas 

institūcijas sertifikātam (piemēram, TUV), kas apliecina katras uzstādāmā rotaļu 

aprīkojuma (gala produkta) atbilstību EN 1176  standartam.  Visām rotaļu ierīcēm jābūt 

drošām lietošanā, lai izslēgtu bērnu traumatisma iespējas to lietošanas laikā. 

2. Visiem elementiem ir jābūt netoksiskiem, termo un UV staru izturīgiem un ar augstu izturību 

pret vandālismu. 

3. Stiprinājumiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējoša tērauda vai pārklātiem ar tēraudu un 

aizsargātiem ar pretvandālisma poliamīda vāciņiem. 

4. Katras rotaļu ierīces ir jābūt piestiprinātai piktogrammai ar informāciju par ražotāju, ierīces 

nosaukumu vai kodu, izgatavošanas gadu, atbilstību standartam EN 1176; 

5. Piegādātājam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši 

šīm tehniskajām specifikācijām un pastāvošiem Eiropas Savienības un Latvijas 

nacionālajiem standartiem. 

6. Nav pieļaujama bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma metināšana, metāla daļu griešana vai 

izgatavošana uz vietas objektā. Visām detaļām ir jābūt iepriekš rūpnieciski izgatavotām un 

apstrādātām. 

7. Rotaļu iekārtām pieļaujamā atkāpe no pieejamiem izmēriem atļauta +/-5%. 
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IV Rotaļu iekārtu apraksts 
Tabula Nr.1 

Nosaukums, 

kods 
Vizualizācija Apraksts 

Rotaļu laukums 

Rotaļu iekārta 

“Vilciens 

sastāvs” J2691 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 

11.32 x 1.51 x 1.75 m  

• Krišanas augstums 0.6 m 

• Drošības zona 57 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits)22 

• Vecuma grupa  2-6gadi  

•  Svars (sapakotā veidā) 467.15 kg 

montāža 10:00:00 h; 

Tematiskā rotaļu iekārta “Vilciena sastāvs” piemērota 

arī cilvēkiem ar invaliditāti un ratiņkrēslā. Iekārtā 

iekļautie rotaļu elementi palīdz veicināt lomu spēles, 

bērnu socialiālās iemaņas, socializēšanos, attīsta 

domāšanu un iztēli, veicina radošas aktivitātes un 

rotaļas. 

Iekārtā ietveri dažādi elementi un attīstību veicinoši 

paneļi, taktilā stimulācija, kāpšana, šķērsošana, 

domāšanas veicināšana utml.   

Tematiskā rotaļu iekārta sastāv no 4 moduļiem – 3 

vilciena “vagoniem” un lokomatīves. 

 Rotaļu iekārtas “Vilcieniņš” krāsainie paneļi ir 

izgatavoti no 13 mm bieza kompaktmateriāla (HPL). 

Izturīga konstrukcija nodrošina izcilu izturību pret 

atmosfēras iedarbību un vandālismu. 

Jumts ir izgatavots no 10mm biezām polietilēna 

plāksnēm. Liektais jumts ir izgatavots no krāsotas 

alumīnija loksnes. 

Caurules ir izgatavotas no 40mm diametra nerūsējošā 

tērauda, garantējot ilgmūžību 

un iekārtas uzticamību. Virves, ar diametru 16mm, ir 

izgatavotas no cinkota tērauda kabeļiem, kas pārklāti ar 

poliesteri. Kabeļi ir savienoti un tiek balstīti ar formās 

lietām poliamīda sfērām. 

Līšanas caurule izgatavota no formās lieta poliamīda, 

diametrs 76cm. 

Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda vai 

pārklāta tērauda un aizsargāti ar pretvandālisma 

poliamīda vāciņiem. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts. 

Bērnu rotaļu 

iekārta/ J56100 

 

 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums): 6.98 x 

6.33 x 6.86 m 

• Drošības zona: 61,51m2 

• Krišanas augstums: 2.56 m 

• Paredzēts (lietotāju skaits): 25 

• Vecuma grupa: no 5 gadiem 

• Svars (sapakotā veidā) 2328.33 kg,  

• montāža 32:00:00h. 

Rotaļu kompleksā ietverti tādi rotaļu elementi kā, 

kāpšana/rāpšanās, lomu spēles, šļūkšana, socializēšanās 

iemaņu uzlabošana, izzinošie elementi, slēpšanās, 
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Nosaukums, 

kods 
Vizualizācija Apraksts 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

radošana darbošanās, pirkstu veiklības trenēšana, 

patveršanās zem jumta un vizuāla stimulācija. 

Apraksts: 

Statnes 125 mm diametrā, ir izgatavotas no lakota, 

cinkota tērauda.  

Cinkotas, ar pulverkrāsu krāsotas tērauda statnes ar 

izmēru 120x120mm nodrošina iekārtas ilgstošu izturību. 

Krāsainie paneļi ir izgatavoti no 13 mm bieza 

kompozītmateriāla (HPL). Īpaši spēcīgās 

konstrukcijas nodrošina izcilu izturību pret atmosfēras 

iedarbību un vandālismu. 

Paneļi izgatavoti no lapegles (dēļa izmēri 45x68mm), 

kas ir dabiski noturīgs un ilgmūžīgs materiāls.  

Sienu paneļi izgatavoti no 3mm biezām, perforētām 

alumīnija loksnēm, kas pārklātas ar poliestera epoksīda 

laku. 

Caurules ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda, diametrā 

40 mm, garantējot ilgstošu izturību un iekārtas drošību. 

Norobežojošie paneļi izgatavoti no nerūsējošā tārauda 

paneļu tipa sieta, stieples Ø 6mm. Virves, 16mm 

diametrā, ir izgatavotas no cinkota tērauda trosēm, kas 

pārklātas ar poliesteru. 

Virves ir savienotas un turas kopā ar formās lietām 

poliamīda sfērām. 

Tīkla pinumi ir izgatavoti no poliamīda. 

Pinumi sastāv no divām neatkarīgām, savstarpēji 

fiskētām daļām, lai atvieglotu iekārtas apkopes darbus 

un nepieciešamības gadījumā tīkla pinumi būtu vieglāk 

demontējami. 

Tīkla pinumu fiksatori ir izgatavoti no poliamīda un tiek 

izmantoti, lai savienotu trīs virves kopā. Kāju balsti ir 

izgatavoti no 14 mm biezas gumijas. Kāpšļi izgatavoti 

no poliamīda. 

Slīdkalniņi ir izgatavoti no formās lieta poliamīda. 

Ieliktņi ir izgatavoti no 8 mm bieza metakrilāta 

(PMMA). 

Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda vai 

pārklāta tērauda un aizsargāti ar pretvandālisma 

poliamīda vāciņiem. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts. 

 

Divvietīgas 

šūpoles J473 

 

 
 

Vertikālie balsti izgatavoti no 60 mm cinkota tērauda. 

Horizontālais pārliktnis ir izgatavots no cinkota tērauda, 

ar diametru 89 mm. 

Šūpoļu šarnīra gultņi ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. 

Krāsainie paneļi ir izgatavoti no 13 mm bieza 

kompozītmateriāla (HPL). 

Spēcīgā konstrukcija nodrošina pretestību pret 

atmosfēras iedarbību un vandālismu. 

Šūpoļu sēdekļi ir izgatavoti no trieciena absorbējošas, 

formētas šūnveida gumijas. Šūpoļu ķēdes ir izgatavotas 

no nerūsējošā tērauda. 

Sēdekļa stiprinājumi ir izgatavoti no 10 mm nerūsējošā 

tērauda stieples. 

PVC slīdgredzeni ir uzstādīti, lai laika gaitā ierobežotu 

metāla daļu nodilumu. Gultņi un stiprinājuma gredzeni 

ir aprīkoti ar pretvandālisma risinājumu un nerūsējošā 

tērauda skavām.  
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Nosaukums, 

kods 
Vizualizācija Apraksts 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīdaiņu krēsliņi, kas paredzēti maziem bērniem (vecumā 

līdz 2g) ir izgatavoti no poliuretāna, kas nodrošina ērtu 

sēdvietu. Šūpoļu ķēdes ir izgatavotas no nerūsējošā 

tērauda. 

Nerūsējošā tērauda stiprinājumi ir aizsargāti ar 

poliamīda pretvandālisma vāciņiem. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts. 

Tandēmšūpole

s 

SUP5 

 

 
 

Sastāv:  

• Divvietīgās šūpoles 

• Gumijas zīdaiņu sēdeklis bērnu vecumam līdz 

2 gadiem  

• Gumijas sēdeklis pieaugušajam 

 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 3 650 x 2 

060 x 2 230 mm 

• Krišanas augstums 1.18m 

• Drošības zona  34 m2 

• Paredzēts 1 bērnam un 1 pieaugušajam 

• Vecuma grupa no 1 gada vecuma 

•  Svars (sapakotā veidā) – 88 kg, paletes izmērs 

2 500x 1 000 x 400 mm, montāža 1.5 h; 

 

 

Materiāli: 

• Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots 

ar ūdens bāzes krāsām 

• Šūpoļu konstrukcija izgatavota no nerūsējošā 

tērauda, pārliktnis un šūpoļu pamati - karsti cinkots 

konstrukciju tērauds 
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kods 
Vizualizācija Apraksts 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gumijas sēdeklis pieaugušajam 

• Zīdaiņu gumijas sēdeklis 

 

Apraksts: 

Konstrukcija ir izgatavota no impregnēta, sausa līmēta 

priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā 

garantējot tā ilgmūžību. Katrs šūpoļu sēdeklis sastāv no 

alumīnija plāksnes, kura ir iestrādāta gumijas apvalkā. 

Sēdeklim ir speciāls, gumijots rāmis ērtākai un drošākai 

bērna sēdēšanai. Sēdekļa izmēri (garums x platums x 

augstums) 430x150x25mm, bērnu sēdekļa izmērs 

(garums x platums x augstums) 450 x 200 x 260 mm. 

Komplektācijā ietilpst ķēde, eņģes un citi savienojumi, 

kuros tiek iekārts sēdeklis. Šūpoļu pārliktnis izgatavots 

no nerūsējošā tērauda. Ķēdes ir izgatavotas no 6 mm 

diametra nerūsējošā tērauda, nodrošinot garāku ilgstošu 

izturību pret koroziju pat pie liela lietojuma. Visas daļas 

ir noturīgas pret laika apstākļiem un vandālismu. 

Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas kvadrātveida 

tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī 

(iebetonētas) ne mazāk kā 0.70 m dziļumā. Visi pamati 

atrodas zem zemes. Skrūvju vietas ir segtas ar 

plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās 

risku. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts. 

Smilšu kaste 

SK6 

 

 
 

Sastāv:  

• Mājiņa MA 

• Smilšu kaste 

• Galds ar smilšu liftu 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 3 500 x 3 

500 x 1 950 mm 

• Krišanas augstums 0.240 m 

• Drošības zona  20 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 35 

• Vecuma grupa 2 – 14 gadiem 

•  Svars (sapakotā veidā) – 140 kg, paletes 

izmērs 3 500 x 1 000 x 500 mm, montāža 3 h; 

 

Materiāli: 
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• Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots 

ar ūdens bāzes krāsām 

• Impregnēts, masīvs koks, krāsots ar ūdens 

bāzes krāsām 

• Karsti cinkoti oriģināli metāla stiprinājumi un 

metāla pamati 

• Norobežojošie elementi no HDPE (augsta 

blīvuma politilēns) plastikāta loksnes  

• Grīda no abrazīva, mitrumizturīga saplākšņa 

 

Apraksts: 

Smilšu kaste no impregnēta, masīva koka, krāsota ar 

ūdens bāzes krāsām. Mājiņas konstrukcija ir izgatavota 

no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar 

ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tās ilgmūžību. 

Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, 

kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu 

iekšpusē. Norobežojošie elementi ir izgatavoti no augsta 

blīvuma poliuretāna HDPE. Pamatne iztapsēta ar 

ģeotekstilu, lai novērstu augsnes sajaukšanos ar smiltīm. 

Komplektācijā ietilpst pārklājamais tīkls, ar iešūtu 

gumiju un distanceriem, kas pasargā smilšu kasti no 

gružiem. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas 

uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Iekārtas 

grīda ir izgatavota no abrazīva, mitrumizturīga 

saplākšņa, lai novērstu kāju slīdēšanu slapjā laikā. 

Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida 

tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī 

(iebetonētas) ne mazāk kā 0.70 m dziļumā. Visi pamati 

atrodas zem zemes. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas institūcijas 

izsniegts sertifikāts. 

Rotaļu iekārta 

Kanopē – 

J5605 

 

 
 

 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 7.3 x 3.2 

x 3.5 m 

• Krišanas augstums 1.17 m 

• Drošības zona  48,5 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 20 

• Vecuma grupa  2+  

•  Svars (sapakotā veidā) – 724.39 kg, montāža 

16:00:00 h; 

Rotaļu kompleksā ietverti tādi rotaļu elementi kā līšana, 

kāpšana/rāpšanās, šķērsošana, radošana darbošanās un 

pirkstu veiklības trenēšana, socializēšanās. 

Rotaļu komplekss sastāv no galvanizētiem, krāsotiem 

tērauda balstiem 95x95mm.  

Dekoratīvais apšuvums izgatavots no koka-plastmasas 

kompozītmateriāliem (WPC), no kuriem 95% ir 

pārstrādātas plastmasas materiāli (HDPE) un 

postindustriālas koksnes zāģu skaidas. Pārklāts ar plānu 

dekoratīvu brūna koka slāni, kas padara materiālu 

noturīgu un ūdensizturīgu un nodrošina, ka krāsas laika 

gaitā nemainās. Dēlīšiem nav nepieciešama īpaša 

apkope. 
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Krāsainie paneļi ir izgatavoti no 13 mm bieza 

kompaktmateriāla (HPL). Izturīga konstrukcija 

nodrošina izcilu izturību pret atmosfēras iedarbību un 

vandālismu. Platformas ir izgatavotas no strukturēta un 

neslīdoša kompaktmateriāla (HPL)  12,5 mm biezumā. 

Caurules ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda, diametrs 

40 mm, garantējot ilgstošu izturību un iekārtas drošību. 

Rotējoši, formās lieti poliamīda stiprinājumi savieno 

kontaktpunktus ar platformām un dažādiem rotaļu 

elementiem. Izmantotie elementi ir netoksiski, termo un 

UV staru izturīgi.  

Virves, ar diametru 16mm, ir izgatavotas no cinkota 

tērauda kabeļiem, kas pārklāti ar poliesteri. Kabeļi ir 

savienoti un tiek balstīti ar formās lietām poliamīda 

sfērām. 

Slīdkalniņi ir izgatavoti no 2 mm bieza nerūsējošā 

tērauda, kas ir veidots, liecot un velmējot loksni no viena 

gabala. 

Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda vai 

pārklāta tērauda un aizsargāti ar pretvandālisma 

poliamīda vāciņiem. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas 

instanstitūcijas izsniegts sertifikāts. 

Atsperšūpoles 

J482 

 

 
 

 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 0.9 x 0.3 

x 0.79 mm 

• Krišanas augstums 0.6 m 

• Drošības zona  7 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 2 

• Vecuma grupa  2+  

•  Svars (sapakotā veidā) – 32.23 kg, montāža 

01:00:00 h; 

Krāsainie paneļi un sēdvirsmas ir izgatavoti no 13 mm 

bieza kompozītmateriāla (HPL). 

Spēcīgā konstrukcija nodrošina pretestību pret 

atmosfēras iedarbību un vandālismu. 

Atspere ir izgatavota no 35SCD6 klases tērauda, kas 

pārklāts ar cinku un diviem epoksīda poliestera pulvera 

pārklājuma slāņiem. Spēcīgā konstrukcija nodrošina 

pretestību pret atmosfēras iedarbību un vandālismu. 

Rokturi un kāju balsti ir izgatavotas no izturīgas, augsta 

blīvuma poliamīda plastmasas. 

Nerūsējošā tērauda stiprinājumi  
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Nosaukums, 

kods 
Vizualizācija Apraksts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda vai 

pārklāta tērauda un aizsargāti ar pretvandālisma 

poliamīda vāciņiem. 

 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas institūcijas  

Šūpoles ar 

groza R49-

UNM-230 

 

 
 

 

 
 

Galvenie parametri:  

• Izmērs (garums, platums, augstums) 2.06 x 1 

x 1.45 m 

• Krišanas augstums 1.5 m 

• Drošības zona  14.5 m2 

• Paredzēts (bērnu skaits) 4 

• Vecuma grupa  3+  

•  Svars (sapakotā veidā) – 90.00 kg, montāža 

01:00:00 h; 

Statnes ir izgatavotas no cinkota tērauda ar pulverveida 

pārklājumu. 

Statnes izmēri ir 114,3 x 4 x 1450 mm, statņu 

nosegvāciņi ir izgatavoti no plastikāta. 

Grozs ir izgatavots no Usacord Long-Life virves, Ø 

16mm.  

Virve papildināta ar  4 dzīslu kabeļiem, no kuriem katrs 

sastāv no sešiem cinkota tērauda stieplēm ar diamteru 2 

mm.  

Šūpoļu ķēdes ir izgatavotas no virves, Ø 16mm, sastāv 

no 4 savstarpēji savītām polipropilēna auklām. 

Dubultā savienojuma eņģes izgatavotas no nerūsējošā 

tērauda. 

Iekārta atbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standarta 

prasībām un tai ir neatkarīgas sertificēšanas 

instanstitūcijas  

izsniegts sertifikāts. 
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Nosaukums, 

kods 
Vizualizācija Apraksts 

 
 

 

 

 
V Veicamie darbi: 

 

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1.  Projekta izstrāde un saskaņošana Rīgas pilsētas 

būvvaldē un nodošana ekspluatācijā 
kompl 1 

2.  Laukuma vertikālais plānojums pēc projektējamām 

atzīmēm un blīvēšana 
m2 505.00 

3.  Ģeodēzista punktu nospraušana iekārtu uzstādīšanai m2 505.00 

4.  Bērnu rotaļu iekārtu montāža ar pamatu izveidi -  8 

iekārtas 
kompl 1.00 

5.  rotaļu iekārta šupole R49UMN-230 vai ekvivalents gab 1 

6.  rotaļu iekārta šupole J473 vai ekvivalents gab 1 

7.  rotaļu iekārta J5605A vai ekvivalents gab 1 

8.  rotaļu iekārta J56100 vai ekvivalents gab 1 

9.  rotaļu iekārta J2691 vai ekvivalents gab 1 

10.  rotaļu iekārtu šūpole SUP 5 vai ekvivalents gab 1 

11.  smilšu kaste SK 6 vai ekvivalents gab 1 

12.  rotaļu iekārta atspere J842 vai ekvivalents gab 1 

13.  Bērnu rotaļu laukuma iekārtu lietošanas instrukciju 

(informācijas zīme) zīmju uzstādīšana (1200x1000) 
gab 4 

14.  Bērnu laukuma lietošanas noteikumu zīmju 

uzstādīšana (1200x1200) 
gab 2 

15.  Laukuma planēšana pēc darba pabeigšanas m2 505 

 

 

VI Citas prasības 

1. Remontdarbu cenā jāiekļauj: 

a) Materiālu transportēšana uz objektu; 
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b) Darba vietas un pieguļošās teritorijas sakopšana pēc darbu beigšanas; 

c) Būvgružu aiztransportēšana no objekta. 

2. Bērnu laukuma lietošanas noteikumu un bērnu laukuma iekārtu lietošanas instrukciju zīmju 

paraugi pirms uzstādīšnas jāsaskaņo ar Departamenta atbildīgo speciālistu. 

3. Nolikuma pielikumā skatīt: 

a) Bērnu laukuma labiekārtošanas plāns uz 1 lp., 

b) Bērnu laukuma lietošanas noteikumu zīmes paraugs uz 1 lp., 

c) Bērnu rotaļu laukuma iekārtu lietošanas instrukcijas (informācijas zīme) zīmes paraugs uz 

1lp. 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

Direktora p.i. E.Pelšs 

 

SIA “GoPlay” 

Valdes priekšsēdētājs J.Mežulis 
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