
BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. DMV-21-218- lī 

Par celiņu seguma atjaunošanas darbu Esplanādes parkā, Rīgā, būvuzraudzību (2.daļa)  
 

Dokumenta parakstīšanas datums ir 

pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums 

(09.08.2021.) 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, direktora p.i. 

Edija Pelša personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu 

Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un  

SIA “Semita”, turpmāk tekstā – Izpildītājs, valdes locekļa Jurija Gruduls personā, kurš 

darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi 

– Puse, pamatojoties uz Rīgas domes izpilddirektora 2021.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.RD-

21-473-ir „Par līdzekļu piešķiršanu no Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžeta 

programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un 

avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” un uz 

iepirkuma “Celiņu seguma atjaunošanas Esplanādes parkā, Rīgā būvuzraudzība” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/62 2. daļas rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez viltus, 

maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic būvuzraudzību gājēju celiņu seguma 

atjaunošanai Esplanādes parkā, Rīgā, 2.daļai (turpmāk -Darbs),  

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

1.2.1. pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

1.2.2. pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa 

teksta datne), 

1.2.3. pielikumu Nr.3 “Kartoshēma” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne), 

kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa un saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

 

2. Samaksa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena 

– 4200.00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% - 882.00 EUR 

(astoņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 5082.00  EUR 

(pieci tūkstoši astoņdesmit divi euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas  visas izmaksas, kas 

saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.  

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesta, palielināta vai samazināta 

nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kad tā noteikta attiecīgajos 

normatīvajos aktos. 

2.3. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

 2.3.1. Izpildītājam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata 

izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

 2.3.2. Samaksu par izpildīto Darbu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, 

ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

2.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 
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2.4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

2.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.4.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

2.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.4.4. elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā 

no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

2.4.5. elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

2.4.6.  Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

2.4.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

 

3. Pušu pienākumi un atbildība 

3.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja saskaņā ar šo līgumu. 

3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

3.3. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

3.4. Izpildītājs apņemas: 

3.4.1. veikt Darbu saskaņā Būvniecības likumu un normatīvo aktu prasībām. 

3.4.2. piedalīties izpildītā Darba nodošanā; 

3.4.3. iesniegt Darba pieņemšanas aktu un rēķinu Pasūtītajam izpildītā Darba apmaksai. 

3.4.4. veikt būvuzraudzību no līguma noslēgšanas brīža līdz objekta nodošanai. 

3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par savu šajā līgumā noteikto saistību izpildi, atbilstoši 

Būvniecības likuma un normatīvo aktu prasībām. 

 

4. Līguma darbības laiks un izbeigšanas kārtība 

4.1. Šajā paredzētā Darba izpildes termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās 

dienas no būvdarbu uzsākšanas dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas tiek parakstīts no 

abām Pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā 
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“Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas 

numuru, nosūtot e-pastu uz šī līguma 7.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu. 

4.2. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar 

šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes 

gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma sniedzēju, pieprasīt no 

Pakalpojuma sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam, nodrošināt 

ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu 

pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas 

saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt 

grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai 

Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus.  

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru 

Pusi 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.2.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.2.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un nepilda šī līguma 1.1., 

3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. un 3.4.4.punktu prasības. 

 

5. Vispārīgie noteikumi 

5.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem 

tiesību pārņēmējiem. 

5.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja 

tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

5.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasība. 

5.4. Puses visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri 

nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

5.5. Šī līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki šī līguma noteikumi tiek atzīti 

par spēkā neesošiem, šī līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās. 

5.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt 

šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

5.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

5.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta 

informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto 

informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

5.9. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām. Šis līguma ir 

parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus.  

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzīšanai šī līguma 

darbības laikā norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas 
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un apstādījumu  nodaļas vadītāju Ingunu Kublicku,  tālrunis: 67012969; mobilais tālrunis: 

29463576; e-pasta adrese: inguna.kublicka@riga.lv. 

6.2. Izpildītājs par būvuzraugu norīko Dmitriju Bohonko, tālrunis: 26318397, e-

pasts:  dmitrijs.bohonko@inbox.lv   

6.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, 

par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV82RIKO0020600001360 

Programmas nosaukums: “Pašvaldības teritoriju 

un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un 

avāriju radīto postījumu novēršanai, 

komercdarbības atbalstam un citiem 

projektiem” 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

 

 

Direktora p.i. 

_____________________________ E.Pelšs 

 

SIA “Semita” 

Dravnieku iela 11 - 24, Rīga LV-1021, 

Tālrunis:29442964 

E-pasts dmitrijs.bohonko@inbox.lv; 

sia.semita@inbox.lv 

NMR:40103488410 

PVN maksātāja Nr. LV40103488410 

Bankas konta Nr.:LV79UNLA0050018247748 

Banka: AS “SEB banka” 

Bankas kods:UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis:  

_________________________Jurijs Gruduls 

 
 

 

 

 
 

  

mailto:inguna.kublicka@riga.lv
mailto:keziks@inbox.lv
mailto:keziks@inbox.lv
mailto:dmv@riga.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkuma 

“Celiņu seguma atjaunošanas Esplanādes parkā, Rīgā būvuzraudzība” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/62 

1. un 2. daļai 

 

1. PAKALPOJUMA PAMATOJUMS UN MĒRĶIS 

Pakalpojuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) mērķis ir nodrošināt celiņu seguma 

atjaunošanas Esplanādes parkā, Rīgā būvuzraudzību 1, būvdarbu inženiertehnisko 

uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām. 

 

2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN TERITORIJAS APRAKSTS 

Celiņu seguma atjaunošanas darbi Esplanādes parkā  (kadastra Nr. 0100 009 0002) atbilstoši 

kartoshēmai (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1) tiks veikti 1 zonā.  

 

3. DARBA UZDEVUMI BŪVUZRAUDZĪBAI 

Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā: 

1. veikt objektā būvdarbu uzraudzību (turpmāk – uzraudzība), nodrošināt Pasūtītāja 

interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

ņemot vērā noslēgtā Būvdarbu līguma prasības; 

2. nodrošināt, ka būvuzraugi, atbilstoši savai būvuzraudzības jomai: 

1.1. veic būvdarbu procesa uzraudzību un kontroli,  

1.2. atrodas objektā, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu objekta būvniecību. 

1.3. piedalās segto darbu pieņemšanā un paraksta segto darbu pieņemšanas aktus; 

1.4. piedalās visās Pasūtītāja organizētajās sapulcēs un apsekošanās; 

3. sadarbībā ar Būvdarbu veicēju, nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

4. izskatīt un saskaņot vai, ja nepieciešams, atgriezt ar komentāriem, Būvdarbu veicēja 

iesniegto Darbu veikšanas projektu 3 (trīs) dienu laikā; 

5. izstrādāt būvuzraudzības plānu 5 (piecu) dienu laikā no Darbu veikšanas projekta 

saskaņošanas; 

6. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi un izbūvēto konstrukciju atbilstoši līguma 

noteikumiem, Būvniecības dokumentācijai un normatīvajiem aktiem; 

7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai 

sertifikātus un tehniskās pases, to atbilstību piegādātajiem būvizstrādājumiem, kā arī 

būvizstrādājumu atbilstību Būvniecības dokumentācijai; 

8. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un 

nepieļaut izmaksu nepamatotu un būvniecības līgumam neatbilstošu pieaugumu; 

9. būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, iesniegt priekšlikumus 

tehniskajam risinājumam, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un Būvniecības 

dokumentācijas autoru, un sagatavot Būvdarbu veicēja iesniegto papildus būvdarbu 

tāmju analīzi; 

10. uzraudzīt, lai Būvdarbu veicējs ievēro sanāksmēs un līgumā par objekta būvniecību 

noteiktos būvdarbu izpildes grafika termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā 

nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, pievienojot visiem būvniecības 
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dalībniekiem veicamo pasākumu plānu, lai nodrošinātu būvdarbu izpildes grafiku; 

11. veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, vadīt, protokolēt 

Būvdarbu vadības apspriedes un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt uz e-pastu protokolu 

visiem apspriedes dalībniekiem. Būvuzraugs apkopo saņemto informāciju un nosūta 

uz e-pastu protokola gala redakciju visiem apspriedes dalībniekiem, kā arī līdz 

nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 4 (četros) eksemplāros parakstīšanai;  

12. veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja 

sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un to atbilstību 

izpilddokumentācijai (uzmērījumi, izpildshēmas, būvdarbu žurnāls, segto darbu akti 

u.c.), piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 

„Vispārīgie būvnoteikumi”; 

13. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. 

jautājumiem, sniegt rakstiski iespējamo problēmu risinājumus pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma noteiktajā laikā; 

14. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja 

tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvniecības dokumentācijas vai noslēgtā 

būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, standartu vai darba 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot 

ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu 

pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

15. nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, 

attiecīgus standartus, apstiprinātos Būvniecības dokumentācijas risinājumus esošā 

budžeta ietvaros; 

16. veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības 

procesa posmā; 

17. saskaņot satiksmes organizācijas shēmas un kontrolēt satiksmes organizāciju objektā; 

18. piedalīties konstatēto būvniecības defektu, neatbilstošu materiālu piegādes un iebūves 

fiksācijā, veicot objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi 

sastādītu defektu aktu; 

19. uzraudzīt, lai objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu 

personu iepriekš paveikto darbu, trešo personu īpašumu, piedalīties konstatēto 

bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem bojājumiem, ko 

jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 

20. uzraudzīt, lai objektā būvdarbu laikā būvdarbu veicējs un/vai apakšuzņēmēji, ja tādi 

būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās 

būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, kontrolēt regulāru būvgružu izvešanu, 

kontrolēt objektā esošo būvmateriālu uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

un ražotāja tehniskajām prasībām, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, 

sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, kas jāiesniedz 

Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas; 

21. regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu 

kvalitātei, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, 

pieaicināt nozares ekspertus; 

22. izskatīt Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu 

līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu 

dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, 
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izvērtēt Būvdarbu veicēja paziņojumu pamatotību, pamatojoties uz būvdarbu veicēja 

būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavot rakstiski ieteikumus par turpmāko 

rīcību izskatīšanai sapulcēs vai rakstisku atbilžu sniegšanai būvdarbu veicējam, sniegt 

Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

23. izskatīt Būvdarbu veicēja iesniedzamo dokumentāciju objekta nodošanai; 

24. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

objekta nodošanai ir jānodrošina Pasūtītājam; 

25. piedalīties komisijas par objekta pieņemšanu darba organizēšanā un Būvvaldes 

norādījumiem un prasībām; 

26. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objekta uzraudzību saistīto 

dokumentāciju (arī veiktos darba pierakstus, uzmērījumus utt.); 

27. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu Uzraudzības izpildes atskaites, 

par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju. 
 


