
* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-21-304-lī 

Par strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbiem  

 
Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums (29.10.2021.)  

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 

LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) 

direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1.marta  saistošo 

noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 

18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas 

puses, un 

SIA „Būvtehnikas pakalpojumi”, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11C, Rīga, LV-1073, 

Latvija, reģistrācijas Nr. 45403026356, valdes locekles Zaigas Silmas personā, kura darbojas uz 

sabiedrības statūtu pamata, (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – 

Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Strūklakas pie Kongresu nama 

(Kronvalda parkā) remonta darbi” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/85) (turpmāk – Iepirkums), 

rezultātiem,  un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, 

ievērojot normatīvo aktu prasības noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic šajā līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā 

strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) (turpmāk  – Objekts) remonta 

darbus (turpmāk – Darbs),  atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – „Darba nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs)”; 

- pielikumu Nr. 2 – “Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr. 3 - “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr. 4 - “Būvniecības koptāme” (pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne); 

- pielikumu Nr. 5 - “Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem” (pievienots šim līgumam, 

kā atsevišķa datne); 

- pielikumu Nr. 6 - „Lokālā tāme Nr. 1” (pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne), 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Darbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai 

nepieciešamo materiālu iegādi, Objektā veikto darbu nodošanu Pasūtītājam, 

izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu (ja tas ir paredzēts šajā līgumā 

un normatīvajos aktos), un citas darbības, kuras izriet no šī līguma pielikumā Nr. 2, pielikumā 

Nr. 3, pielikumā Nr. 4, pielikumā Nr. 5 un pielikumā Nr. 6 norādītajām prasībām.  

1.4. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus, kā arī nodrošināt Darbiem, uzstādītajiem materiāliem un 

iekārtām garantiju atbilstoši visām šī līguma prasībām un šī līguma pielikumā Nr. 2, 

pielikumā Nr. 3, pielikumā Nr. 4, pielikumā Nr. 5 un pielikumā Nr. 6 noteiktajam. 

1.5. Šī līguma pielikumā Nr. 4, pielikumā Nr. 5 un pielikumā Nr. 6 norādītās izmaksas ir 

nemainīgas visā šī līguma darbības laikā, tās ietver visus ar šī līguma izpildi saistītos 

Izpildītāja izdevumus, tajā skaitā arī izdevumus.  

1.6. Pusēm šī līguma izpildē ir saistošs Iepirkuma nolikums un tā pielikumi.  

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 4 summa par Darbu izpildi Objektā ir līdz - 75802.99 

EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divi euro un 99 centi). Norādītā summa 

neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā, kas sastāda – 
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15918.63 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un 63 centi), valsts 

budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja 

šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN 

likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu 

ar PVN. 

2.3. Šī līguma 2.1. punktā noteiktajā summā iekļauto neparedzēto Darbu izmaksas Pasūtītājs sedz 

saskaņā ar Pušu noslēgtu vienošanos. Neparedzēto Darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm 

savstarpēji vienojoties. Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu par darbiem, kurus Izpildītājs ir 

veicis bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma 2.1. punktā noteikto maksājumu, ja saskaņā ar šī 

līguma 3.8. punktā noteikto Puses ir vienojušās par maksājuma apjoma samazinājumu. 

2.5. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba nodošanas un pieņemšanas akta un uz tā 

pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 4.1.2. apakšpunktā minētā 

dokumenta saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs sagatavo rēķinu par šī līguma 2.1. punktā 

noteiktās kopējās summas maksājumu tikai pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas saskaņā ar šī līguma 3.13. punktā noteikto.  

2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

2.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk 

- elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

2.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

2.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

2.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir 

iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

2.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā 

rēķina apstrādes statusam; 

2.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, 

kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/


3 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

2.7. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu 

kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

2.8. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai 

personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu 

līdzekļiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu 

konstatēšanas brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu 

Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% 

apmērā no Objekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 

 

3. Darbu izpilde, nodošanas un pieņemšanas kārtība  

3.1. Darbu kopējais izpildes laiks Izpildītājam ir 55 (piecdesmit piecas) kalendārās dienas 

no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienai. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un 

reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi”. 

Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja 

reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz šī līguma 11. punktā norādīto Izpildītāja 

e-pastu. 

3.2. Pirms Darbu uzsākšanas, Izpildītājs veic Objekta apskati. 

3.3. Izpildītājs nodrošina, ka iekārtas un izmantojamie materiāli ir CE marķēti (Eiropas Savienībā 

sertificēti materiāli). 

3.4. Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu no Objekta to rašanās laikā. 

3.5. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu pilnīgu 

pabeigšanu un visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju,  

būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c., ja šādu dokumentu 

iesniegšanu nosaka šis līgums un normatīvie akti) un Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.5. punktā minēto dokumentu 

saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu un Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus, un neatbilstību 

gadījumā sastāda defektu aktu.  

3.7. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja 

Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem.  

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam 

radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, 

ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas 

termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām, bet ne ilgāks kā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu. Ja Izpildītājs nepiekrīt 

Pasūtītāja pretenzijā norādītajām neatbilstībām, Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību 

konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta 

pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir 

pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. Aktā norādītais 

neatbilstību novēršanas termiņš nav uzskatāms par šī līguma izpildes termiņa pagarinājumu.  

3.9. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu 

pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 2 (divos) 

eksemplāros (eksemplāru skaits attiecināms, ja minētais dokuments tiek sastādīts papīra 

formātā).  
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3.10. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē 

neatbilstību šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Puses par to 

sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā par 

saviem līdzekļiem jānovērš konstatētās neatbilstības. Ja Izpildītājs atsakās parakstīt 

neatbilstību aktu vai novērst neatbilstības, Pasūtītājs pieaicina neatbilstību konstatēšanai 

neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā 

Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta 

pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās.  

3.11. Gadījumā, ja šī līguma 3.8. un/vai 3.10. punktā noteiktajā kārtībā pieaicinātais eksperts 

konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus vai Darbs nav veikts atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā novērst eksperta 

atzinumā konstatētās neatbilstības.  

3.12. Gadījumā, ja šī līguma 3.11. punktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis eksperta 

atzinumā konstatētās nepilnības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī 

Izpildītājs atlīdzina visus zaudējumus Pasūtītājam. Šis līgums skaitās izbeigts 7. (septītajā) 

dienā no paziņojuma Izpildītājam par  šī līguma izbeigšanu nodošanu pastā, ja paziņojums ir 

sastādīts papīra formātā, savukārt, ja paziņojums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, 

kas satur laika zīmogu, paziņojums tiks nosūtīts uz Izpildītāja šī līguma 11. punktā norādīto 

elektronisko e-pasta adresi un tiks uzkratīts, ka šis līgums skaitās izbeigts nākamajā dienā no 

paziņojuma nosūtīšanas dienas.  

3.13. Pēc Pušu noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, 

Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam par šī līguma 2.1. punktā noteikto maksājumu. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1.  Izpildītājam ir pienākums:  

4.1.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 

kā šī līguma izpildes nodrošinājumu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) 

apmērā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.1. punktu un Iepirkuma nolikuma 

pielikumu Nr. 4;  

4.1.2. iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos 

izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības 

pastiprināšanai 10% apmērā no šī  līguma cenas bez PVN par pilnu Izpildītāja 

Iepirkuma piedāvājumā minēto garantijas termiņu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 

7.2. punktu un Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.5. Gadījumā, ja šī saistība netiks 

izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildītajiem Darbiem, 

ieturot 10% (desmit procentus) no Darbu līgumcenas bez PVN;  

4.1.3. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides objektu 

nodaļas vadītāju Māri Stabulnieku (tālrunis: 67105320, mobilais tālrunis: 29221758; e-

pasts: maris.stabulnieks@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus 

ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos 

saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai 

personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos 

zaudējumus; 

4.1.4. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt visu iespējamo risku, zaudējumus un civiltiesisko 

atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, apdrošinot šī 

mailto:maris.stabulnieks@riga.lv
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līguma kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam 

apdrošināšanu apliecinošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas 

prēmijas samaksu; 

4.1.5. pirms Darbu uzsākšanas veikt Objekta apskati; 

4.1.6. pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja Objektu, nepieciešamības gadījumā 

norobežot būvlaukumu, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt citas normatīvajos aktos 

noteiktās prasības;  

4.1.7. piedalīties būvsapulcēs, nepieciešamības gadījumā ierasties uz būvsapulci pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma;  

4.1.8. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā no Darbu uzsākšanas 

līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā;  

4.1.9. veikt Darbus saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumos noteiktajām prasībām;  

4.1.10. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darbu veikšanā, atrašanos Objektā ārpus viņām 

noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai Objektā nebūtu pieejama trešo personu 

iekļūšana Darbu veikšanas laikā, un ir atbildīgs par nepiederošu personu iekļūšanu Objektā 

un to nodarīto postījumu vai bojājumiem Objektam Darbu veikšanas laikā;  

4.1.11. novērst garantijas perioda laikā Izpildītāja vainas dēļ radušos izpildīto Darbu slēpto defektu 

vai uzstādīto iekārtu bojājumus par saviem līdzekļiem vai atlīdzināt Pasūtītājam to 

novēršanas vērtību;  

4.1.12. Darbu izpildi Objektā veikt atbilstoši šajā līgumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja 

Iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, darba aizsardzības 

noteikumiem, drošības tehnikas,  ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzība u.c. 

prasībām;  

4.1.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju 

visā Darbu izpildes laikā;  

4.1.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, uzrādīt Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikātus un 

citus to kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī Objektam piegādāto materiālu apjomus;  

4.1.15. nodrošināt veiktajiem Darbiem, iebūvētajam aprīkojumam un izmantotajiem materiāliem  

60 (sešdesmit) mēnešu garantijas termiņu no Darbu nodošanas  un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas;  

4.1.16. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes iesniegt Pasūtītājam Darbu nodošanas un 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits attiecināms, ja akts tiek 

sastādīts papīra formātā);  

4.1.17. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus 

priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par 

risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;  

4.1.18. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav 

uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai 

kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja 

pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots 

ar Pasūtītāju.  

4.2. Izpildītājam ir tiesības:  

4.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem;  

4.2.2. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju 5 (piecu) 

darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas dienas.  

4.3. Pasūtītājam ir pienākums:  

4.3.1. veikt samaksu par izpildītajiem Darbiem, ja tie ir izpildīti atbilstoši šī līguma 

nosacījumiem;  
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4.3.2. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;  

4.3.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas to 

parakstīt vai rīkoties saskaņā ar šī līguma 3.8. un 3.10. punktā noteikto;  

4.4. Pasūtītājam ir tiesības:  

4.4.1. iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju ar iebildumiem par Darbu veikšanu, atbilstoši 

šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;  

4.4.2. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu 

izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un jāiesniedz;  

4.4.3. nepieņemt Darbus, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti šī līguma noteikumiem. Darbu 

izpildes neatbilstību/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī līguma 

3.8. un 3.10. punktā noteikto;  

4.4.4. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību 

Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba 

nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

4.5.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.5.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

 

5. Soda sankcijas un atbildība 

5.1. Puses apņemas neizpaust šī līguma saturu un tā pildīšanas laikā iegūtās ziņas, tajā skaitā 

ziņas par Pasūtītāja dokumentiem, izņemot gadījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos. 

5.2. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei un/vai trešajām personām tiešos 

zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs 

par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, tā darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai 

neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otrai Pusei 1 (viena) 

mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts 

zaudējumu akts no fakta konstatēšanas dienas. 

5.3. Ja Izpildītājs ir nokavējis šī līguma 3.1. punktā noteikto Darbu veikšanas termiņu vai noteiktā 

termiņā nav novērsis Darbu nodošanas un pieņemšanas aktā Pasūtītāja pretenzijās norādītos 

trūkumus saskaņā ar šī līguma 3.8. vai 3.10. punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) 

apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas.  

5.4. Ja Pasūtītājs Darbu izpildē konstatē neatbilstību šī līguma prasībām vai normatīvajiem 

aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 

centi) apmērā par katru neatbilstības konstatēšanas gadījumu, par to sastādot rakstveida 

pretenziju.  

5.5. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir 

pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās šī 

līguma 2.1. punktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % 

(desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas.  

5.6. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 3.12., 7.2. un 7.8. punktā minētajos gadījumos, 

Izpildītājam netiek atlīdzināti Darbu izpildes izdevumi, iespējamie zaudējumi un peļņas 

atrāvums.  
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5.7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma.  

5.8. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma izpildes, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas. Par atteikšanos no šī 

līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts, ka Izpildītājs neveic Darbus 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā no šī līgumā noteiktā Darbu veikšanas termiņa.  

5.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu 

veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un 

šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

5.10. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, 

vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

 

6. Nepārvaramas varas apstākļi 

6.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas ar šajā līgumu uzņemtās saistības 

tādu ārkārtēju un neparedzamu apstākļu dēļ no kuru sekām nav iespējams izvairīties vai tās 

ietekmēt, kā, piemēram, jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, pandēmija, militāras 

akcijas, politiskās situācijas, kompetentu valsts iestāžu aizliegums, un šie apstākļi radušies 

pēc šī līguma noslēgšanas, Puses rakstiski vienojas par uzņemto saistību izpildes termiņa 

pagarināšanu par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. 

6.2.  Ja šī līguma 6.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse 

ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga 

prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

6.3. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. punktā minēto apstākļu 

rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

6.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 6.1. punktā minēto 

apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu 

rašanos vai izbeigšanos. 

6.5. Ja kādas Puses šajā līgumā noteikto saistību izpilde, saistībā ar vīrusa slimības Covid-19 

izplatību un ar to saistītajiem ierobežojumiem (juridiskiem un/vai faktiskiem), kļūst pamatoti 

neiespējama, attiecīgā Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā, par to paziņo 

otrai Pusei. Šādā gadījumā šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņš tiek pagarināts 

Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

 

7. Līguma grozījumi un pārtraukšanas kārtība 

7.1. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

7.2.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

7.2.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis sertificēts 

eksperts; 

7.2.3. nepilda šī līguma un tā pielikumos noteiktās prasības; 

7.2.4. nav uzsācis Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas; 

7.2.5. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums Darbu 

izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

7.2.6. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 
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7.2.7. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu 

kvalitāte vai izpildes termiņš; 

7.2.8. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās garantijas; 

7.2.9. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

7.2.10. ir veicis Iepirkumā norādītā personāla nomaiņu bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtīju; 

7.2.11. Izpildītājam šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 2.1. punktā norādītās šī līguma summas; 

7.2.12. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai Izpildītājam ir aptaurēta saimnieciskā 

darbība; 

7.3. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī 

līguma 7.2. punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 7.2. punktu. 

7.4. Izbeidzot šo līgumu saskaņā ar šī līguma 7.2. punktā noteikto, Izpildītājam ir pienākums 

Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam radušos zaudējumus. 

7.5. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

7.5.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

7.5.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet 

kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu 

izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu; 

7.5.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem 

(ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā 

piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav 

pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu 

dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas 

rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinošus dokumentus. 

7.6. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

7.6.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktās līgumcenu robežas; 

7.6.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

7.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja 

Pasūtītājam par šī līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no šī līguma 2.1. punktā noteiktās līgumsummas. 

7.8. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) 

kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz šī līguma izbeigšanas 

brīdim un šī līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

8. Personāls un apakšuzņēmēji 

8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt 

personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar 

Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 
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8.2.  Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma 

noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai Iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, 

kad piedāvātais personāls Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

8.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma izraudzītā Izpildītāja personāla vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu. 

8.4.  Puses veicot personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likumā 

noteiktos nosacījumus. 

 

9. Vispārīgie noteikumi 

9.1. Šis līgums spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

9.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

9.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

9.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

9.5. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

9.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no 

Pusēm. 

9.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, 

jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju 

nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

9.9.  Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām.  

Šis līgums parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. 

Elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm.  
 

10. Citi noteikumi 

10.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides 

objektu nodaļas vadītāju Māri Stabulnieku (tālrunis: 67105320, mobilais tālrunis: 

29221758; e-pasts: maris.stabulnieks@riga.lv).  

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā 

skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, ber arī pieprasīt no Izpildītāja 

informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas 

(nodošanu/ pieņemšanu, organizēt Darba pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un 

Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto 

saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, 

ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un termiņu. 

mailto:maris.stabulnieks@riga.lv
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10.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA 

“Būvtehnikas pakalpojumi” darbu vadītāju Jāni Silmu (tālrunis: 26356692; e-pasts: 

info@buvpak.lv).  

10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī 

līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai, defekta aktu parakstīšanu. 

10.4. Pasūtītājs Darba nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai nozīmē komisiju. Rīkojumu 

par šādas komisijas izveidošanu Pasūtītājs nosūta uz Izpildītāja šī līguma 11. punktā norādīto 

e-pasta adresi.  

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100 (Rīgas 

pilsētas vides objektu uzturēšana un 

apsaimniekošana) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs* 

SIA „Būvtehnikas pakalpojumi” 

Katlakalna iela 11C,Rīga,LV-1073 

Tālrunis: 26356692 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

info@buvpak.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr.:45403026356 

PVN maksātāja Nr.: 45403026356 

Bankas konta Nr.: LV78PARX0016898310001 

AS Citadele banka 

Bankas kods:PARXLV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes locekle Zaiga Silma* 

mailto:info@buvpak.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:info@buvpak.lv


11 

 

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  

 

 

Līguma pielikums Nr.1 

Apstiprinu: 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

direktors  

_______________  Vārds Uzvārds 

202__. gada ____. ____________ 

 

DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS (PARAUGS) 

 

_______, 202__.gada ____. ___________            

  

 Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota 

ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 202__.gada ___.________ rīkojumu Nr.DMV-

___-_____-rs  šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Komisijas locekļi: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes 

___________________ nodaļas _________________; 

 

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ. 

Nr. _________________ , pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________; 

 

Sastāda šo aktu par 20___.gada ___._________ publiskajā būvdarbu līgumā Nr. DMV-____-____-lī, 

paredzēto darbu izpildi ____________________ (adrese). 

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir - _______ EUR (______________ euro un ____ centi) bez PVN. 

  

Komisija slēdziens: atzīt ____________________ (adrese) veiktos būvniecības darbus par 

atbilstošiem noslēgtajam līgumam. 

  

 

DARBU NODEVA:  DARBU PIEŅĒMA: 

Izpildītāja pārstāvis:  Darbu pieņemšanas komisija: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 

 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

 

Būvuzraugs____________Vārds, Uzvārds 

                           Sertifikāta Nr._______ 

 

___________________ Vārds Uzvārds 
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Pielikums Nr.2 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

“Strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbi” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/85 

 

1. Priekšmets: Kronvalda parka strūklakas (pie Kongresu nama) remonta darbi. 

2. Atrašanās vieta: Kronvalda parka strūklaka (pie Kongresu nama, Rīga, LV-1010). 

3. Būvdarbu veicēja pienākumi: 

3.1. Pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo veicamie darbi ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

pilnvaroto pārstāvi. Ja nepieciešams – saskaņot veicamos darbus ar attiecīgo iestādi/institūciju. 

Gadījumos, ja būvdarbu veicējs nebūs veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām 

iestādēm/institūcijām un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai radīsies zaudējumi no tādas būvdarbu 

veicēja rīcības, tad būvdarbu veicējam būs pienākums 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā atlīdzināt 

Pasūtītājam un/vai trešajai personai radušos zaudējumus.  

3.2. Kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu darbu saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un 

instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas. 

3.3. Būvdarbu veicējam nepieciešams veikt Kronvalda parka strūklakas būvlaukuma organizāciju 

(strādnieku vagona, WC, mobilā žoga ar nosedzošo plēvi uzstādīšana), granīta plākšņu demontēšanu, to 

aizmugurējās daļas attīrīšanu no līmes un pulētās virsmas notīrīšanu no uzslāņojuma, horizontālās un 

vertikālās hidroizolācijas atjaunošanu, stūra lentu uzlīmēšanu, pamatnes gruntēšanu un remontu ar 

speciāla sastāva maisījumiem, esošo granīta plākšņu nostiprināšanu (enkurojot) ar šuvju hermetizāciju, 

jaunu granīta plākšņu izgatavošanu (20%) (ekvivalents esošām, ja nepieciešams), būvgružu utilizāciju, 

apkārtnes teritorijas sakopšanu pēc darbu izpildes un strūklakā esošo ūdensizturīgo gaismekļu 

revīziju un remontu. 

3.4. Ja darba veikšanas gaitā tiks atklāts, ka izpildītais darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst 

Pasūtītāja prasībām, norādītos trūkumus būs jānovērš par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā 

termiņā. 

 

4. Veicamie darbi un resursi: 

Nr. p. k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1. Būvlaukuma organizācija  obj. 1 

2. Granīta plākšņu demontāža   m² 420 

3. Granīta plākšņu aizmugurējās daļas attīrīšana no līmes m² 336 

4. Granīta pulētās virsmas notīrīšana no uzslāņojuma  m² 336 

5. Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana  m² 155 

6. Horizontālas hidroizolācijas atjaunošana  m² 275 

7. Stūra lentes  m 200 

8. 
Pamatnes gruntēšana un remonts ar speciāla sastāva 

maisījumiem  
m² 420 

9. 
Esošo granīta plākšņu nostiprināšana (enkurojot) ar 

šuvju hermetizāciju 
m² 420 

10. 
Jaunu granīta plākšņu izgatavošana (20%) (ekvivalents 

esošām, ja nepieciešams) 
m² 84 

11. Būvgružu utilizācija un apkārtnes teritorijas sakopšana  kompl. 1 

12. 
Strūklakā esošo ūdensizturīgo gaismekļu revīzija un 

remonts 
gb 25 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/868
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