

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-22-106- lī

Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzību (3. daļa)

*Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums* (25.03.2022.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr. RD-22-112-p “Par E.Pelša atvaļinājumu”, no vienas puses un

SIA „VIREŠ”, juridiskā adrese: Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003870647 (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Jāņa Zommera personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība” identifikācijas Nr. RD DMV 2022/25 (turpmāk – Iepirkums), **3. daļas** rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic būvuzraudzību pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbiem (turpmāk -Darbs), atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī līguma noteikumiem.**

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija (ar pielikumu (piedāvājums Nr. 30))”;
- pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums”;

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.3. Iepirkuma nolikums Pusēm ir saistošs šī līguma izpildē.

2. Samaksa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1. punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **2250.00 EUR** (divi tūkstoši divi simti piecdesmit *euro* un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% - **472.50 EUR** (četri simti septiņdesmit divi *euro* un 50 centi), **kopā (t.sk. PVN 21%) – 2722.50 EUR** (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi *euro* un 50 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesta, palielināta vai samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kad tā noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos bez papildu vienošanās, tādējādi mainot līguma kopējo summu par nodokļu likmi.

2.3. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība:

2.3.1. Izpildītājam samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja;

2.3.2. Samaksu par izpildīto Darbu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

2.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

2.4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

2.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

2.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

2.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

2.4.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

2.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

2.4.4. elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

2.4.5. elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

2.4.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

2.4.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.

2.6. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.

2.7. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu, ievērojot šī līguma 2. punkta kārtību par Darba nodošanu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

3.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam ir radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu, ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja iebildumos norādītajām neatbilstībām. Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību konstatēšanā piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta

pakalpojumus apmaksā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās.

3.4. Izpildītāja pienākumi:

- 3.4.1. veikt Darbu no šī līguma noslēgšanas brīža līdz dzīvokļu nodošanai ekspluatācijā;
- 3.4.2. piedalīties būvdarbu defektu konstatēšanā līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām;
- 3.4.3. veikt Darbu saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, šī līguma nosacījumiem, šī līguma pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un šī līguma pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums”, kā arī uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 3.4.4. nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būvniecību;
- 3.4.5. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo līgumu;
- 3.4.6. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
- 3.4.7. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Darbu;
- 3.4.8. sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;
- 3.4.9. parakstīt Darba aktus un dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- 3.4.10. piedalīties izpildītā Darba nodošanā;
- 3.4.11. pēc visa Darba pabeigšanas, nodot veikto Darbu Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu Darba pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem;
- 3.4.12. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

3.5. Izpildītāja tiesības:

- 3.5.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem;
- 3.5.2. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus materiālus 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

3.6. Pasūtītāja pienākumi:

- 3.6.1. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;
- 3.6.2. pēc Darba pabeigšanas pieņemt Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
- 3.6.3. norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un pieņemtu Darbu.
- 3.6.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības laikā.

3.7. Pasūtītāja tiesības:

- 3.7.1. kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi;
- 3.7.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Izpildītājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 6.1. punktā pilnvarotās personas (abas kopā vai katra atsevišķi):
 - 3.7.2.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;
 - 3.7.2.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus veicamajā Darbā par saviem finanšu līdzekļiem;
 - 3.7.2.3. Nepieņemt Darbu, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti līguma noteikumiem. Darbu izpildes neatbilstības/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī līguma 3.3. punktā noteikto.

4. Līguma izpildes termiņš, līgumsods un līguma pārtraukšanas kārtība

- 4.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Šis līgums stājas spēkā dienā,

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

kad tas parakstīts no abām pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā "Līgumi 1". Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz Izpildītāja šī līguma 7.2. punktā norādīto e-pastu.

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

4.3. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.4.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus;

4.4.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, kas neatbilst piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

4.4.3. nav savlaicīgi rakstiski informējis Pasūtītāju par riskiem, kas saistīti ar Darba sekmīgu realizāciju.

4.4.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;

4.4.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 2.1. punktā norādītās šī līguma summas.

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta trešā daļa).

4.6. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka Darbs netiek sniegts atbilstoši šī līguma un tā pielikumos noteiktajiem noteikumiem.

4.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus;

4.8. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

4.8.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

4.8.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

4.8.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

4.8.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

4.9. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Iesniedzējs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Iesniedzējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

4.10. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktās līgumcenu robežas;

4.11.2. 10 % (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

4.12. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.

4.13. Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

4.14. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma izraudzītā Izpildītāja personāla vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.

4.15. Puses veicot personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kuras nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5.3. Ja šī līguma 5.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. punktā minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.

6. Vispārīgie noteikumi

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

6.8. Šis līgums un tā pielikumi ir sastādīti elektroniski latviešu valodā uz **66 (sešdesmit sešām) lapām**. Šis līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstītais dokuments glabājas pie abām Pusēm.

7. Citi noteikumi

7.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko:

7.1.1. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieri **Oļegu Čubarovu** (tālrunis: 67105261; mobilais tālrunis: 27837661, elektroniskā pasta adrese: olegs.cubarovs@riga.lv);

7.1.2. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora tāmētāju – ekspertu **Vitāliju Jaskileviču** (tālrunis: 67105088, mobilais tālrunis: 25488593, e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv).

Pasūtītāja pārstāvjiem ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņi nav pilnvaroti, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus.

7.2. Izpildītājs par atbildīgo par šī līguma saistību izpildi nozīmē **Jāni Zommeru**, (tālrunis: 29414317, e-pasta adrese: janis.zommers@gmail.com).

7.3. Izpildītājs par atbildīgo būvuzraugu nozīmē **Jāni Zommeru**, sertifikāta Nr. 5-01418 (Ēku būvdarbu būvuzraudzība).

7.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, parakstīšanu.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012451

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Direktora p.i. Kristīne Namniece*

IZPILDĪTĀJS

SIA „VIREŠ”

Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005, Latvija

Tālrunis: 29414317

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:

janis.zommers@gmail.com

Nod. maks. reģ.Nr.: 40003870647

PVN reģ.Nr.: LV40003870647

Konta Nr.: LV87HABA0551014764279

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22

Valdes loceklis J. Zommers*

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
identifikācijas Nr. RD DMV 2022/25
3. daļai

I Darba uzdevums:

Veikt būvuzraudzības pakalpojumus “Finanšu / tehniskais / piedāvājums” 3.1.apakšpunktā minētajiem objektiem (turpmāk – Objekts) saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 Tehniskā specifikācija pielikumiem Nr.1: **pielikums Nr. 2. iepirkuma 2.daļai** – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objektos, kas norādīti **būvdarbu tehniskajās specifikācijās Nr.30;**

1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā:

1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā Būvuzraudzības plānu.

1.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.2.1. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās.

1.2.2. Pēc nepieciešamības nodrošināt būvuzraudzības speciālistus nepieciešamajos darbos:

- ēku būvdarbu būvuzraudzība;
- ārējās un iekšējās siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
- iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ārējos inženiertīklus;
- elektroinstalācijas un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;
- elektronisko sakaru sistēmas izbūves darbu būvuzraudzība.

1.2.3. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Būvuzraugs piedalās segto darbu veikšanas procesā un akta sastādīšanā.

1.3 Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras noteikumu prasībām:

1.3.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt Būvdarbu veicēja darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

1.3.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotām un apstiprinātām apliecinājuma kartēm, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.3.3. Izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paredzētos būvmateriālus: izvērtēt to atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.

1.3.6. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

1.3.7. izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;
- atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem

apstākļiem;

- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;
- informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;
- līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām;

un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

1.3.8. ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus apliecinājuma kartē un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no apliecinājuma kartē uzradītajiem, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.3.9. saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tamē norādīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.3.10. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības darbu korekciju ieviešanu;

1.3.11. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētus būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.3.12. Izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītājam;

1.3.13. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;

1.3.14. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un Objekta darbu nodošanas-pieņemšanas aktā kopumā minēto apjomu un vērtībatbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam;

1.3.15. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.3.16. nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

1.3.17. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.4. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošanu;

1.5. Komisijas Objekta pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā norādījumiem un prasībām.

Objekta noteiktais garantijas termiņš:

- Darbiem un būvizstrādājumiem - ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc Objekta pieņemšanas.

II Pasūtītāja prasības būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbu izpildē

1. Veicamais darbs

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 1.1. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
- 1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
- 1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.
- 1.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
- 1.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
- 1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības, izpildītājam ir jāziņo Būvdarbu vadītājam un Līguma kontaktpersonai un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.
- 1.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jā sagatavo lēmumprojekts un jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
- 1.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2. Prasības darbiniekiem

- 2.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina Būvuzrauga vai Būvuzrauga palīga pastāvīga klātbūtne Objektā.
Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs.
- 2.2. Atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
- 2.3. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
- 2.4. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.
- 2.5. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga atrašanās Objektā, ja tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams, tad Objektā ir jānodrošina attiecīgā būvuzrauga palīga, atbilstoši 3.3.apakšpunkta nosacījumiem, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju, atrašanās.

3. Darbinieku pienākumi

3.1. Atbildīgais būvuzraugs:

- 3.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.
- 3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.
- 3.1.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
- 3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, apmeklē gan regulārās, gan ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
- 3.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.
- 3.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.
- 3.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
- 3.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
- 3.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar apliecinājuma kartēm un būvdarbu līguma nosacījumiem.

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

3.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārbauda paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.1.11. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.

3.2. Būvuzraugs:

3.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2.2. Pārbauda būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.2.3. Kontrolē būvdarbu procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

3.2.4. Darbojas segto darbu veikšanas procesā un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.

3.2.5. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.2.6. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.2.7. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja pārbaudzi veikšanai vai saskaņošanai.

3.2.8. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.2.9. Iekārto, glabā un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas, pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaudzi rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

3.3. **Būvuzrauga palīgs** palīdz būvuzraugam:

3.3.1. veikt piegāžu pārbaudes, sekot kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veikt būvdarbu apjomu pārbaudes, veikt nepieciešamos mērījumus būvdarbu atbilstībai LBN prasībām,

3.3.2. kontrolēt un veikt nepieciešamos mērījumus un pierakstīt brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. **Uzsākšanas atskaiti** iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.6. par būvdarbu atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

4.1.1.7. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

4.1.2. **Iknedēļas atskaiti** nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā Līguma kontaktpersonai, un Būvdarbu vadītājam aktīvā darba periodā katru piektdienu līdz plkst. 10:00, tajā norādot ziņas par nākošajā nedēļā Objektā plānotajiem darbiem.

4.1.3. **Ikmēneša atskaiti** iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
- 4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
- 4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
- 4.1.4. **Pabeigšanas atskaiti** iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
 - 4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
 - 4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;
 - 4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes grafiks;
 - 4.1.4.4. būvdarbu veicēja novērtējums;
 - 4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
 - 4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
 - 4.1.4.7. ieteikumi.
- 4.2. Atskaites jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .doc formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 2.sadaļas 4.1.apakšpunkta prasībām.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Direktora p.i. K. Namniece *

Valdes loceklis J. Zommers*

Līguma pielikuma Nr. 1 "Tehnikās specifikācijas" pielikums Nr. 1

„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12

Piedāvājums Nr.30

Objekts: Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 18

Apsaimniekotājs: AS "Rīgas namu apsaimniekotājs"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr.67012039

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	19.3
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	5.3
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	7.8
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	23
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8		Dušu ar aprīkojumu demontāža.	kpl.	1
9	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
10	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
11	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
12	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
13	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.1
15	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	1.9
16	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
17		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	15.6
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	3.7
20		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	1
21		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
22		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
23	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
24	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	17
25	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
26	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, montāža un hidrauliska pārbaude	m	9

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
27	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	49	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
30	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
36	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	25
37	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
38	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
39	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
40	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
41		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
42		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
45	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	96
46	65	Sienu, starpsieni un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	25
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	9
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
49	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	22
50	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	22
51	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	22
52	77	Gludu sienu un starpsieni virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	73
53	78	Gludu sienu un starpsieni virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	73
54	79	Gludu sienu, starpsieni un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	73
55		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4.3
56	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.2
57	82	Sienu un starpsieni apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x 1,5 m)	m ²	3.8
58	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	10.8
		Apkure		
59	88	Atjaunot divieļu žāvētāju ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Virtuves iekārtas		
61	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam, ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
62		Java sagatavošana objektā	m ³	0.4
63	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.4
64	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.4
65	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
66	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
67	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.4
68	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	21.3
78	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
80	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: AS "Rīgas namu apsaimniekotājs"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr.67012039

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	19.5
2	5	Logu bloku (pelējums) ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	5.3
3	6	Balkona (pelējums) un sanmezgla durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	3.7
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	24
6	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
7	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
8	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
9	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
10	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	7
11	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
12	22	Gāzes pavarda un boileru demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	2
		Būvdarbi		
13	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analoģu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.2
14		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
15	38	Lamināta grīdas segums (32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	15.9
16	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	3.6
17		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
18		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
19		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.	m	15
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
26		Dušas paliktņa revīzija.	kpl.	1
27	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	3
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	27
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
39		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
40		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
41		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
42	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	98
43	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	20
44		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	10
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	22
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	22
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	22
49	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	76
50	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	76

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
51	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	76
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.9
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.4
54	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m)	m ²	3.8
55	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	10.8
		Apkure		
56	88	Atjaunot divieļu žāvētāju ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
57	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
58	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošana cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
59		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
60	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.3
61	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.3
62	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
63	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
64	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.3
65	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	21.5
75	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
77	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dzegužu iela 1, k-2, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Olgas Medvedevas, tālr.26136324

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Sanmezglā grīdas seguma nojaukšana .	m ²	2.2
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	26.5
3	5	Logu bloku ar logsolīem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.2
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	7.8
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	32
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	17	Trapu demontāža	gb.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4
17	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.2
18	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.2
19	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.8
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
22		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.2
23	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm.	m ²	26.5
24	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	21.1
25	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.4
26		Antresola vērtņu remonts uz vietas	kpl.	1
27		Antresola durvju piederumu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
28	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
29	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabaliem montāža	m	19
30	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
31	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude.	m	10
32	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
33	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
34	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
35	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
36	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
37	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
38		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
39	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
40	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu.	kpl.	1
41	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
42	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	34

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
43	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
44	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
45	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
46	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
47		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
48		Elektriskā ūdens sildītāja 60 l montāža	kpl.	1
49		Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža	kpl.	1
50		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
51		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
52	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	134
53	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	35
54		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	16
55	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	5
56	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
57	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	29
58	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	29
59	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	29
60	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	12
61	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	12
62	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	12
63		Antresola durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	1.4
64	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	7.5
65	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (2,5 m x1,5 m)	m2	3.8
66	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	11.2
67	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m2	84
		Virtuves iekārtas		
70	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
71		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
72	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	6.6
73	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	6.6
74	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
75	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
76	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	6.6
77	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	28.7
87	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
89	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Dzirciema iela 24, dzīvoklis 54

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Dzirciema ielā 24, pie sētnieka, tālr.29596867.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	13
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
4	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
Būvdarbi				
5	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm .	m ²	13
7		Loga piederumu revīzija	kpl.	2
8		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	2
9		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
10		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
Ūdensvads un kanalizācija				
11	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fāsondaļām un veidgabalu atjaunošana, montāža.	m	5
12	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
13	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana, montāža un hidrauliska pārbaude	m	3
14	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
15	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
16		Vannas revīzija un montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.	kpl.	1
17	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	1
18	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	5
19		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
20	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
21	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
Elektroinstalācija				
22	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	13
23	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	3
24	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	4
25	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
26	62	Pamatnes un automātisko atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
27		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
28	92	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu atjaunošana - montāža.	kpl.	1
29		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
		Apdares darbi		
30	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	108
31	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	35
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	6
33	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
34	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	32
35	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	32
36	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	76
37	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	76
38	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	76
39		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.5
40	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
41	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu.	m2	6
42	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	7
43		Logu bloku mazgāšana	m2	5
45		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Pārējie darbi		
47		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
48	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.5
49	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.5
50	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
51	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
52	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.5
53	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	31.4

Objekts: Rīga, Garā iela 22, dzīvoklis 3

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieka Andra Čivčiša, tālr.28674434.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm telpās Nr. 1, 4 un 5.	m ²	29.8
2		Iebūvēto sienas skapju nojaukšana virtuvē un gaitenī { telpas bez m ²).	kpl.	2
3	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
4	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	51
5	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
6	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
7	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
8	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		
9	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
10		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
11	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm telpās Nr. 1,2,4 un 5.	m ²	30.9
12	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	24.9
13	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6
14		Logu bloku remonts uz vietas	kpl.	3
15		Loga piederumu revīzija	kpl.	3
16		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	6
17		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
18		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	2
19		Mainīt apmales	m	12
		Ūdensvads un kanalizācija		
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	22
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgaballiem atjaunošana.	m	16
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgaballiem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	9
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
26	48	Sēdņoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
27	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm.	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
30		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
31	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
32	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
33	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
34	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
35	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
36	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
37	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
38	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
39		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
40		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
41		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
42	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	198
43	65	Sieniu, starpsieniu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	50
44		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	11
45	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
46	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	49
47	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	49
48	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	49
49	77	Gludu sienu un starpsieniu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	25
50	78	Gludu sienu un starpsieniu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	25
51	79	Gludu sienu, starpsieniu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	25
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	19.5
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.6
54	82	Sieniu un starpsieniu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
55	82	Tas pats sanmezglā.	m ²	5.4
56	83	Sieniu un starpsieniu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	128
57	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	11
58		Logu bloku mazgāšana	m ²	8
		Apkures sistēmas		
59	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
60	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvietošana no cauruļvadiem	kpl.	2
61	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
62	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
63	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
64	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni atjaunošana ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
65		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.6
66	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	6.6
67	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	6.6
68	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
69	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
70	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	6.6
71	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	49

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
81	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtu būvorganizācija	kpl.	1
86	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainīšanai	kompl	1
84	105	Centrālapkures sildķermeņu nomainīšanai, shēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1
85	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 27

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētņēmnieks"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1		Demontāžas darbi		
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	31.3
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
5	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	2
6	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	1
7	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
8	22	Gāzes pavadu demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
9		Būvdarbi		
10	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	31.3
11		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
12		Ūdensvads un kanalizācija		
13	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	2
14	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	1
15		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar , stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
16	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
17	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla virtuvē.	gb.	1
18	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	2
19		Revīzijas lūkas atjaunošana stāvvalu kanāla sienā.	gb.	1
20	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
21	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
22		Elektroinstalācija		
23	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
24	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
25	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	1
26	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
27	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
28		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
29		Apdares darbi		
30	63	Notīrīt krāsojumu un nosēdumus no sienām, starpsienām, griestiem un lodžijas ķieģeļa mūrējumā margu iekšējo virsmu	m2	135
31	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	30
32		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
33	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un maļu- stūrīšu montāža.	m ²	2
34	73	Starpsienu apdares atjaunošana ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	2.70
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41
38	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	92
39	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	92
40	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	92
41		Sanmezgla durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.9
42	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.2
43	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma un papildus h= 1.5m turpinājums ap gāzes pavārdi (1,5 m x1,5 m)	m2	4.1
44	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	15
45		Durvju bloku mazgāšana	m2	13
46		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	4
47		Virtuves iekārtas		
48	91	Gāzes pavārda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
49		Pārējie darbi		
50		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
51	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	1.3
52	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	1.3
53	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
54	96	Būvgružu konteineru noma	diena	7
55	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	1.3
56	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	40.7

Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 32

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	28.6
2	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
3	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	3
4	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	2

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
5	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	1
6	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
7	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	28.6
7		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
8	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	2
9	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	1
10		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar , stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
11	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
12	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla virtuvē.	gb.	1
13	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	2
14		Revīzijas lūkas atjaunošana stāvvalu kanāla sienā.	gb.	1
15	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
16	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
17	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
18	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
19	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	1
20	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
21	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
22		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
		Apdares darbi		
23	63	Notīrīt krāsojumu un nosēdumus no sienām, starpsienām, griestiem un lodžijas ķieģeļa mūrījumā margu iekšējo virsmu	m2	147
24	65	Sienu, starpsieni un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	30
25		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
26	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
27	73	Starpsieni apdares atjaunošana ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	2.70
28	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	40.7
29	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	40.7
30	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	40.7
31	77	Gludu sienu un starpsieni virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	99
32	78	Gludu sienu un starpsieni virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	99
33	79	Gludu sienu, starpsieni un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	99
34		Sanmezgla durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.9

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
35	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.2
36	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma un papildus h= 1.5m turpinājums ap gāzes pavārdu (1,5 m x1,5 m)	m ²	4.1
37	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	14.3
38		Durvju bloku mazgāšana	m ²	13
40		Santehrisko piederumu mazgāšana.	gb.	4
		Virtuves iekārtas		
41	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
42		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
43	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	1.3
44	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	1.3
45	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
46	96	Būvgružu konteineru noma	diena	7
47	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	1.3
48	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	40.7

Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 45

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi.		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	33.8
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
5	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
6	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
7		Elektriskā pavarda demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
8	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	33.8
9		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
10		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
11		Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	3
12	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
13	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude.	m	2
14	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
15	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
16	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
17	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm.	kpl.	1
18	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
19	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
21	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
22	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
23	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	5
24	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
25	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	1
26	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
27		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
28	92	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.	kpl.	1
29		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
30		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
31	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	119
32	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	60
33		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
34	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	1
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	40
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	40
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	40
38	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	74
39	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	74
40	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	74
41		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.7
42	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
43	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m2	5.3
44	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	13
45		Logu un franču balkona durvju bloku mazgāšana	m2	8
47		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Pārējie darbi		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
48	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	3.8
49	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	3.8
50	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
51	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
52	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	3.8
53	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	38.3

Objekts: Rīga, Gregora iela 4, dzīvoklis 38

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	32.2
2		Balkona margu dēļu apdares seguma nojaukšana.	m ²	3.2
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	5.5
4		Iebūvēto antresola nojaukšana gaitenī .	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	35
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Dušu ar aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	7
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14		Elektriskā pavarda demontāža.	kpl.	1
		Būvdarbi		
15		Balkona margu dēļu seguma ar apdari piestrādāšana.	m ²	3.2
16	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.8
17		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
18		Esošā grīdas pamatnes seguma sakārtošana.	m ²	26.8
19		Balkona grīdas izlīdzinošās kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m2	2.9
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m2	21
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.3
		Ūdensvads un kanalizācija		
22		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	9
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	6
26	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
27	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
30	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
31	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisķiem piederumiem	gb.	7
32		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā	gb.	1
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
		Elektroinstalācija		
36	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	38
37	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
38	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
39	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
40	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
41		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
42	92	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
45	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	132
46	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	80
47		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	18
48	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
49	72	Metāla karkasa konstrukcijas iestrādāšana santehnisķo stāvvadu kanālam	m ²	3.2
50	73	Apdare ar sausā apmetuma- ģipskartona plāksnēm un šuvju apdare	m ²	3.20
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	30
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	30
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	30
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	8
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	8
56	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	8
57	80	Fasādes posma starp loga blokiem krāsošana ar virsmas sagatavošanu sanmezglā.	m ²	2.6
58		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.2
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.6
60	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISĶO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	13.2
62	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	76
		Apkures sistēmas		
63		Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
64	86	C/apkures sildķermeņu un divieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	3
65	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
66	88	Jaunu divieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
67	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	2.4
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	2.4
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.4
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	30.2
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
87	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai	kompl	1
85	105	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
86	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 81

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Brīvais dzīvoklis: Imantas 8.līnijā 1 k-3, pie dežurantiem, tālr.27818723.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
2		Elektriskā pavarda demontāža	kpl.	1
		Būvdarbi		
3		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
4		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
5		Durvju atslēgu maiņa	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
6	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	3
7	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
8	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	2
9		Esošās izlietnes ar stiprinājumiem un aprīkojumu revīzija, sifona nomaiņa, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
10		Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.	kpl.	1
11		Sēdpoda ar skalojamo kasti un piederumiem revīzija un sēdekļa nomaiņa.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
12		Dušas revīzija	kpl.	1
13	53	Ventilācijas restišu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	1
		Elektroinstalācija		
14	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu aparātiem zem apmetuma.	m	5
15	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
16	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	2
17	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	3
18		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
19		Elektriskā pavārda revīzija.	kpl.	1
		Apdares darbi		
20	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām un starpsienām	m ²	74
21	65	Sienu un starpsienu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	25
22		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	5
23	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
24	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	26
25	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	69
26	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	69
27	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	69
28		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	7.3
29	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1
30		Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x 1,5 m)	m ²	4.5
31		Tas pats sanmezglā.	m ²	2
32	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m ²	15
33		Logu bloku mazgāšana	m ²	5
35		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	5
		Pārējie darbi		
36		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.3
37	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	1.1
38	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	1.1
39	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
40	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
41	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	1.1
42	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	26

Objekts: Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 122

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas pilsētņēmnieks"

Brīvais dzīvoklis: Imantas 8.līnijā 1 k-3, pie dežurantiem, tālr.27818723.

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm virtuves p0smā.	m2	6
2	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
3	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
4	22	Elektriskā pavarda demontāža	kpl.	1
		Būvdarbi		
5	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuves daļā..	m ²	6
6		Sanmezglā durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
7		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
8	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām atjaunošana.	m	2
9	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
10	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	1.5
11		Esoša nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
12	48	Sēdpoda skalojamās kastes ar piederumiem nomaiņa	kpl.	1
13		Ventilācijas restīšu izfīrīšana.	gb.	2
14	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	1
15	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
16	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	7
17		Demontēt un montēt esošo el. slēdzi un kārbu zem apmetuma un pievieno kabelim.	gb.	3
18		Atjaunot el. kontaktu ar kārbu un pievieno kabelim.	gb.	3
19	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
20		Automātisko drošinātāju revīzija.	kpl.	1
21		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
23		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
24	63	Notīrīt krāsojumu , apdari un nosēdumus no sienām, starpsienām.	m2	81
25	65	Sienu un starpsienu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus .	m2	81
26		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	7
27	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	25
28	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	25
29	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	76
30	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	76
31	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	76
32	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
33	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m2	6
34	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	12
35		Durvju bloku mazgāšana	m2	7.2
36		Logu bloku mazgāšana	m2	4.8
38		Santehniko piederumu un konvektoru mazgāšana.	gb.	5
		Pārējie darbi		
39		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.4
40	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	2
41	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	2
42	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
43	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
44	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2
45	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	25

Objekts: Rīga, Kalnciema iela 101, dzīvoklis 28

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Aleksandra Kalinova, tālr.27802689

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.1
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	45.4
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	9.6
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	11.2
5		Iebūvēto sienas skapju nojaukšana virtuvē un gaitenī (bez uzrādītiem m2).	kpl.	2
6	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	8
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.	m	47
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	17	Trapu demontāža	gb.	1
12	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
13	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
14	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
15	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
16	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
17	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.5
18	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
19	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.6
20	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	7.5
21	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
22		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
23		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.1
24	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm.	m ²	45.4
25	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	37.8
26	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.6
		Ūdensvads un kanalizācija		
27	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
28	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	17
29	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
30	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
31	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
32	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
33	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
34	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
35	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
36	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
37		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
38	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
39	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu.	kpl.	1
40	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
41	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	52
42	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
43	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
44	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
45	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
46		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
47		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
48		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
49	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	195
50	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	50
51		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	17
52	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	9
53	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	48
54	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	48
55	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	48
56	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	14
57	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	14
58	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	14
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	11.2
60	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnikiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,0 m x1,5 m)	m ²	4.5
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.6
62	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	126
		Apkures sistēmas		
64	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
65	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
67		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.4
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.4
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.4
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	47.5
83	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
84	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
86	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Lēpju iela 1, dzīvoklis 5

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 6A, pie Arņa Misiņa, tālr.26477920

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.4
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	35.9
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.3
4	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4.2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	42
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	17	Trapu demontāža	gb.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	12
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	12
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīds seguma.	m ²	4.8
17	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.4
18	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.3
19	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	1.9
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.4
22	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	30.6
23	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.3
24		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	2
25		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
26		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
27		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
28		Mainīt apmales	m	10
		Ūdensvads un kanalizācija		
29	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	20
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	14

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
33		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
34		Esoša sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
35		Esošas vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem,	kpl.	1
36	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
37	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
38	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	3
39		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
40	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
41	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
42	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
43	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	44
44	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	5
45	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
46	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	5
47	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
48		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
49		ūdens sildītāja revīzija	kpl.	1
50		Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža	kpl.	1
51		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
52		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
53	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	170
54	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	55
55		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	6
56	66	Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	4
57	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	9
58	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
59	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	40
60	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	40
61	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	40
62	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	17
63	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	17
64	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	17
65		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	4.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
66	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	9.6
67	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisķiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3,5 m x1,5 m)	m ²	5.3
68	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	116
69		Durvju bloku mazgāšana	m ²	4
70		Santehnisķo piederumu mazgāšana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
73	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
74		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.5
75	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.2
76	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.2
77	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
78	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	11
79	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.2
80	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	38.3
90	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
92	106	Renovēto inženiertehnisķo komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Lidoņu iela 9, dzīvoklis 101

Apsaimniekotājs: DZĪKS "Lielupe-21"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltieķes-Dreimenes, tālr.67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojauķšana ar grīdlīstēm	m ²	35
2	5	Logu bloku ar logsolīem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.8
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	10.35
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
5	12	Nodauķēt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	2
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	30
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīķojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēģsifonu un aprīķojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucēķkrāna ar aprīķojumu demontāža	gb.	3
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprināķjumiem demontāža	m	4
12	20	Kanalizāķijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprināķjumiem demontāža	m	3
13	21	Noslēģarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
15		Būvdarbi		

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISĶO PARAKSTU UN SATUR LAIĶA ZĪMOĶU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
16	32	Gatavu plastmasas piekameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.8
17	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp telpām	m ²	8
18	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
19	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	28
20	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6
21		Ūdensvads un kanalizācija		
22	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
23	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	4
24	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
25	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	2
26	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
27	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
28	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
29	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
30	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
31	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
32	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	3
33	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
34	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
35	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
36		Elektroinstalācija		
37	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	30
38	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
39	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
40	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
41	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
42		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
43		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
44		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
45		Apdares darbi		
46	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	124
47	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	25
48		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	5
49	67	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontakta.	m ²	5
50	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
51	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	38.3
52	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	38.3
53	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	38.3
54	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
55	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11
56	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
57	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.5
58	82	Sienu un starpsienu papildus apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē.	m2	3.3
59	82	Tas pats atjaunošana sanmezglā pie vannas.	m2	3.3
60	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	80
61	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	15
62		Apkures sistēmas		
63	86	C/apkures sildķermeņu un divieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
64	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3
65		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
67		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	6.6
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	6.6
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	6.6
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	38.3
75	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
76	105	Darba zīmējumu izstrādāšana centrālapkures sildķermeņu nomaiņai kārtā būvorganizācija	kpl.	1
77	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5% apjomā kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mazā Nometņu iela 3, dzīvoklis 67

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, tālr.20224048

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	47.3
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8
3	6	Lodžijas un iekšējo durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	7.3
4		Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	6
6	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	16
7	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	57
8	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
9	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
10	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	10
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analoģu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.9
18	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.6
19		Dzīvokļa ieejas durvju bloka ar piederumiem un apdari revīzija	kpl.	1
20		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
21	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	40.2
22	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.1
23		Durvju vērtņu remonts uz vietas	vērtne	3
24		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
25		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
26		Mainīt apmales	m	7
		Ūdensvads un kanalizācija		
27	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
28	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
29	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
30	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
31	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
32		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
33	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
34	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm	kpl.	1
8		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
39		Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.	gb.	1
40	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
41	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
42	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
43	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	60
44	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
45	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
46	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
47	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
48		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
49		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
50		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
51	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	213
52	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	110
53		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	18
54	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
55	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	55
56	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	55
57	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	55
58	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	27
59	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	27
60	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	27
61	80	Lodžijas grīdu ar krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	5
62		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	10.2
63	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.9
64	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
65	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	12.3
66	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	137
67		Grīdas seguma mazgāšana	m2	2.6
68		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
69	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
70	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
71	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3
72	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
73	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	3
Virtuves iekārtas				
74	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
Pārējie darbi				
75		Java sagatavošana objektā	m ³	0.5
76	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.2
77	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.2
78	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
79	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
80	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.2
81	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	54.3
91	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
95	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainīai	kompl	1
93	105	Centrālapkures sildķermeņu nomainīai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
94	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Mazā Nometņu iela 26, dzīvoklis 46

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Zemgale"

Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, tālr.20224048

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	44.6
2	5	Virtuves logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	2.3
3		Iebūvēto sienas skapju un antresola nojaukšana virtuvē un gaitenī.	kpl.	3
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	2
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	6
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	48
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
Būvdarbi				

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	2.3
15		Durvju vērtnu remonts uz vietas istabā Nr. 6 nostiprinot stiklojumu	vērtne	1
16	38	Lamināta grīdas seguma 32 klase, AC4 klase ar koka grīdlīstēm uzstādīšana	m ²	37.2
17	39	Linoleja grīdas segums NE 658-23-32 klase 0,4 slāņa biezums, krāsu noturīgums un koka grīdlīstes virtuvē	m ²	7.4
18		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
19	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
20	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
21	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
22	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	10
23	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
24	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
26	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
27	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	1
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
34	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
39		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	211

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
42	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	110
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	16
44	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	3
45	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	47
46	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	47
47	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	47
48	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	19
49	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	19
50	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	19
51	80	Balkona grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.3
52		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	18.3
53	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	13.2
54	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
55	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	11.2
56	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	133
		Apkures sistēmas		
57	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
58	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
59		Regulējamā krāna atjaunošana.	gb.	3
		Virtuves iekārtas		
60	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
61	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	4.2
62	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	4.2
63	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
64	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	9
65	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	4.2
66	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	49.7
76	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
78	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Morica iela 16, dzīvoklis 2

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Ināras Bukinas, tālr.29349370.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	35
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	4.6

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
3	6	Lodžijas un ārdurvju arējā durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	4
4		Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	2
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	52
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	11
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.4
16	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža istabai	m ²	1.9
17	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
18		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	29.7
19	37	Atjaunot santehniko stāvvada kanāla apdares iesegums ar saplāksni 12mm.	m ²	2
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	25
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6.9
22		Atjaunot lodžijas margu pildījumam metāla rāmi.	rāmis	1
23		Tur pat armēta stiklojuma maiņa	m ²	1.3
24		Atjaunot lodžijas margām koka rokturi ar apdari	m	6.3
25		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
26		Durvju atslēgu maiņa	gb.	3
27		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
28		Mainīt apmales	m	6
		Ūdensvads un kanalizācija		
29		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
30	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	17
31	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
32	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	12
33	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
34	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
35	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
36		Revīzijas lūkas montāža .	kpl.	1
37	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
38	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
39	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
40	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7
41	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
42	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
43	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
44		Elektroinstalācija		
45	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
46	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
47	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
48	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
49	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
50		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
51		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
52		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	8
		Apdares darbi		
53	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	173
54	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	85
55		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	24
56	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
57	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	48
58	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	48
59	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	48
60	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	41
61	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	41
62	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	41
63	80	Sanmezglā grīdas krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.1
64		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	18.9
65	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.1
66	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehriskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m2	4.5
67	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m2	14.2
68	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	77
		Apkures sistēmas		
69		Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
70	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvietošana no cauruļvadiem	kpl.	3
71	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
72	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	2
73	89	Termoregulatora montāža	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
74	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrānsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
75		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.8
76	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.3
77	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.3
78	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
79	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	10
80	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	5.3
81	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	42.4
91	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
92	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārtu būvorganizācija	kpl.	1
96	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainībai	kompl	1
94	105	Centrāl apkures sildķermeņu nomainībai, shēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1
95	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	18.4
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	3.4
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.4
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	4
5	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	23
		Būvdarbi		
6	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	3.40
7	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1.00
8	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	18.4
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	18.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Elektroinstalācija		
10	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	25
11	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	1
12	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
13	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	2
14	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
15		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
16		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
17		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	5
		Apdares darbi		
18	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	69
19	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelešana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
20	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	4
21	74	Gludu griestu virsmu špaktelešana un slīpē	m ²	20
22	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	20
23	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	20
24	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelešana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	49
25	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	49
26	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	49
27	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	3.3
		Pārējie darbi		
29	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.9
30	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.9
31	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
32	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	6
33	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	2.9
34	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	18.4
44	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
45	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	18.6

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
2	6	Ārduvju Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	2.3
3	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	23
		Būvdarbi		
7	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1.00
8	37	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .	m ²	18.6
9	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	18.4
10	41	Logu rāmju remonts ar hermetizāciju	rāmis	2
11		Loga piederumu maiņa	kpl.	1.00
12	53	Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla	gb.	1
		Elektroinstalācija		
13	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	28
14	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	2
15	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	3
16	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	2
17	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
18		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
19		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
20		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	5
		Apdares darbi		
21	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	69
22	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	48
23	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	19
24	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	19
25	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	19
26	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	4
27	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	4
28	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	4
29		Loga bloku krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	10
30	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m ²	48
		Pārējie darbi		
32	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	2.7
33	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	2.7
34	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
35	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	7
36	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	2.7
37	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	18.6
44	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
45	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Platā iela 9, telpu grupa Nr.901 (telpa Nr.13, 14, 15, 16, 17, 18)

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Liliņas Janpavles, tālr.22044909

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm telpa Nr. 18 – gaitenī.	m ²	23.3
2	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
3	15	Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
4		Dušas aprīkojumu demontāža	kpl.	1
5	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
6	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	1
Būvdarbi				
7	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	23
8		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	1
9		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
10		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
11		Mainīt apmales	m	5
Ūdensvads un kanalizācija				
12	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	1
13	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.	m	7
14	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.15
15	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem atjaunošana un hidrauliska pārbaude	m	5
16	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem telpā Nr. 17	kpl.	1
17	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem telpā Nr13.	kpl.	1
18		Esošo keramikas roku mazgājamo galda montāža telpā Nr. 17	kpl.	1
19	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
20	49	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem	kpl.	1
21	50	Dušai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
22		Ventilācijas gaisa vadu ar restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	kpl.	1
23	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
24	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
25	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	2
Elektroinstalācija				
26	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 ar nozarēm, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	15
27	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	3

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
28	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku	gb.	3
29	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	7
30		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	2
		Apdares darbi		
31	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	198
32	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārtīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sikos defektus.	m2	110
33		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	14
34	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	2
35	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41
36	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41
37	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41
38	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	156
39	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	156
40	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	156
41		Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	9
42		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	34.9
43	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	2.4
44	82	Starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm un šuvošanu pie santehnisksk piederumiem telpā Nr. 17 h= 1.5m.	m2	4.6
45	82	Tas pats papildināt telpā Nr.13 h=2,1 m	m2	9.2
46	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	11
47		Logu bloku mazgāšana	m2	9
49		Santehnisksk piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Pārējie darbi		
50	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m3	2.9
51	94	T.p. iekraušana konteinerā	m3	2.9
52	95	T.p. transporta izdevumi ar konteineru	reize	1
53	96	Būvgružu konteineru noma	diena	9
54	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m3	2.9
55	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m2 kop. plat.	40.3

Objekts: Rīga, Slokas iela 167, dzīvoklis 43

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Pārdaugava"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Ināras Bukinas, tālr.29349370, **durvis aiznaglotas**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja relina un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm.	m ²	43.9
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.6
3	6	Lodžijas, uz istabu Nr. 6, virtuves un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	8.3

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām tualetē.	m ²	6
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	48
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar skapīti, aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	1
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	6
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	3
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
15	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	9.6
16	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, virtuvei daļēji stiklotas, ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	3.8
17	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēji noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlistu uzstādīšanu.	m ²	39.5
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlistēm virtuvē.	m ²	5.9
20		Durvju vērtnu remonts uz vietas	vērtne	3
21		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
22		Durvju atslēgu maiņa	gb.	2
23		Durvju aplodas remonts uz vietas	gb.	1
		Ūdensvads un kanalizācija		
24	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	7
28		Esošas nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija, montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
32	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	3
33	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
34		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
38	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	54
39	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
40	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
41	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
42	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
43		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
44		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
45		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
		Apdares darbi		
46	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	192
47	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	110
48		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	11
49	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	8
50	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	51
51	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	51
52	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	51
53	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	27
54	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	27
55	79	Gludu sienu, starpsienu un aiļu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	27
56	80	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā.	m ²	3.3
57		Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	12.3
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3
59	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu virtuvē un vannas istabā	m2	5.7
60	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē	m2	123
61	85	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana	m2	22
62		Grīdas seguma mazgāšana	m2	2.1
63		Santehniko piederumu mazgāšana.	gb.	1
		Apkures sistēmas		
64	99	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
65	86	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	4
66	87	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	3

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
67	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
68	89	Termoregulatora atjaunošana.	gb.	2
		Virtuves iekārtas		
69	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
70		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
71	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.5
72	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.5
73	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
74	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
75	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.5
76	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	49.9
86	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
87	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
91	104	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomainībai	kompl	1
89	105	Centrālapkures sildķermeņu nomainībai, shēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1
90	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Usmas iela 3, dzīvoklis 16 (bij. Dārza iela 52)

Apsaimniekotājs: SIA "NĪA Nami"

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltieces-Dreimanis, tālr.67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	1	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana	m ²	2.7
2	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	38.9
3	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.8
4	6	Durvju bloku demontāža	m ²	11
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	6
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	40
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	14
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
15		Būvdarbi		
16.1.	25	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma	m ²	2.7
16.2	26	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums	m ²	2.7

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
17	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī lodžijas durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.8
18	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei	m ²	9.5
19	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	31.7
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	7.2
22		Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.	gb.	1
23		Ūdensvads un kanalizācija		
24		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	7
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.1
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	4
28	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29		Esoša keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
32	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	4
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu.	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
38		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļus ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	40
40	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	8
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana.	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar	m	13

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		aprīkojumu		
47		Apdares darbi		
48	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	170
49	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	35
50		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	21
51	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	6
52	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	52
53	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	52
54	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	52
55	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	24
56	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	24
57	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	24
58	80	Lodžijas grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu	m ²	3.6
59	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	1.3
60	82	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
61	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	14.1
62	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	127
63		Santehnisks piederumu mazgāšana.	gb.	1
64		Virtuves iekārtas		
65	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadā ar lokano savienojumu	kpl.	1
66		Pārējie darbi		
67		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.9
68	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	5.6
69	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	5.6
70	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
71	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
72	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	6.65
73	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	41.6
74 106		Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Vaidelotes iela 18, dzīvoklis 51

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Andra Čivčiša, tālr.28674434

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	27.3
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	6.3
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	8.1
4		Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē.	kpl.	1

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	30
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	16
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	7
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
		Būvdarbi		
14	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsolēm, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	6.3
15	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	4
16	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
17		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
18	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	21.8
19	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	5.5
		Ūdensvads un kanalizācija		
20	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
21	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	18
22	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
23	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	8
24	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
25	48	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
26	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm	kpl.	1
27		Trapa revīzija.	gb.	1
28	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
29	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehriskiem piederumiem	gb.	5
30	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
31	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
32	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
33	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	33
34	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	4
35	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	7
36	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	4
37	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
38		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
39		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
40		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	6
		Apdares darbi		
41	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	98
42	65	Sieniu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	45
43		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	16
44	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	5
45	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	30
46	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	30
47	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	30
48	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
49	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11
50	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
51	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	5.7
52	82	Ataunot sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
53	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11
54	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	78
		Apkures sistēmas		
55	88	Atjaunot dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
		Virtuves iekārtas		
57	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni atjaunošana, montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
		Pārējie darbi		
58		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.3
59	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.6
60	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.6
61	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
62	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	8
63	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.6
64	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	29.4

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
74	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
76	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Objekts: Rīga, Vaidelotes iela 20, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iecirknis "Kurzeme"

Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Andra Čivčiša, tālr.28674434

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Demontāžas darbi		
1	2	Linoleja grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	38.2
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	7.6
3	6	Durvju bloku ar apmalēm, vērtņēm un aplodu demontāža	m ²	5.3
4		Iebūvēta sienas skapja nojaukšana virtuvē (bez m2).	kpl.	1
5	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	7
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	44
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	1
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	17	Trapu demontāža	gb.	1
11	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
12	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	15
13	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	8
14	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2
15	22	Gāzes pavadņa demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
		Būvdarbi		
16	25	Atjaunot horizontālas virsmas hidroizolāciju ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.	m ²	4.8
17	26	Atjaunot grīdas segumu savietotā sanitārtehniskā telpā.	m ²	2.1
18	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m ² K, atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, visas šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	7.6
19	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.	m ²	6.5
20	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
21		Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža	kpl.	1
22		Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.	m ²	2.1
23	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.	m ²	32.2
24	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un koka grīdlīstēm virtuvē.	m ²	6

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Ūdensvads un kanalizācija		
25	100	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
26	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasodaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	16
27	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
28	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	9
29	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmāzgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150 cm)	kpl.	1
32	52	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	5
35		Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana	kpl.	1
36	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
37	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .	kpl.	1
38	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .	kpl.	1
		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeļi ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	48
40	59	Atjaunot el. slēdži un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļim.	gb.	6
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabeļim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju atjaunošana augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Dūmu detektoru montāža.	kpl.	1
45		Zvanu pogas un zvana atjaunošana	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	7
		Apdares darbi		
47	63	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m2	171
48	65	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m2	45
50		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m2	17
51	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
52	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41
53	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41
54	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41
55	77	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	11
56	78	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	11

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
57	79	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	11
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	11.2
59	82	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie saniehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (4 m x1,5 m)	m ²	6
60	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	11.1
61	83	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	108
Apkures sistēmas				
62	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
Virtuves iekārtas				
64	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
Pārējie darbi				
65		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.7
66	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	7.2
67	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	7.2
68	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	2
69	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	13
70	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	7.2
71	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	40.3
81	101	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc dzīvokļa atjaunošanas Valsts zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija	kpl.	1
82	102	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārtā būvorganizācija	kpl.	1
84	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtā būvorganizācija	kpl.	1

Pielikumā: 07.04.2021 Nr.BIS-BV-5.23-2021-1886 (BV-21-8073-nd)

Objekts: Rīga, Valguma iela 24, dzīvoklis 51

Apsaimniekotājs: biedrība "Valguma 24"

Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanis, tālr.67012039.

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
Demontāžas darbi				
1	2	Linoleja un preskartona grīdas seguma nojaukšana ar grīdlīstēm	m ²	6
2	5	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža	m ²	8.3
3		Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē un gaitenī un vannas istabā-skapīti zem izlietnes, sienas skapi un antresolu.	kpl.	2
4	11	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām	m ²	5
5	12	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām	m ²	17
6	13	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabelus ar nozarēm.	m	35
7	14	Sēdpoda ar piederumiem demontāža	kpl.	1
8	15	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu demontāža	kpl.	2
9	16	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža	kpl.	1
10	18	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža	gb.	2
11	19	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža	m	6
12	20	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža	m	4
13	21	Noslēgarmatūras demontāža	gb.	2

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
14	22	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada	kpl.	1
15		Būvdarbi		
16	32	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.1 W/m ² K, gaisa pieplūdes vārstiem atverami un atgāzami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā arī balkona durvju bloka pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.	m ²	10.1
17	34	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildīņiem, piederumiem stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei	m ²	7.8
18	35	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža	kpl.	1
19		Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana.	m ²	15
20	38	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlistu uzstādīšanu.	m ²	38
21	39	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min (slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 (krāsu izturība) ar šuvju izveidi un grīdlistēm virtuvē.	m ²	8
22		Virtuves durvju vērtnes stiklojuma atjaunošana.	m ²	0.8
23		Ūdensvads un kanalizācija		
24		Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana	gb.	2
25	43	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam montāža	m	6
26	44	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	100 m	0.2
27	45	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude	m	4
28	46	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
29	47	Keramikas roku mazgājamā galda 400 x 500 ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.	kpl.	1
30	48	Sēdpoda ar skalojamo kastī, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
31	50	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana	kpl.	1
32	51	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra (150-170 cm)	kpl.	1
33	53	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla	gb.	2
34	54	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehnisksiem piederumiem	gb.	7
35	55	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam	gb.	2
36	56	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu.	kpl.	1
37	57	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.	kpl.	1
38		Elektroinstalācija		
39	58	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.	m	40
40	59	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.	gb.	6
41	60	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.	gb.	10
42	61	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām	gb.	6
43	62	Pamatnes un automātisko drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa	kpl.	1
44		Ugunsgrēka detektoru montāža.	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.p.k.	Kods	Darbu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
45		Zvanu pogas un zvana montāža	kpl.	1
46		Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu	m	9
47		Apdares darbi		
48	63	Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem	m ²	165
49	65	Sienu, starpsieni un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.	m ²	40
50		Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām	m ²	10
51	68	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.	m ²	7
52	74	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē	m ²	41.5
53	75	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.	m ²	41.5
54	76	Gludu griestu krāsošana divās kārtās	m ²	41.5
55	77	Gludu sienu un starpsieni virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.	m ²	10
56	78	Gludu sienu un starpsieni virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.	m ²	10
57	79	Gludu sienu, starpsieni un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot "elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes	m ²	10
58	81	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā	m ²	12.6
59	82	Sienu un starpsieni apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnisksiem piederumiem virtuvē h= 1.5m (3 m x1,5 m)	m ²	4.5
60	82	Tas pats sanmezglā h=2,1 m	m ²	12.2
61	83	Sienu un starpsieni apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē	m ²	91
62		Apkures sistēmas		
63	86	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem	kpl.	1
64	88	Jaunu dvieļu žāvētāja ar stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem	kpl.	1
65		Virtuves iekārtas		
66	91	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu	kpl.	1
67		Pārējie darbi		
68		Javas sagatavošana objektā	m ³	0.9
69	93	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas	m ³	4.8
70	94	T.p. iekraušana konteinerā	m ³	4.8
71	95	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m ³ tilpuma konteineru	reize	1
72	96	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m ³ noma	diena	12
73	97	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi	m ³	4.8
74	98	Dzīvokļa sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	m ² kop. plat.	41.5
75	106	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārtu būvorganizācija	kpl.	1

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

II KONTAKTPERSONAS

Nr.p.k.	Kontaktpersona no MVD	Tālruna Nr.	Par jautājumiem
1.	Vitālijs Jaskiļevičs	25488593	Par būvniecības jautājumiem
2.	Oļegs Čubarovs	67105261	Par citiem jautājumiem

PASŪTĪTĀJS

Direktora p.i. K. Namniece *

IZPILDĪTĀJS

Valdes loceklis J. Zommers*

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
(Būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.30)

1. IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums
SIA “VIRES”

2. PIEDĀVĀJUMS:

3.4. Mūsu piedāvājums ir:

Nr.p.k.	Objekts	Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN
1.	Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.30)	2250.00

2.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

2.3. Darbu veiksīm bez avansa saņemšanas.

3. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:*PASŪTĪTĀJS*

Direktora p.i. K. Namiece *

IZPILDĪTĀJS

Valdes loceklis J. Zommers*