	 APSTIPRINĀTS 

Iepirkumu komisijas 18.03.2022. 

sēdē protokols Nr.1


NOLIKUMS

Iepirkumam
“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31
1. Vispārīgā informācija

1.1.
Pasūtītāja nosaukums:

1.1.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldība

1.1.3. Reģistrācijas Nr.: 90011524360

1.1.4. Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

1.1.5. RD iestāde: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Pasūtītājs)

1.1.6. RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

1.1.7. Tālrunis: 67012453 

1.1.8. E-pasts: dmv@riga.lv. 
1.2. Kontaktpersonas:

1.2.1. Tehniskiem jautājumiem par pakalpojumu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas būvinženieris Oļegs Čubarovs (tālrunis: 67105261; mobilais tālrunis: 27837661, elektroniskā pasta adrese: olegs.cubarovs@riga.lv);
1.2.2. Tehniskiem jautājumiem par pakalpojumu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas tāmētājs – eksperts Vitālijs Jaskiļevičs (tālrunis: 67105088, mobilais tālrunis: 25488593, e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv);  
1.2.3. Organizatoriska rakstura jautājumiem par nolikumu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i. Līga Stabiņa (tālrunis: 67012532, , e-pasta adrese: liga.stabina@riga.lv). 
1.3. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

1.3.1. Iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/868
;

1.3.2. Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS.

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2022/31.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēle un CPV kods:

1.5.1. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu;
1.5.2. CPV kods - galvenais – 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).
1.6. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība.
2.2. Informācija par iepirkuma priekšmeta sadalīšanu daļās:

2.2.1. Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) atsevišķās daļās:

2.2.1.1. 1.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.28);

2.2.1.2. 2.daļa – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.31);
2.2.2. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām.

2.3. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

2.3.1. Nolikums – 6 lapas;

2.3.1.1. nolikuma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija (ar pielikumiem) iepirkuma 1. un 2.daļai - 83 lapas;

2.3.1.2. nolikuma pielikums Nr.2 – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 1.daļai - 2 lapas;
2.3.1.3. nolikuma pielikums Nr.3 – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma iepirkuma 2.daļai - 2 lapas;
2.3.1.4. nolikuma pielikums  Nr.4 - Curriculum vitae (cv) un pieejamības apliecinājums speciālistam – 1 lapa.
2.4. Iepirkuma paredzamais apjoms: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1).
2.5. Paredzamais līguma izpildes laiks:

2.5.1. Iepirkuma 1.daļā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšanai. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 150 (viens simts piecdemit) kalendārās dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža.

2.5.2. Iepirkuma 2.daļā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būvdarbu pabeigšaani. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža.

3. Informācija par piedāvājumu 
3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.03.2022. plkst. 10:00.
3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: EIS e-konkursu apakšsistēmā.

3.3. Piedāvājuma noformējuma prasības:
3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

3.3.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

3.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

3.3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
3.3.2. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;
3.3.3. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).
3.3.4. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu;
3.3.5. iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

3.3.6. pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
3.3.7. visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN).

3.3.8. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
3.3.9. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas;
3.3.10. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem;
3.3.11. pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;
3.3.12. piegādātāju apvienība:
3.3.12.1. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;

3.3.12.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
3.3.12.3. pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.2. apakšpunkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;

3.3.12.4. piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu;
3.3.12.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams.

4. Iesniedzamā dokumentācija
4.1.
Pretendentu atlases dokumenti (ārvalstu komersantiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām):
4.1.1. Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma attiecīgai daļai (nolikuma pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3)
4.1.2. Ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, tad piedāvājumam jāpievieno šīs personas apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
4.1.3. Speciālista, kurš atbildīgs par dzīvokļu būvdarbu būvuzraudzību, būvprakses sertifikāta numurs ēku būvdarbu būvuzraudzības darbības sfērā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma pielikums Nr.4). (Katrai iepirkuma daļai ir jāpiesaista atsevišķs būvuzraugs. Ja pretendents sniedz piedāvājumus visām iepirkuma daļām, tam jānodrošina divu būvuzraugu pieejamība).
Ar nosacījumu, ka atbildīgais būvuzraugs ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir sekmīgi īstenojis (t.i., objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienu) šim iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a) uzraudzītais objekts: dzīvojamās ēkas būvniecība vai pārbūve vai dzīvokļu atjaunošanas vai pārbūves darbi;

b) kopējā uzraudzīto objektu kopplatība ir ne mazāka kā 1000 m2;

c) uzraudzīto objektu kopējais būvdarbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā 300 000.00 EUR bez PVN.
4.1.4. Pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem veiktajiem ēku atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumiem ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados, norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, darba veidus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numurs, atbilstoši paraugam:

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds
	Tālruņa numurs
	Izpildes vieta, laiks
	Darba veids
	Izpildīto darbu apjoms naudas izteiksmē

	1.
	
	
	
	
	
	


	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Informācijai par būtiskākajiem veiktajiem ēku atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumiem, pievienot vismaz 3 (trīs) pozitīva rakstura atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai pretendenta apliecinātas kopijas) no trešajām personām par veiktajām būvdarbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem būvdarbiem, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana:

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu;

4.2.2.  Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā;
4.2.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
5. Tehniskais / finanšu piedāvājums
5.1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1) izstrādāt un iesniegt Pieteikuma / tehnisko / finanšu piedāvājuma formu (atbilstoši katrai iepirkuma daļai (nolikuma pielikums Nr.2. un pielikums Nr.3).
5.2. Finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro (EUR).
6. Informācijas apmaiņas nosacījumi
6.1. Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un pretendentiem;

6.2. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Paūtītāja profilā EIS (www.eis.gov.lv), kur ir pieejami iepirkuma dokumenti. 
7. Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

7.1. Samaksa par būvuzraudzību tiks nodrošināta 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc pušu parakstīta darba pieņemšanas akta (par katru objektu atsevišķi) un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja;

7.2. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
7.2.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

7.2.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

7.2.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

7.2.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
7.2.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

7.2.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

7.2.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit viena) kalendārā diena no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

7.2.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

7.2.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

7.2.7. Ja pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

7.3. Avanss nav paredzēts.

8. Informācija par līgumu
8.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs desmit darbadienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;

8.2. Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus.

8.3. Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

8.4. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no pakalpojuma sniedzējam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.
8.5. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka pakalpojumi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem.

9. Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība. Kkomisija piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:
9.1.  Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

9.2.  Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

9.3.  Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5. punkta noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

9.4. Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 4.2. apakšpunktu. Lai pārbaudītu pretendenta, kā arī pretendenta piesaistīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās atbilstību nolikuma 4.2.3. apakšpunktam, Pasūtītājs aktuālo informāciju par pretendenta, kā arī  pretendenta piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās valdes / padomes sastāvu iegūs interneta vietnē https://info.ur.gov.lv.
9.5. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
9.6. Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Piesaistot ārvalstīs reģistrētu būvspeciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno darba līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma nr., datumu un līguma termiņu.

9.7. Ja nolikuma 4.1. apakšpunkta noteikto prasību izpildei piesaistītais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tikts piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanās pievienojot konkrēta speciālista būvprakses sertifikāta kopiju (noslēgtā darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas.

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji 
10.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

10.2. Katra iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi.
	Komisijas priekšsēdētāja 
	L.Libere


Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam
“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31
1. un 2. daļai
I Darba uzdevums:

1. Veikt būvuzraudzības pakalpojumus iepirkuma nolikuma  “Finanšu / tehniskais / piedāvājums” (attiecīgi katrai iepirkuma daļai nolikuma pielikums Nr.2. un pielikums Nr.3) 3.1.apakšpunktā minētajiem objektiem (turpmāk – Objekts) saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 Tehniskā specifikācija pielikumiem Nr.1 (piedāvājums Nr. 28)  un pielikumu Nr. 2 (piedāvājums Nr. 31).:
1.1. Tehnsikās specifikācijas pielikums Nr.1 iepirkuma 1.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība  objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskajā specifikācijā Nr.28;
1.2. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2. iepirkuma 2.daļai – Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objektos, kas norādīti būvdarbu tehniskās specifikācijās Nr.31.
2. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā:

2.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā Būvuzraudzības plānu.
2.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās.
2.4. Pēc nepieciešamības nodrošināt būvuzraudzības speciālistus nepieciešamajos darbos: 
2.4.1.  ēku būvdarbu būvuzraudzība; 
2.4.2. ārējās un iekšējās siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
2.4.3. iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot  ārējos  inženiertīklus; 
2.4.4. elektroinstalācijas un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība; 
2.4.5. elektronisko sakaru sistēmas izbūves darbu būvuzraudzība. 
2.5. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Būvuzraugs piedalās segto darbu veikšanas procesā un akta sastādīšanā.
2.6. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras noteikumu prasībām:
2.6.1.  Pirms būvniecības darbu uzsākšanas  novērtēt Būvdarbu veicēja darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;
2.6.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotām un apstiprinātām apliecinājuma kartēm, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
2.6.3. Izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paredzētos būvmateriālus: izvērtēt to atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.
2.6.4.  Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;
2.6.5. izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:
2.6.5.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;
2.6.5.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;
2.6.5.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;
2.6.5.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;
2.6.5.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām;
2.6.5.6. un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.
2.6.6.  ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus apliecinājuma kartē un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no apliecinājuma kartē uzradītajiem, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;
2.6.7. saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
2.6.8.  Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības darbu korekciju ieviešanu;
2.6.9. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētus būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju,  iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
2.6.10. Izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;
2.6.11. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;
2.6.12. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2) un Objekta darbu nodošanas-pieņemšanas aktā kopumā minēto apjomu un vērtībuatbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam; 
2.6.13. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;
2.6.14. nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;
2.6.15. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.
2.7. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošanu;
2.8. Komisijas Objekta pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noradījumiem un prasībām.
2.9. Objekta noteiktais garantijas termiņš: Darbiem un būvizstrādājumiem - ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc Objekta pieņemšanas.
II Pasūtītāja prasības būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbu izpildē 

1. Veicamais darbs

1.1. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

1.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības, izpildītājam ir jāziņo Būvdarbu vadītājam un Līguma kontaktpersonai un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

1.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Prasības darbiniekiem

2.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina Būvuzrauga vai Būvuzrauga palīga pastāvīga klātbūtne Objektā.

Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs.

2.2. Atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
2.3. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2.4. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

2.5. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga atrašanās Objektā, ja tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams, tad Objektā ir jānodrošina attiecīgā būvuzrauga palīga, atbilstoši 3.3.apakšpunkta nosacījumiem, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju, atrašanās.

3. Darbinieku pienākumi

3.1. Atbildīgais būvuzraugs:

3.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.1.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, apmeklē gan regulārās, gan ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

3.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.

3.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar apliecinājuma kartēm un būvdarbu līguma nosacījumiem.

3.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.1.11. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.

3.2. Būvuzraugs:

3.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2.2. Pārbauda būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.2.3. Kontrolē būvdarbu procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

3.2.4. Darbojas segto darbu veikšanas procesā un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.

3.2.5. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.2.6. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.2.7. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai vai saskaņošanai.

3.2.8. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.2.9. Iekārto, glabā un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas, pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

3.3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvuzraugam:

3.3.1. veikt piegāžu pārbaudes, sekot kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veikt būvdarbu apjomu pārbaudes, veikt nepieciešamos mērījumus būvdarbu atbilstībai LBN prasībām, 

3.3.2. kontrolēt un veikt nepieciešamos mērījumus un pierakstīt brīvā formātā (t.sk. fotofiksācija).

4. Atskaites

4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

4.1.1.6. par būvdarbu atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

4.1.1.7. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

4.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā Līguma kontaktpersonai, un Būvdarbu vadītājam aktīvā darba periodā katru piektdienu līdz plkst. 10:00, tajā norādot ziņas par nākošajā nedēļā Objektā plānotajiem darbiem.

4.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;

4.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;

4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes grafiks;

4.1.4.4. būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;

4.1.4.7. ieteikumi.

4.2. Atskaites jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .doc formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šīs Tehnsikās specifikācijas 2.sadaļas 4.1.apakšpunkta prasībām.

Tehnsikās specifikācijas pielikums Nr. 1 iepirkuma 1. daļai

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objekti (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.28)
1.Objekts: Rīga, Emmas iela 3, dzīvoklis 37

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” 

Brīvais dzīvoklis: pie dežurantiem, tālr.25738069, 67378792.

	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	22.8

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	3
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	4
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	5
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	6
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	25

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.8

	9
	 
	Loga piederumu maiņa
	kpl.
	2

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	12
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	13
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	8

	14
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	15
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	16
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	17
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	18
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	19
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	20
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	21
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	22
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	23
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	24
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	25
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	26
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	27
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	28
	 
	Elektriskā pavārda ar  4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- revīzija..
	kpl.
	1

	29
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	127

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	32
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	34
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	36

	35
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	36

	36
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	36

	37
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	91

	38
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	91

	39
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	91

	40
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.3

	41
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.2

	42
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	22

	44
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	45
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2

	46
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2

	47
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	48
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	49
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2

	50
	
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	35.4


2.Objekts: Rīga, Jaunciema gatve 141, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Meldru ielā 4A, pie uzkopšanas darbu meistara L.Barzilovičas, tālr.27820243.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	37.8

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	10.8

	3
	6
	ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapju, plauktu un skapi zem izlietnes un  nojaukšana virtuvē un vannas istabā.
	kpl.
	3

	5
	 
	Krāsns mūrējuma ar piederumiem nojaukšana
	m3
	1.95

	6
	 
	Krāsns  podiņu aplikuma nojaukšana
	m2
	5.9

	7
	9
	Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana
	m2
	7

	8
	10
	Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām
	m2
	8

	9
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	10
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	9.8

	11
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	42

	12
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	13
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža.               
	kpl.
	1

	14
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	15
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	16
	18
	Krāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	17
	19
	Ūdensvada un centrālās  apkures  cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	24

	18
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	19
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	20
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	21
	23
	Ķieģeļu starpsienas mūrēšana nojauktās podiņu krāsns ailas vietā.
	m2
	2.8

	22
	27
	Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm)
	10 m2
	0.1

	23
	 
	Betona B15  grīdas pamatnes iestrāde un novibrē
	m3
	0.3

	24
	28
	Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem un hidroizolāciju iebūve
	m2
	1

	25
	 
	Gropētu dēļu grīdas seguma (b = 35mm) ar grīdlīstēm  iebūve uz nolīmeņotām sijām – gulšņiem.
	m2
	1

	26
	29
	Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu  iestrādāšana starp gulšņiem b=50 mm
	m2
	1

	27
	 
	Tvaika izolācija, ilgmūžīga polietilēna plēve b=o,2mm pārsegumā
	m2
	1

	28
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	10.8

	29
	34
	Atjaunot virtuves  iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , stiklotu augšdaļu,   piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari.
	m2
	1.9

	30
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	31
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	37.8

	32
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	31

	33
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7

	34
	 
	Durvju vērtņu remonts atjaunojot koka pildiņu.
	vērtne
	2

	35
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	36
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	37
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	38
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	39
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	40
	43
	  Aukstā un karstā  ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	18

	41
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	42
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	43
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	44
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	45
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	46
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	47
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm
	kpl.
	1

	48
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	49
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	50
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	51
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	52
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	53
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	54
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	55
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	56
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	57
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	58
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	59
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	60
	92
	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.
	kpl.
	1

	61
	 
	Elektriskā ūdens  sildītāja 60 l montāža
	kpl.
	1

	62
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	63
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	64
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	65
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	172

	66
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	67
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	23

	68
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	7

	69
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	14

	70
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	71
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	44

	72
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	44

	73
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	44

	74
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	23

	75
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	23

	76
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	23

	77
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	16.2

	78
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.8

	79
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	80
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	18

	81
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos ,sagatavo pamatni, gruntē un līmē.
	m2
	118

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	82
	 
	C/apkures  cauruļvadu ar veidgabalieiem,  fasondaļām un stiprinājumiem montāža   un pievienošana cauruļvadiem pēc projekta
	m
	20

	83
	99
	Apkures stāvvada  pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	84
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	85
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem pēc PROJEKTA
	kpl.
	4

	86
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	88
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	9.6

	89
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	9.6

	90
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	91
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	14

	92
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	9.6

	93
	
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	42.5

	103
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kompl
	1 

	104
	103
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	107
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	105
	105
	Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	106
	106
	Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija 
	kompl
	1


3.Objekts: Rīga, Kreimeņu iela 3, dzīvoklis 1

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Meldru ielā 4A, pie Ingas Antonovas, tālr.27889630
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.6

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	49.3

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	9.6

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	11.3

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapja nojaukšana virtuvē, gaitenī antresolu.
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	9

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	16

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	56

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	18

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	5.5

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.6

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	11.7

	21
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	5.9

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	24
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.6

	25
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	49.3

	26
	 
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	41.9

	27
	 
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.4

	28
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	29
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	30
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	31
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	20

	32
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	33
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	34
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	 
	 Esoša  keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	36
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	37
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra .
	kpl.
	1

	38
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	39
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	40
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	41
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	42
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	43
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	44
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	45
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	60

	46
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	47
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	48
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	49
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	50
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	53
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	54
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	229

	55
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	115

	56
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	57
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	58
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	56

	59
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	56

	60
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	56

	61
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	26

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	26

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	26

	64
	80
	Grīdu a krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā
	m2
	4

	65
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5.8

	66
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	2.4

	67
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	68
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.4

	69
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm, gruntē un līmē.
	gb.
	141

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	70
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	71
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	72
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	4

	73
	88
	Atjaunot   dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	74
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	4

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	75
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	76
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	77
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.7

	78
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.7

	79
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	80
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	81
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.7

	82
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	55.4

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	96
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	94
	105
	Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	95
	106
	Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija 
	kompl
	1


4.Objekts: Rīga, Limbažu iela 9, dzīvoklis 431

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	23

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.8

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	9

	4
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu, paliktni un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	5
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	6
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	1

	7
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	1

	8
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	9
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	10
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.1

	11
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp telpām
	m2
	8

	12
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21.81

	13
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.47

	14
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	15
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	16
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	1

	17
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.05

	18
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	1

	19
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes revīzija ar stiprinājumiem, atjaunotu  sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	20
	 
	Sēdpodam  sēdekļa ar piederumiem atjaunošana
	kpl.
	1

	21
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	22
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	23
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	24
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	25
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	26
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	27
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	3

	28
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	29
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	30
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu
	m
	6

	31
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	32
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	33
	 
	Dabas gāzes ūdens uzsildīšanas katla montāža un pievienošana pie cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	35
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	126

	36
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	30

	37
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	3

	38
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	39
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29.5

	40
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29.5

	41
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29.5

	42
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	90

	43
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	90

	44
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	90

	45
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	46
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	0.8

	47
	82
	Sienu un starpsienu papildus  apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu.
	m2
	1.7

	48
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	15

	51
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	52
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	53
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.4

	54
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.4

	55
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	56
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	57
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.4

	58
	98 
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29.8

	59
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	1

	60
	
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana dabas gāzes ūdens uzsildīšanas katla montāžas darbiem
	kompl
	1


5.Objekts: Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Ganību dambī 17A, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.2

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	7.8

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.3

	4
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.2

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapja. Plaukta un skapīti zem izlietnes nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	3

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas un starpsienas sanmezglā
	m2
	2.8

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	28

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.2

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.2

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.3

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	27

	23
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	20.7

	24
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.3

	25
	 
	Gaiteņa un virtuves durvju vērtnēm  stiklojuma atjaunošana
	m2
	1.8

	26
	 
	Esošai sanmezgla durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	28
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	29
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	30
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	31
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	32
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	35
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	37
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	38
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	39
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	43
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	44
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	45
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	46
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	47
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaušana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	48
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	49
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	50
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	123

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	54
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	56
	72
	Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana sanmezglā  pie  starpsienām santehnisko stāvvadu kanālam
	m2
	1.5

	57
	 
	Apmainīt kanāla  apdari ar mitrumizturīga  apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare
	m2
	1.50

	58
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29

	59
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29

	60
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29

	61
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	12

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	12

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	12

	64
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.9

	65
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.9

	66
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	67
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	10.9

	68
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	74

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	70
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	72
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	73
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	74
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.3

	75
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.3

	76
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	77
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	78
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.3

	79
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	28.5

	89
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kompl
	1 

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	91
	106
	Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija 
	kompl
	 1


6.Objekts: Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 67

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Ganību dambī 17A, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Sanmezgla grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.1

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	33.6

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.8

	4
	6
	ārdurvju, iekšdurvju un sanmezgla durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	6.1

	5
	 
	Iebūvēto  mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	1

	6
	9
	Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana
	m2
	2

	7
	10
	Sienu apmetuma nokalšana .
	m2
	4

	8
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	9
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	41

	10
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	11
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	12
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	14
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	15
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	16
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	17
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	18
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	19
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4

	20
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.1

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.8

	22
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	2

	23
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	24
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	25
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.1

	26
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	33.6

	27
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	28
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	29
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	30
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	31
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	32
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	33
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	19

	34
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	36
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	37
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	38
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm
	kpl.
	1

	40
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	41
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	42
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	44
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	45
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	46
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	46

	47
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	48
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	49
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	50
	62
	Atjaunot   pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	51
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	52
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	53
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	54
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	55
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	172

	56
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	57
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	15

	58
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	59
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	4

	60
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	61
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	62
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	63
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	64
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	10

	65
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	10

	66
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	10

	67
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.3

	68
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.6

	69
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	70
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.1

	71
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	111

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	72
	 
	C/apkures sildķermeņu revīzija
	kpl.
	3

	73
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	75
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	76
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	77
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.2

	78
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.2

	79
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	80
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	81
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.2

	82
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	41.3

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	94
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


7.Objekts: Rīga, Martas Rinkas iela 1, k-1, dzīvoklis 9

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: atslēgas ir pie Meldru ielā 4A, pie Ingas Antonovas, tālr.27889630
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	45.6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.4

	3
	6
	ārdurvju, lodžijas un istabai Nr. 6   bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	6.3

	4
	 
	Lodžijas logu vērtņu   nojaukšana.
	m2
	4.5

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapja un skapī zem izlietnes nojaukšana virtuvē
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	52

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	9.4

	15
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža istabai Nr.6.
	m2
	2

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	40.2

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.9

	19
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	20
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana
	m
	16

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	26
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	 
	Esoša  sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija un   montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	 
	Esošas  vannas, metāla emaljētas revīzija un  montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	31
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	32
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	35
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	36
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	37
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	10

	38
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	39
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	40
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	41
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	42
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	43
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	234

	44
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	130

	45
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	46
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	47
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	51

	48
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	51

	49
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	51

	50
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	34

	51
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	34

	52
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	34

	53
	80
	Lodžijas  grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3

	54
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā siena skapja, antresola un stāvvadu kanāla.
	m2
	24.3

	55
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.5

	56
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	57
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.1

	58
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	136

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	61
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	62
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	64
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.5

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.5

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	69
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.5

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	50.4

	81
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	84
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


8.Objekts: Rīga, Sarkandaugavas iela 11, dzīvoklis 11

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	1.4

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	43.3

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.1

	4
	6
	Durvju bloku demontāža
	m2
	9.5

	5
	 
	Demontēt tvaika uztvērēju virs gāzes pavārda
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	40

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes 1 ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	17
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18.1
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma
	m2
	1.4

	18.2
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	1.4

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.1

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei 
	m2
	7.8

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34.9

	23
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.4

	24
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	25
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	26
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	27
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	28
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.25

	29
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	30
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	31
	 
	Esoša   keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	33
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	35
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	36
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	37
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	9

	38
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	3

	41
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	42
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	40

	43
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	44
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	45
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	46
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	47
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	48
	 
	Zvanu pogas un zvana  atjaunošana.
	kpl.
	1

	49
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	13

	50
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	216

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	85

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	21

	54
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	55
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	52

	56
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	52

	57
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	52

	58
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	24

	59
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	24

	60
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	24

	61
	80
	Lodžijas   grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.6

	62
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	26.4

	63
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	64
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	65
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.1

	66
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	127

	67
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	68
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	70
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	71
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	72
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	73
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	74
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	75
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	76
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	77
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	51.8

	 78
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 79
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 90
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


9.Objekts: Rīga, Skuju iela 2, dzīvoklis 73

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.7

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	31.9

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.2

	4
	6
	ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	5
	 
	Iebūvētā sienas skapja  nojaukšana  gaitenī.
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā.
	m2
	4

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	39

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	3

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	18
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	19
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	20
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.7

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.2

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.7

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.3

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.6

	26
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	28
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	35
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	36
	 
	  Esošās  vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	43
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	44
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	45
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	46
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	47
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	48
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	49
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	52
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	132

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	60
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	16

	61
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	16

	62
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	16

	63
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	11.4

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	0.6

	65
	82
	Sienu un starpsienu papildus  apdare zem esošā  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm  ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē.
	m2
	1.8

	66
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	1.2

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	86

	68
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	6

	69
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	70
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	71
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	72
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	73
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	74
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem atjaunošana   un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	75
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	2

	76
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	77
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	78 
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	 79
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.9

	 80
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.9

	 81
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	 82
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	 83
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.9

	 84
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.6

	 85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	 86
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


10.Objekts: Rīga, Tvaika iela 54, k-1, dzīvoklis 26

Apsaimniekotājs: SIA “SM Serviss” 
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kab. pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.2

	2
	2
	Linoleja,  lamināta un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.7

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.2

	4
	6
	Balkonu, virtuves  un  ārdurvju bloku un istabas Nr. 4 durvju aplodas ar apmalēm demontāža
	m2
	9.7

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju un skapju zem izlietnes  nojaukšana virtuvē un  gaitenī antresolu.
	kpl.
	3

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	3.9

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.2

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	10.9

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.7

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	 
	Balkonu un sanmezgla  grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	6.7

	23
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm .
	m2
	40.6

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	35

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	26
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.7

	27
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	28
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	15


	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	35
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	36
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	40
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	41
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2


	42
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	43
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	44
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	45
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	46
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	47
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	48
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1


	49
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	52
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	162

	53
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	54
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	56
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	47

	57
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	47

	58
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	47

	59
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	12

	60
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	12

	61
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	12

	62
	80
	Balkona   grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5

	63
	 
	Durvju bloka un virtuves loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	9.5

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.8

	65
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5 m x1,5 m )
	m2
	3.8

	66
	 
	Tas pats sanmezglā  atjaunot
	gb.
	7

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	107

	68
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	10.2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	70
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	71
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	72
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	73
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	74
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	75
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	76
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	77
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	78
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	79
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	46.2

	89
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


11.Objekts: Rīga, Tvaika iela 54, k-2, dzīvoklis 39

Apsaimniekotājs: SIA “SM Serviss” 
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kab. pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	9.5

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža istabā.
	m2
	3.4

	3
	6
	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu un virtuves un gaiteņa durvju aplodu ar apmalēm  demontāža
	m2
	6

	4
	 
	Iebūvēto  mēbeļu nojaukšana virtuvē un vannas istabā
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	32

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	3.4

	16
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.80

	17
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	18
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	28

	19
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	6

	20
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	22

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa sanmezglā
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	 
	Esoša   sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	 
	Vannai esošas aizkaru stangas demontāža un uzstādīšana
	kpl.
	1

	30
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm .
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	36
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	36

	37
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	38
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	39
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	40
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	42
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	44
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un plastikātu, nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	127

	45
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	46
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	47
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	49
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	30

	50
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	30

	51
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	30

	52
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	8

	53
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	8

	54
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	8

	55
	 
	Durvju un loga virsgaismas bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5.5

	56
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.8

	57
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	58
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	12.2

	59
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	73

	60
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	2.4

	62
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	 
	C/apkures  sildķermeņu revīzija.
	kpl.
	2

	64
	 
	Esošo  dvieļu žāvētāju ar  stiprinājumiem demontāža un  montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	65
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	67
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.9

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.9

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.9

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29.8

	85
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


12.Objekts: Rīga, Upes iela 3, dzīvoklis 18

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Grostonas ielā 6C, pie Natālijas Zaicevas, tālr.26356635
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.3

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	37.7

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.3

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	8

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana virtuvē
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	5.4

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	43

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	18

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.3

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.3

	21
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.9

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	32.2

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	26
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	28
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	29
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	30
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	31
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	19

	32
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	33
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	343
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	5
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	37
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	38
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	40
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	41
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	42
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	43
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	44
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	45
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	46
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	47
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	48
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	49
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	170

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	145

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	40

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	40

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	40

	60
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	61
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	62
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	63
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.2

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.9

	65
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	66
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.3

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	107


	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	40

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


13.Objekts: Rīga, Ūmeo iela 6, dzīvoklis 23

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Grostonas ielā 6C, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.10

	3
	 
	Iebūvētā antresola nojaukšana  gaitenī .
	kpl.
	1

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām vannas istabā.
	m2
	3.6

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	41

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	30
	Iestrādāt  demontētā antresola ailē   metāla statņu starpsienu 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli.
	m2
	2

	16
	31
	Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā    
	m2
	2

	17
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.5 W/m2 K, gaisa pieplūdes vārstiem  atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.1

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	26.6

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	4.8

	20
	 
	Durvju vērtnes  stiklojuma atjaunošana
	m2
	0.9

	21
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	5

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	23
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	24
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	2

	25
	 
	Mainīt apmales
	m
	13

	26
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	27
	 100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	28
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	29
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	30
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	31
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	50
	V1annai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	35
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	36
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	37.1
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla 
	gb.
	3

	37.2
	
	Revīzijas lūku atjaunošana santehnisko stāvvadu kanāla sienā
	gb.
	1

	38
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	39
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	40
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	41
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	42
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	43
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	7

	44
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	11

	45
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	7

	46
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	47
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	48
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	49
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	50
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	148

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65


	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	12

	54
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	55
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	56
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	57
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	58
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	11

	59
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	11

	60
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	11

	61
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	20.7

	62
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8.8

	63
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	64
	82
	Tas pats sanmezglā atjaunot un papildus  h=2,1 m 
	m2
	4.8

	65
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	96

	66
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	68
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	70
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	1

	71
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	72
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	73
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	74
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	75
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	76
	98
	Dzīvokļa sakopšana
	M2
	34.4

	85
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


14.Objekts: Rīga, Viestura prospekts 3, dzīvoklis 3

Apsaimniekotājs: SIA “Latvijas Namsaimnieks”
Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimenes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	11.5

	2
	 
	Sanmezgla  durvju bloka  apmales  un aplodas demontāža
	kpl.
	1

	3
	 
	Skapja zem izlietnes  virtuvē demontāža.
	kpl.
	1

	4
	 
	Demontēt  skārda dūmpievadu sanmezglā.
	m
	2.2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē
	m2
	1

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	 
	Akmens masas flīžu  grīdas segums atjaunošana pie trapa
	vieta
	1

	15
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	16
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	45

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	37.7

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	19
	 
	Aizmūrēt atvērumu uz kanālu sanmezglā
	vieta
	1

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	22
	42
	Ventilācijas kanāla tīrīšana
	m
	8

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	18

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	47
	Keramikas  roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	30
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	31
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	32
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	33
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža  roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	56

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Elektriskā ūdens sildītāja  ar tilpumu  60 l montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	44
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	45
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	46
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	197

	47
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	95

	48
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	2

	49
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	3

	50
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	34

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	34

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	34

	57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.8

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.7

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdares ar glancētām keramikas plātnītēm ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē atjaunošana
	m2
	1

	60
	83
	Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	122

	61
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	16

	62
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	10.5

	64
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1


	 
	 
	Centrālā apkure
	 
	 

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	48

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1 

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1 


15.Objekts: Rīga, Viskaļu iela 18, dzīvoklis 1 un 1A

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie namu pārzines Anitas Brazdeiķes, tālr.27885392
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	9.4

	2
	2
	Linoleja un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	142.4

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	19.2

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	15.6

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana starp istabām.
	kpl.
	7

	6
	 
	Starpsienu demontāža
	m2
	56

	7
	9
	Griestu apmetuma  un piekārto griestu  demontāža
	m2
	26

	8
	10
	Sienu sausā apmetuma demontāža
	m2
	110

	9
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu un slīpņu virsmām
	m2
	72

	10
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	38

	11
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	160

	12
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	2

	13
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	14
	16
	Dušu ar aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	15
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	16
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	17
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	27

	18
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	19

	19
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	20
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	21
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	11.4

	22
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	8.4

	24
	 
	Dzīvokļa Nr. 1 ārdurvju ailas izkalšana mūra sienā
	m3
	1.3

	25
	 
	Metāla ailes pārsedzes montāža
	t
	0.03

	26
	 
	Metāla siju apbetonēšana uz metāla sietu
	m
	1.7

	27
	 
	Aizmūrēt durvju ailu starp dzīvokļiem Nr.1 un Nr. 1A
	m2
	2.4

	28
	30
	Metāla statņu starpsiena 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli iebūve demontēto sienas skapju vietā.
	61
	61

	29
	31
	Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā    
	m2
	61

	30
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	19.2

	31
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	14.5

	32
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	2

	33
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	2

	34
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	8.4

	35
	 
	Dēļu grīdas slīpēšana
	m2
	143.9

	36
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	152.3

	37
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	122.7

	38
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	21.2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	39
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	40
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	36

	41
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.4

	42
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	27

	43
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	44
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	45
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	46
	49
	Vannas ar piederumiem  montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	2

	47
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	4

	48
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	2

	49
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	4

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	50
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	185

	51
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	14

	52
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	24

	53
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	14

	54
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	2

	55
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	2

	56
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	2

	57
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	16

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	58
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	462

	59
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	240

	60
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	44

	61
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	16

	62
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	48

	63
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	24

	64
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	153

	65
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	153

	66
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	153

	67
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	44

	68
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	44

	69
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	44

	70
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	69

	71
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (8 m x1,5 m )
	m2
	12

	72
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	27

	73
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	455

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	74
	 
	Dvieļu žāvētāju montāža
	kpl.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	76
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	77
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	1.7

	78
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas
	m3
	22.4

	79
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	22.4

	80
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	4

	81
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	18

	82
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	22.4

	83
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kompl
	2

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1
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16.Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 111

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	15

	2
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	3
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	15

	4
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	5
	 
	Loga vērtnes   remonts un piederumu atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	6
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija
	kpl.
	1

	7
	 
	Ventilācijas aprīkojuma  pie esošā kanāla tīrīšana.
	kpl.
	1

	8
	 
	Aizkara stangas pie dušas  no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	9
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un dušai
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	10
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	11
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	12
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	13
	 
	Atjaunot pie sienas stiprinātu apgaismes ķermeni.
	kpl.
	1

	14
	 
	Dūmu  detektoru atjaunošana
	kpl.
	1

	15
	 
	Elektriskā pavārda atjaunošana.
	kpl.
	1

	16
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	17
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	18
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	69

	19
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	37

	20
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	18

	21
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	18

	22
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	18

	23
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	52

	24
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	52

	25
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	52

	26
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.9

	27
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	28
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	3

	30
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	31
	86
	Centrālapkures sildķermeņa revīzija
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	33
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.6

	34
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.6

	35
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru.
	reize
	1

	36
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	37
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.6

	38
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	17.6


17.Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 121

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	1
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	2
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	3
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	4
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	5
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	6
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	7
	 
	Dūmu  detektoru atjaunošana.
	kpl.
	1

	8
	92
	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 2 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.
	kpl.
	1

	9
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	10
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	11
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	12
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	71

	13
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	14
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	15
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	17

	16
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	17

	17
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	17

	18
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	53

	19
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	53

	20
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	53

	21
	 
	ārdurvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.8

	22
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	0.7

	23
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	24
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	3.8

	25
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	4

	27
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	28
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	0.7

	29
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	0.7

	30
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	31
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	5

	32
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	0.7

	33
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	16.8


18.Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 125

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienī
ba
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	14.7

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	4
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	14.7

	5
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	6
	 
	Skapja sieniņas zem elektriskā  pavārda remonts.
	kpl.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	7
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	8
	 
	Ventilācijas aprīkojuma  pie esošā kanāla tīrīšana.
	kpl.
	1

	9
	 
	Aizkara stangas pie dušas  no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	10
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	11
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	12
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	13
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	14
	 
	Atjaunot pie sienas stiprinātu apgaismes ķermeni.
	kpl.
	1

	15
	 
	Dūmu  detektoru atjaunošana
	kpl.
	1

	16
	92
	Elektriskā pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu
	kpl.
	1

	17
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	18
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	19
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	72

	20
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	21
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	18

	22
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	18

	23
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	18

	24
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	54

	25
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	54

	26
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	54

	27
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.9

	28
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	34
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.7

	35
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.7

	36
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru.
	reize
	1

	37
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	38
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.7

	39
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	17.3


Tehnsikās specifikācijas pielikums Nr. 2 iepirkuma 2. daļai

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība objekti (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.31)
1.Objekts: Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Sanmezgla   grīdas seguma  nojaukšana
	m2
	2.8

	2
	2
	Linoleja un peskartona grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	29.2

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.2

	4
	6
	Balkona un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.2

	5
	 
	Iebūvētā sienas skapja atlikušā  posma   nojaukšana virtuvē.1
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	38

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	3

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.6

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.8

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.1

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.4

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.8

	22
	 
	Ārdurvju bloka metāla konstrukcijā ar piederumiem atduru un apdari  montāža.
	kpl.
	1

	23
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.8

	24
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	25
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	26
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	27
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	17

	28
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	29
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	30
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	31
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	33
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas montāža - metāla emaljēta, ar aprīkojumu, pievienošana cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm )

	kpl.
	1

	35
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	36
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	37
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	38
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	41
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	42

	42
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	43
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	44
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	45
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	46
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	47
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	48
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana   dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	49
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	157

	50
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	51
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	15

	52
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	53
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	54
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	55
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	56
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	104

	57
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	104

	58
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	104

	59
	80
	Grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.3

	60
	 
	Durvju un antresola  bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	13.9

	61
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.9

	62
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	63
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	14.2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	65
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	66
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	8.1

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	8.1

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	8.1

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	32.9

	76
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


2.Objekts: Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	5.7

	2
	6
	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	 
	Sanmezgla nišā dēļu apdares   nojaukšana
	m2
	0.9

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	32

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu)  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.7

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm .
	m2
	28.3

	176
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu atjaunošanu
	m2
	22.6

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstu atjaunošanu virtuvē.
	m2
	5.8

	19
	 
	Virsgaismas  rāmja atjaunošana  uz vietas.
	rāmis
	1

	 
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana
	m2
	0.8

	20
	 
	Durvju vērtnes  remonts uz vietas.
	vērtne
	1

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	kpl.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	17

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	30
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	31
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	32
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	33
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	35

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	131

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	49
	72
	Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana stāvvadu nišai sanmezglā.
	m2
	1.2

	50
	 
	Nišas  apdare ar mitrumizturīgu saplāksni  un šuvju apdare
	m2
	1.20

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	87

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	87

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	87

	57
	 
	Virsgaismas    krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.3

	58
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	11.4

	59
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.5

	60
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,6  m x1,5 m )
	m2
	3.9

	61
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.5

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.8

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.8

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.8

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.6

	84
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


3.Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	5
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	6
	 
	 Elektriskā  pavarda demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.1

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.9

	9
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	10
	 
	Ārdurvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  atjaunošana
	m
	6

	12
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	13
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	14
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	15
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	16
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	18
	50
	Dušai un vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	19
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	20
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	21
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	22
	57
	Ūdens maisītāja montāža  roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	23
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	6

	24
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	25
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	26
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	27
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	28
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	29
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai  ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	125

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	50

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	34
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	35
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	36
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	37
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	88

	38
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	88

	39
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	88

	40
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	41
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8

	42
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	44
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	45
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	46
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.1

	47
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.1

	48
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	49
	96
	Būvgružu konteineru noma
	diena
	8

	50
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.1

	51
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.1


4.Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.8

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	5
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	8

	6
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	4

	7
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	8
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	9
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.7

	10
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	12
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	9

	13
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	14
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	15
	 
	Esoša  nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija un montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	16
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	17
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	19
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	20
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	21
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	22
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	23
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	24
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	6

	25
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	26
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	27
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	28
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	29
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	126

	30
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	31
	 
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu apstrādāšana ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	10

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	34
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	35
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	36
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	37
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	92

	38
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	92

	39
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	92

	40
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.3

	41
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1

	42
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	43
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	17

	44
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	15.3

	45
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	47
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	48
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	49
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.6

	50
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.6

	51
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	52
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	7

	53
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.6

	54
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.9


5.Objekts: Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi”
Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes ielā 8, pie Airitas Šicas, tālr.27846744
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	30.4

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	3.6

	3
	6
	Lodžijas un  ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.3

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	38

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	12

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.6

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.2

	17
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	18
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	19
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	 
	Esoša  keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	27
	50
	vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	28
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem170 cm .
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	42

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	41
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	42
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	151

	43
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	44
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	19

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	37

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	37

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	37

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	103

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	103

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	103

	52
	80
	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā
	m2
	3.5

	53
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.4

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	21

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	56
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	13.1

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	61
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	62
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	64
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	67
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.4

	68
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.4

	69
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	70
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	71
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.4

	72
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	36.3

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


6.Objekts: Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29

Apsaimniekotājs: 
DZĪKS “MŪSMĀJA”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.1

	2
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	4
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	10.8

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	31

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.1

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm .
	m2
	23.1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	17.6

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	19
	 
	Logu virsgaismas  gludu 4mm biezu stiklojuma nomaiņa virs durvīm uz istabu
	m2
	0.9

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm .
	kpl.
	1

	30
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	41
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	42
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	43
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	115

	44
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	45
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	10

	46
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	47
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	27

	48
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	27

	49
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	27

	50
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	91

	51
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	91

	52
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	91

	53
	 
	Loga virsgaismas virs durvīm  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	2

	54
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā antresola.
	m2
	13.8

	55
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.3

	56
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	57
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	15.2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	62
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	63
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	64
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.3

	65
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.3

	66
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	67
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	68
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.3

	69
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	26.4

	79
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	80
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


7.Objekts: Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi”
Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes iela 8, pie namu pārvaldnieces Gintas Vilčukas, tālr.25425076.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un paklāja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	39.2

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.5

	3
	 
	Demontēt loga rāmjus ar stiklojumu lodžijā.
	m2
	8.3

	4
	6
	Lodžijas un  ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.6

	5
	 
	Lodžijā plauktu un ailes apdari demontēt
	kpl.
	1

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari virtuvē un spoguli gaitenī  no sienām un starpsienām un lodžijas margu apdari no iekšpuses
	m2
	7.2

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	40

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	 
	Izlietnes un  skapīti ar aprīkojumu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	13
	 
	Tvaika uztvērēja virs pavarda demontāža un atvēruma likvidēšana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.7

	15
	 
	Iekšdurvju vērtni koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža esošā aplodā starp istabu un gaiteni
	kpl.
	1

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.6

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.1

	19
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	20
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	21
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	26
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	 
	Dušas  kabīnes  revīzija
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	31
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	32
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	46

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni nomaiņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	42
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	43
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	167

	44
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	43

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	43

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	43

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	120

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	120

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	120

	52
	80
	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā.
	m2
	7.5

	53
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.7

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.2

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (  m x1,5 m )
	m2
	54.5

	57
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	17

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	61
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	63
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	64
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	65
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	66
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	67
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	68
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	69
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	39

	79
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	80
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


8.Objekts: Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie namu pārvaldnieces Lidijas Gorbikas, tālr.26675946.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	25.8

	2
	6
	Ārējo ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.4

	3
	 
	Iebūvēto sienas skapja (bez m2)  nojaukšana virtuvē – inventarizācijas plānā virtuvē sienas skapis nav uzrādīts.
	kpl.
	1

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē.
	m2
	6.2

	6
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	7
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	8
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	9
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	10
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	11
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.2

	12
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.2

	13
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	14
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	15
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	16
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	17
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	18
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	19
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	20
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	21
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	22
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	23
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	24
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	4

	25
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	26
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	27
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	28
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	17

	29
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	30
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	3

	31
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	32
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	33
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	34
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	35
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	36
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	116

	37
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	38
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	39
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	40
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	30

	41
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	30

	42
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	30

	43
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	44
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	45
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	46
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.3

	47
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.7

	48
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	49
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	1.5

	50
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana sanmezglā.
	m2
	10.4

	52
	 
	 Radiatoru  mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	53
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	55
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	57
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	58
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	59
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.3

	60
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.3

	61
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	62
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	63
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.3

	64
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29

	74
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	766
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


9.Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.3

	2
	2
	Linoleja un tepiķa  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	54.1

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.9

	4
	6
	Ārdurvju un balkona durvju  bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	9

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	1

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.3

	19
	27
	Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm)
	10 m2
	 

	20
	 
	Betona B15  grīdas pamatnes iestrāde un novibrē
	m3
	0.22

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.8

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Balkona  grīdas izlīdzinoša seguma  kārtas iestrāde vidēji 20 mm.
	m2
	2.5

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	33.1

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	26
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana
	m2
	2.2

	27
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	4

	28
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	29
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	30
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	31
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	32
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	33
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu   montāža.
	m
	18

	34
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	35
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	36
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	37
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	38
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra.
	kpl.
	1

	40
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	41
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	42
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	44
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	45
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	46
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	47
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	48
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	49
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	50
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	51
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	52
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	53
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	54
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	172

	55
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	80

	56
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	57
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	58
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	59
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	60
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	61
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	109

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	109

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	109

	64
	 
	Loga virsgaismas  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.9

	65
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	66
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	19.4

	67
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	68
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.1

	 
	 
	Apkure
	 
	 

	70
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	72
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	74
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	75
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	76
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2

	77
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	78
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	79
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	80
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	81
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	43.1

	91
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	94
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


10.Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	41.9

	2
	 
	Keramikas flīžu grīdas seguma demontāža
	m2
	2.1

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.7

	4
	6
	Iekšējo  durvju bloku istabai N.1un tualetei un aplodu virtuvei  ar apmalēm  demontāža.
	m2
	5.6

	5
	 
	Iebūvētā sienas skapja ( bez m2 )  nojaukšana virtuvē un  gaitenī  antresolu.
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	16

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	46

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	3.9

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.1

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.7

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem ,virtuvei stiklotu augšdaļu,   piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.9

	21
	 
	Gatavu tualetes  durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem un  atduru montāža
	kpl.
	1

	22
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	41.9

	23
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34.3

	24
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7

	25
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	26
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	27
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	16

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm.
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	40
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	41
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	42
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	43
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	44
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	45
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	52

	46
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	47
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	48
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	49
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	59
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	187

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	21

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	44

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	44

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	44

	6061
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	140

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	140

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	140

	64
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.8

	65
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	15.9

	66
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4 m x1,5 m )
	m2
	6

	67
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	14.2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	70
	87
	C/apkures  sildķermeņu revīzija.
	kpl.
	3

	71
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	72
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	73
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	74
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	8.2

	75
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	8.2

	76
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	77
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	78
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	8.2

	79
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	44

	89
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


11.Objekts: Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	42.8

	2
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.4

	3
	 
	Iebūvēto sienas skapja  nojaukšana virtuvē un  gaitenī antresolu.
	kpl.
	2

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	12
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	13
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	14
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	37.1

	15
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.7

	16
	 
	Loga vērtņu un  piederumu revīzija
	kpl.
	3

	17
	 
	Logu gludu stiklojuma nomaiņa
	m2
	0.7

	18
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	19
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	20
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	21
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	22
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	16

	23
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	24
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	25
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	 
	 Esoša  keramikas roku mazgājama galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	 
	 Esoša  sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	 
	Esošas  vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	31
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	32
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	40
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	41
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	191

	42
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	43
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	20

	44
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	45
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	46
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	47
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	48
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	130

	49
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	130

	50
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	130

	51
	80
	Balkona grīdas krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4

	52
	 
	Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.4

	53
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.8

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.7

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	56
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	13.2

	58
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	8

	60
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	5

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	61
	86
	 Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	 
	Esoša  gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un  montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.7

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.7

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	69
	96
	Būvgružu konteineru  noma.
	diena
	10

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.7

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	48.6

	81
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


12.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē un istabā Nr.5
	m2
	24.8

	2
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	4
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari sanmezglā   no  starpsienas uz virtuvi
	m2
	4.9

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	52

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Dušu  ar  aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	15
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu istabā Nr. 5
	m2
	13.6

	16
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.2

	17
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas starp istabām
	vērtne
	1

	`18
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	19
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	 
	Esošo keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	27
	49
	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	50
	Dušai atjaunot  nerūsējoša tērauda aizkaru stangu.
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	41
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	42
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	182

	43
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	44
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	11

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	48

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	48

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	48

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	128

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	128

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	128

	52
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.3

	53
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	12.7

	54
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3.7 m x1,5 m )
	m2
	5.6

	55
	82
	Tas pats atjaunošana sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	5

	56
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	58
	 
	Santehnisko piederumu  atjaunošana.
	gb.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	60
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	61
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	62
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.8

	63
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.8

	64
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	65
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	66
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.8

	67
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	47.2

	77
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	79
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


13.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 27

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.8

	2
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā.
	m2
	2.4

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	5
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	12

	6
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	7
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	8
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža .
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	9
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.8

	10
	 
	Loga stikla paketes  nomaiņa.
	m2
	1.1

	11
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	12
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	13
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	14
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	15
	 
	Atjaunot  virtuves durvju stiklojumu.  
	m2
	0.7

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	16
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	17
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	18
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	19
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	6

	20
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	21
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	22
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	23
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	24
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	6

	25
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	26
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	27
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	28
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	29
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	30
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	31
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	32
	 
	Vājstrāvas esošā  kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	33
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	133

	 
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	34
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	9

	35
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	36
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	37
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	38
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	39
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	98

	40
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	98

	41
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	98

	42
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	43
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	4.4

	44
	82
	Glazētu gaišu keramikas flīžu starpsienu apdare virtuvē ap santehniskā aprīkojuma h= 1,5 l=4m
	m2
	6

	45
	82
	Tas pats  atjaunošana sanmezglā h=2,1 m
	m2
	2.6

	46
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	48
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	50
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	51
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.5

	52
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.5

	53
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	54
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	9

	55
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.5

	56
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.4


14.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	33.8

	2
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas posma aiz sēdpoda sanmezglā.
	m2
	4.4

	3
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	4
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	5
	16
	Dušas ar aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	6
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	7
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	10

	8
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	9
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	10
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	11
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21.3

	12
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	12.5

	13
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	14
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	16
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	17
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	18
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	19
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	20
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas kabīnes  montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	24
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	25
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	26
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	27
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	28
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	29
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	6

	30
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	31
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	32
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	33
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	34
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	35
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	139

	36
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	37
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	11

	38
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	39
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	39

	40
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	39

	41
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	39

	42
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	95

	43
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	95

	44
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	95

	45
	80
	Lodžijas  grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4

	46
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	47
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.5

	48
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	49
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m daļu atjaunot.
	m2
	4.5

	50
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	51
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	54
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	55
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	56
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	57
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	58
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	59
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	60
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	61
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.6


15.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	2
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	3
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	8

	4
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	3

	5
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	6
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	7
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	8
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	9
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	8

	10
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	11
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	12
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	13
	 
	Sēdpoda  sēdekļa atjaunošana.
	kpl.
	1

	14
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	15
	 
	Ventilācijas restīšu tīrīšana.
	gb.
	2

	16
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	17
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	18
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	19
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	20
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	21
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	22
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	23
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	24
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	25
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem virtuvē, gaitenī un sanmezglā
	m2
	70

	26
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana virtuvē, gaitenī un sanmezglā   ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	25

	27
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	28
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē virtuvē, gaitenī un sanmezglā.
	m2
	20

	29
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	20

	30
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	20

	31
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas virtuvē, gaitenī un sanmezglā.
	m2
	20

	32
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	50

	33
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	50

	34
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	13.5

	35
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	4.9

	36
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm virtuvē pie santehniskā aprīkojuma h= 1,5 m
	m2
	6

	37
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	16

	39
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	41
	 
	Esoša gāzes pavārda ar cepeškrāsni demontāža un,  montāža un pievienošana cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	42
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.3

	43
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.1

	44
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.1

	45
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	46
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	8

	47
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.1

	48
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


16.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī.
	m2
	15.4

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	3

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	5
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī.
	m2
	3.7

	6
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.7

	7
	41
	Logu rāmju remonts ar hermetizāciju uz vietas
	rāmis
	1

	8
	 
	Loga piederumu revīzija
	kpl.
	1

	9
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	12
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	13
	 
	Mainīt apmales
	m
	7

	14
	 
	Logsola maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu   atjaunošana.
	m
	14

	16
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	17
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	18
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	19
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	20
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas revīzija.
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	24
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	24

	25
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	26
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	27
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	28
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	29
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	30
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	31
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	189

	32
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	33
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	6

	34
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	35
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	36
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	37
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	38
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	160

	39
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	160

	40
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	160

	41
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.8

	42
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.8

	43
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m  
	m2
	6

	45
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	47
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	48
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	49
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.9

	50
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.9

	51
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	52
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	53
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.9

	54
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	48.7


17.Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	31.6

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	3

	3
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	36

	4
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	5
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	6
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.7

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.9

	9
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	4

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	12
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	13
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	14
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	15
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	16
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.15

	17
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	18
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	19
	 
	Keramikas roku mazgājamā  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	20
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas ar aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	24
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	25
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	26
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	39

	27
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	28
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	29
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	30
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	31
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	32
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	33
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	34
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	139

	35
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	36
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	14

	37
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	38
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	36

	39
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	36

	40
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	36

	41
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	96

	42
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	96

	43
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	96

	44
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.4

	45
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.2

	46
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	47
	82
	Tas pats sanmezglā  
	m2
	7.4

	48
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	11

	49
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	7

	51
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	54
	 
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	55
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	56
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.9

	57
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.9

	58
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	59
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	60
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.9

	61
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	35.9


18.Objekts: Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Karinas Uškānes, tālr.25483026.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana tualetē.
	m2
	1.2

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī.
	m2
	11.8

	3
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapja ( bez m2 )  un skapja zem izlietnes   nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	38

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	13

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	 
	Javas izlīdzinoša kārta grīdai tualetē
	m2
	1.2

	17
	37
	Melnās grīdas iesegums ar15mm saplāksni
	m2
	1.2

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī.
	m2
	6.2

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē un tualetē.
	m2
	7.3

	20
	 
	Logu rāmju ar piederumiem  remonts uz vietas.
	rāmis
	7

	21
	 
	Durvju vērtnes  ar piederumiem  remonts  uz vietas.
	kpl.
	1

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	14

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	30
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	33
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	45

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana   dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	163

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	12

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	49
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	39

	50
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	39

	51
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	39

	52
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	115

	53
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	115

	54
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	115

	55
	 
	Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	9

	56
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.8

	57
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8.4

	58
	82
	Sienu un starpsienu bojātās  apdares atjaunošana  ar baltām  glancētām keramikas flīzēm ar flīžu līmi un šuvošanu  virtuvē, vannas istabā un tualetē.
	m2
	13

	60
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	12

	61
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	9

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	 
	Esoša   gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un  montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.3

	83
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


19.Objekts: Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	29

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.4

	3
	6
	Arējā durvju un sanmezgla durvju  bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.1

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	30

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.4

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	7 

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	22.1

	19
	 
	Durvju vērtnes  stiklojuma nomaiņa
	m2
	0.7

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	22
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	23
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	28
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.  
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra.
	kpl.
	1

	33
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	34
	 
	Aizkara stangas no pulēta tērauda caurules pie vannas montāža.
	kpl.
	1

	35
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	36
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	37
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	38
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	47
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	142

	48
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	49
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	22

	50
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	32

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	32

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	32

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	100

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	100

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	100

	57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	14.8

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.4

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	60
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	16.4

	63
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	88
	Atjaunot dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	66
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	67
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	31.7

	83
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


20.Objekts: Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	 
	Grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana sanmezglā.
	m2
	3.2

	2
	2
	Linoleja un reliņa  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	52.1

	3
	 
	Stāvvadu apdares demontāža tualetē un sanmezglā.
	m2
	2.7

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	58

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	3

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	`12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	5

	16
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	3.2

	17
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 15 mm lodžijā un sanmezglā
	m2
	6.8

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	45.8

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.5

	20
	 
	Durvju biezu stiklojuma atjaunošana istabai Nr.3
	m2
	0.8

	21
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	23
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	8

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	28
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	 
	Esošo  keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	31
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	32
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem170 cm .
	kpl.
	1

	33
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	34
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	35
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	10

	36
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	4

	37
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	38
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	63

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	8

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	14

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	8

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	2

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	13

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	47
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	252

	48
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	49
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	50
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	61

	51
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	61

	52
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	61

	53
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	165

	54
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	165

	55
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	165

	56
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	30.6

	57
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.4

	58
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.
	m2
	2.1

	59
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.1

	61
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	5

	62
	 
	Ārdurvju bloku  mazgāšana
	m2
	4.5

	63
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	65
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	5

	66
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	67
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	68
	89
	Termoregulatora montāža un atjaunošana vannas istabā
	gb.
	4

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	70
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	71
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.3

	72
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.3

	73
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	74
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	75
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.3

	76
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	58.4

	 77
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	 78
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	81
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	 79
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	1

	 80
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Pielikums Nr.2
PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iepirkumam
“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31
1.daļai (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.28)
1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:

Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:
3. PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:
	Nr.p.k.
	Objekts
	Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN

	1. 
	Rīga, Emmas iela3, dzīvoklis 37
	

	2. 
	Rīga, Jaunciema gatve 141, dzīvoklis 1
	

	3. 
	Rīga, Kreimeņu iela 3, dzīvoklis 1
	

	4. 
	Rīga, Limbažu iela 9, dzīvoklis 431
	

	5. 
	Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 13
	

	6. 
	Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 67
	

	7. 
	Rīga, Martas Rinkas iela 1, k-1, dzīvoklis 9
	

	8. 
	Rīga,Sarkandaugavas iela 11, dzīvoklis 11
	

	9. 
	Rīga, Skuju iela 2, dzīvoklis 73
	

	10. 
	Rīga, Tvaika iela 54, k-1, dzīvoklis 26
	

	11. 
	Rīga, Tvaika iela 54, k-2, dzīvoklis 39
	

	12. 
	Rīga, Upes iela 3, dzīvoklis 18
	

	13. 
	Rīga, Ūmeo iela 6, dzīvoklis 23
	

	14. 
	Rīga, Viestura prospekts 3, dzīvoklis 3
	

	15. 
	Rīga, Viskaļu iela 18, dzīvoklis 1 un 1A
	

	16. 
	Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 111
	

	17. 
	Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 121
	

	18. 
	Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 125
	

	KOPĀ: 
	


3.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

3.3. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________
Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________
Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
:
	

	


atbilst

neatbilst

	Amats, vārds, uzvārds:
	
	

	z.v.
	(paraksta vieta)
	


Pielikums Nr.3
PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iepirkumam
“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31
2.daļai  (būvdarbu tehniskā specifikācija Nr.31)

1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:

Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

e- pasta adrese:

3. PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

	Nr.p.k.
	Objekts
	Kopējās būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN

	1. 
	Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51
	

	2. 
	Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66
	

	3. 
	Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17
	

	4. 
	Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19
	

	5. 
	Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52
	

	6. 
	Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29
	

	7. 
	Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42
	

	8. 
	Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47
	

	9. 
	Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54
	

	10. 
	Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63
	

	11. 
	Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10
	

	12. 
	Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9
	

	13. 
	Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 27
	

	14. 
	Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49
	

	15. 
	Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76
	

	16. 
	Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95
	

	17. 
	Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117
	

	18. 
	Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65
	

	19. 
	Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34
	

	20. 
	Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13
	

	KOPĀ: 
	


3.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

3.3. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis: _________________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: _____________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:____________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
:

	

	


atbilst

neatbilst

	Amats, vārds, uzvārds:
	
	

	z.v.
	(paraksta vieta)
	


Pielikums Nr.4
CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

Iepirkumam

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība”
identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31
1. Vārds:

2. Uzvārds:

3. Izglītība: 

4. Būvprakses sertifikāta numurs:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no-līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	


5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

6. Darba pieredze: 

	Uzņēmuma nosaukums
	Adrese
	Periods (no-līdz)
	Amats / Galvenie pienākumi

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Pieredze ceļu būvdarbu vadīšanā: 

	Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Amats (pozīcija projektā)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN)


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība” identifikācijas Nr. RD DMV 2022/31, kā atbildīgais būvdarbu būvuzraugs, gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

	Vārds, uzvārds:
	
	
	   (datums)


	
	(paraksta vieta)
	


�  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�


� Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.
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