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Par rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves un rekultivētās izgāztuves “Kleisti” 

teritorijas žoga remontu 

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums (21.05.2022., spēkā stājas 23.05.2022.) 

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, 

Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) 

direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 

1.marta  saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, 

Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr. RD-

22-182-p “Par E. Pelša atvaļinājumu”, no vienas puses, un 

SIA „Būve un Tehnika”, juridiskā adrese: Rītausmas iela 5 - 1, Rīga, LV-1058, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40003997873, valdes locekļa Jāņa Tetera personā, kurš darbojas uz sabiedrības 

statūtu pamata, (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet 

katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves 

un rekultivētās izgāztuves “Kleisti” teritorijas žoga remonts” (identifikācijas Nr. RD DMV 

2022/36) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem,  un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, 

bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic šajā līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā un 

termiņā rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves un rekultivētās izgāztuves 

“Kleisti” teritorijas žoga  (turpmāk  – Objekts) remontu (turpmāk – Darbs),  

atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – “Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr. 2 - “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr. 3 - “Tāme Nr. 1” (pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne); 

- pielikumu Nr. 4 - „Tāme Nr. 2” (pievienots šim līgumam, kā atsevišķa datne); 

- pielikumu Nr. 5 – “Piesaistītie speciālisti”,  

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Darbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai 

nepieciešamo materiālu iegādi, Objektā veikto darbu nodošanu Pasūtītājam, 

izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu (ja tas ir paredzēts šajā līgumā 

un normatīvajos aktos), un citas darbības, kuras izriet no šī līguma pielikumā Nr. 1, 

pielikumā Nr. 2, pielikumā Nr. 3, pielikumā Nr. 4 norādītajām prasībām.  

1.4. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus, kā arī nodrošināt Darbiem, uzstādītajiem materiāliem 

un iekārtām garantiju atbilstoši visām šī līguma prasībām un šī līguma pielikumā Nr. 1, 

pielikumā Nr. 2, pielikumā Nr. 3, pielikumā Nr. 4 noteiktajam. 

1.5. Šī līguma pielikumā Nr. 3, pielikumā Nr. 4 norādītās izmaksas ir nemainīgas visā šī līguma 

darbības laikā, tās ietver visus ar šī līguma izpildi saistītos Izpildītāja izdevumus, tajā skaitā 

arī izdevumus.  

1.6. Pusēm šī līguma izpildē ir saistošs Iepirkuma nolikums un tā pielikumi.  

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 3 un Nr.4 summa par Darbu izpildi Objektā ir līdz – 

19 834.71 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro un 71 cents). 
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Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% 

apmērā, kas sastāda – 4165.29 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro un 29 

centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja 

šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN 

likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo 

summu ar PVN. 

2.3. Šī līguma 2.1. punktā noteiktajā summā iekļauto neparedzēto Darbu izmaksas Pasūtītājs 

sedz saskaņā ar Pušu noslēgtu vienošanos. Neparedzēto Darbu izmaksas tiek noteiktas 

Pusēm savstarpēji vienojoties. Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu par darbiem, kurus 

Izpildītājs ir veicis bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma 2.1. punktā noteikto maksājumu, ja saskaņā ar šī 

līguma 3.8. punktā noteikto Puses ir vienojušās par maksājuma apjoma samazinājumu. 

2.5. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba nodošanas un pieņemšanas akta un uz tā 

pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs 

sagatavo rēķinu tikai pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

saskaņā ar šī līguma 3.13. punktā noteikto.  

2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

2.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk 

- elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

2.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

2.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

2.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, 

ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko 

rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

2.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

2.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam 

ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, 

kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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2.7. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu 

kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

2.8. Nekvalitatīvi veikts Darbs (par nekvalitatīvu darbu tiek uzkratīts Darbs, kas neatbilst šī 

līguma noteikumiem) netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba 

izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai 

personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu 

līdzekļiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu 

konstatēšanas brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu 

Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% 

apmērā no Objekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī 

līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus 

Darbā. 

 

3. Darbu izpilde, nodošanas un pieņemšanas kārtība  

3.1. Šis līgums ir spēkā 210 (divi simti desmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā 

stāšanās dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 10. decembrim. Šis līgums stājas spēkā 

dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas 

sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā 

stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz 

šī līguma 11. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu. 

3.2. Pirms Darbu uzsākšanas, Izpildītājs veic Objekta apskati. 

3.3. Izpildītājs nodrošina, ka iekārtas un izmantojamie materiāli ir CE marķēti (Eiropas 

Savienībā sertificēti materiāli). 

3.4. Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu no Objekta to rašanās laikā. 

3.5. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu 

pilnīgu pabeigšanu un visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un Darbu 

nodošanas un pieņemšanas aktu, kam pievienota fotofiksācija.  

3.6. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.5. punktā minēto dokumentu 

saņemšanas, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus, un neatbilstību gadījumā 

sastāda defektu aktu.  

3.7. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja 

Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem.  

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

Pasūtītājam radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai 

normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām, bet ne 

ilgāks kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu. Ja 

Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijā norādītajām neatbilstībām, Pasūtītājam ir tiesības 

neatbilstību konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. 

Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību 

ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās. Aktā 

norādītais neatbilstību novēršanas termiņš nav uzskatāms par šī līguma izpildes termiņa 

pagarinājumu.  

3.9. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu 

pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 2 (divos) 
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eksemplāros (eksemplāru skaits attiecināms, ja minētais dokuments tiek sastādīts papīra 

formātā).  

3.10. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē 

neatbilstību šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Puses par to 

sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā par 

saviem līdzekļiem jānovērš konstatētās neatbilstības. Ja Izpildītājs atsakās parakstīt 

neatbilstību aktu vai novērst neatbilstības, Pasūtītājs pieaicina neatbilstību konstatēšanai 

neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā 

Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta 

pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās.  

3.11. Gadījumā, ja šī līguma 3.8. un/vai 3.10. punktā noteiktajā kārtībā pieaicinātais eksperts 

konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus vai Darbs nav veikts atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā novērst eksperta 

atzinumā konstatētās neatbilstības.  

3.12. Gadījumā, ja šī līguma 3.11. punktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis eksperta 

atzinumā konstatētās nepilnības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī 

Izpildītājs atlīdzina visus zaudējumus Pasūtītājam. Šis līgums skaitās izbeigts 7. (septītajā) 

dienā no paziņojuma Izpildītājam par  šī līguma izbeigšanu nodošanu pastā, ja paziņojums 

ir sastādīts papīra formātā, savukārt, ja paziņojums ir parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu, paziņojums tiks nosūtīts uz Izpildītāja šī līguma 11. 

punktā norādīto elektronisko e-pasta adresi un tiks uzkratīts, ka šis līgums skaitās izbeigts 

nākamajā dienā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.  

3.13. Pēc Pušu noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam par šī līguma 2. punktā atrunāto 

maksājumu. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1.  Izpildītājam ir pienākums:  

4.1.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar šī līguma 10.1. apakšpunktā 

noteikto Pasūtītāja pārstāvi, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar 

attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos 

saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai 

personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos 

zaudējumus; 

4.1.2. visā šī līguma izpildes laikā uzturēt spēkā esošu būvkomersanta civiltiesisko atbildības 

polisi.  

4.1.3. pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja Objektu, nepieciešamības gadījumā 

norobežot darba izpildes vietu, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt citas normatīvajos 

aktos noteiktās prasības;  

4.1.4. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā no Darbu 

uzsākšanas līdz Darbu nodošanai;  

4.1.5. veikt Darbus saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumos noteiktajām prasībām;  

4.1.6. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darbu veikšanā, atrašanos Objektā ārpus viņām 

noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai Objekta konkrēta Darba izpildes vietā 

nebūtu pieejama trešo personu iekļūšana Darbu veikšanas laikā;  

4.1.7. novērst garantijas perioda laikā Izpildītāja vainas dēļ radušos izpildīto Darbu slēpto 

defektu vai uzstādīto iekārtu bojājumus par saviem līdzekļiem vai atlīdzināt Pasūtītājam 

to novēršanas vērtību;  
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4.1.8. Darbu izpildi Objektā veikt atbilstoši šajā līgumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja 

Iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, darba aizsardzības 

noteikumiem, drošības tehnikas,  ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzība u.c. 

prasībām;  

4.1.9. ja tas ir nepieciešams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu 

veikšanas dokumentāciju visā Darbu izpildes laikā;  

4.1.10. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, uzrādīt Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikātus un 

citus to kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī Objektam piegādāto materiālu apjomus;  

4.1.11. nodrošināt veiktajiem Darbiem, iebūvētajam aprīkojumam un izmantotajiem materiāliem  

12 (divpadsmit) mēnešu garantijas termiņu no Darbu nodošanas  un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas. Garantija nav attiecināma pret trešo personu darbībām;  

4.1.12. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes iesniegt Pasūtītājam Darbu nodošanas un 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits attiecināms, ja akts tiek 

sastādīts papīra formātā);  

4.1.13. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus 

priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par 

risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;  

4.1.14. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas 

nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama 

un/vai kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds 

Izpildītāja pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir 

rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.  

4.2. Izpildītājam ir tiesības:  

4.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem;  

4.2.2. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju 5 (piecu) 

darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas dienas.  

4.3. Pasūtītājam ir pienākums:  

4.3.1. veikt samaksu par izpildītajiem Darbiem, ja tie ir izpildīti atbilstoši šī līguma 

nosacījumiem;  

4.3.2. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;  

4.3.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas to 

parakstīt vai rīkoties saskaņā ar šī līguma 3.8. un 3.10. punktā noteikto;  

4.4. Pasūtītājam ir tiesības:  

4.4.1. iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju ar iebildumiem par Darbu veikšanu, atbilstoši 

šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;  

4.4.2. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu 

izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un 

jāiesniedz;  

4.4.3. nepieņemt Darbus, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti šī līguma noteikumiem. Darbu 

izpildes neatbilstību/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šī 

līguma 3.8. un 3.10. punktā noteikto;  

4.4.4. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību 

Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba 

nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.5.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 
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4.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.5.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

 

5. Soda sankcijas un atbildība 

5.1. Puses apņemas neizpaust šī līguma saturu un tā pildīšanas laikā iegūtās ziņas, tajā skaitā 

ziņas par Pasūtītāja dokumentiem, izņemot gadījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos. 

5.2. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei un/vai trešajām personām tiešos 

zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs 

par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, tā darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai 

neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otrai Pusei 1 

(viena) mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts 

zaudējumu akts no fakta konstatēšanas dienas. 

5.3. Ja Izpildītājs ir nokavējis šī līguma 3.1. punktā noteikto Darbu veikšanas termiņu vai 

noteiktā termiņā nav novērsis Darbu nodošanas un pieņemšanas aktā Pasūtītāja pretenzijās 

norādītos trūkumus saskaņā ar šī līguma 3.8. vai 3.10. punktā noteikto, Pasūtītājam ir 

tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas 

desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. 

punktā noteiktās summas.  

5.4. Ja Pasūtītājs Darbu izpildē konstatē neatbilstību šī līguma prasībām vai normatīvajiem 

aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10.00 EUR (desmit euro, 00 

centi) apmērā par katru neatbilstības konstatēšanas gadījumu, par to sastādot rakstveida 

pretenziju.  

5.5. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir 

pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās šī 

līguma 2.1. punktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % 

(desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas.  

5.6. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 3.12., 7.2. un 7.8. punktā minētajos gadījumos, 

Izpildītājam netiek atlīdzināti iespējamie zaudējumi un peļņas atrāvums.  

5.7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma.  

5.8. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma izpildes, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% 

(desmit procenti) apmērā no kopējās šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas. Par 

atteikšanos no šī līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts, ka Izpildītājs neveic 

Darbus 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no šī līgumā noteiktā Darbu veikšanas 

termiņa.  

5.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu 

veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa 

un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

5.10. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina 

saņemšanas dienas.  

5.11. Visos šī līguma izbeigšanas gadījumos Izpildītājam tiek veikta samaksa par kvalitatīvi 

izpildītiem darbiem (Izpildītājam, iesniedzot Pasūtītājam FORMU 2), ievērojot šajā līgumā 

noteikto kārtību par Darba nodošanu Pasūtītājam.  

 

6. Nepārvaramas varas apstākļi 
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6.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas ar šajā līgumu uzņemtās 

saistības tādu ārkārtēju un neparedzamu apstākļu dēļ no kuru sekām nav iespējams 

izvairīties vai tās ietekmēt, kā, piemēram, jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, 

pandēmija, militāras akcijas, politiskās situācijas, kompetentu valsts iestāžu aizliegums, un 

šie apstākļi radušies pēc šī līguma noslēgšanas, Puses rakstiski vienojas par uzņemto 

saistību izpildes termiņa pagarināšanu par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto 

kavēšanos. 

6.2.  Ja šī līguma 6.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse 

ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga 

prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

6.3. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. punktā minēto apstākļu 

rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

6.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt uzņemtās saistības šī līguma 6.1. punktā minēto 

apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu 

rašanos vai izbeigšanos. 

6.5. Ja kādas Puses šajā līgumā noteikto saistību izpilde, saistībā ar vīrusa slimības Covid-19 

izplatību un ar to saistītajiem ierobežojumiem (juridiskiem un/vai faktiskiem), kļūst 

pamatoti neiespējama, attiecīgā Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā, par 

to paziņo otrai Pusei. Šādā gadījumā šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņš tiek 

pagarināts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

 

7. Līguma grozījumi un pārtraukšanas kārtība 

7.1. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

7.2.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

7.2.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

7.2.3. nepilda šī līguma un tā pielikumos noteiktās prasības; 

7.2.4. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā 

paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams 

kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām; 

7.2.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

7.2.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

7.2.7. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

7.2.8. ir veicis Iepirkumā norādītā personāla nomaiņu bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtīju; 

7.2.9. Izpildītājam šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 2.1. punktā norādītās šī līguma summas; 

7.2.10. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai Izpildītājam ir aptaurēta saimnieciskā 

darbība; 

7.3. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas 

šī līguma 7.2. punktā noteiktās tiesības. 

7.4. Izbeidzot šo līgumu saskaņā ar šī līguma 7.2. punktā noteikto, Izpildītājam ir pienākums 

Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam radušos zaudējumus. 
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7.5. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš 

objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

7.5.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

7.5.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, 

bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu 

Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu 

iepirkumu; 

7.5.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem 

(ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā 

piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav 

pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu 

iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms 

nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinošus 

dokumentus. 

7.6. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

7.6.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktās līgumcenu robežas; 

7.6.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

7.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja 

Pasūtītājam par šī līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no šī līguma 2.1. punktā noteiktās līgumsummas. 

7.8. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) 

kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz šī līguma 

izbeigšanas brīdim un šī līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

8. Personāls un apakšuzņēmēji 

8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt 

personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar 

Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

8.2.  Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma 

noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai Iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, 

kad piedāvātais personāls Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

8.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma izraudzītā Izpildītāja personāla vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu. 

 

9. Vispārīgie noteikumi 
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9.1. Šis līgums spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

9.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

9.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

9.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

9.5. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

9.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

9.8. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no 

Pusēm. 

9.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai 

īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku 

zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu 

un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku 

zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

9.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas. 

9.11. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 11. punktā. 

9.12. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

9.12.1. 7.(septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

9.12.2. 5.(piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

9.12.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

9.12.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

9.13.  Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 10 (desmit) 

lapām. Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas 

satur laika zīmogus. Abpusēji parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

10. Citi noteikumi 

10.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai un šajā līgumā atrunāto aktu 

parakstīšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās 

dabas resursu nodaļas vides pārvaldības galveno speciālisti Aigu Putnaērgli, (tālrunis: 

67012966, aiga.putnaergle@riga.lv). 

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā 

skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, ber arī pieprasīt no Izpildītāja 

informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt Darba pieņemšanu, dot norādījumus par 

šī līguma un Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā 

līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un termiņu. 

10.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

SIA “Būve un Tehnika” valdes locekli Jāni Teteri, (tālrunis: 29244879,  e-pasta adrese: 

mailto:aiga.putnaergle@riga.lv
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buve.tehnika@gmail.com).  

10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī 

līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai, defekta aktu parakstīšanu. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100 (Rīgas 

pilsētas vides objektu uzturēšana un 

apsaimniekošana) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Kristīne Namniece* 

SIA “Būve un Tehnika” 

Rītausmas iela 5-1, Rīga LV 1058 

Tālrunis: 29244879 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

buve.tehnika@gmail.com  

Vienotais reģistrācijas Nr.:40003997873 

PVN maksātāja Nr.: LV40003997873 

Bankas konta Nr.: LV06HABA0551020154375 

AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis    Jānis Teteris* 

mailto:buve.tehnika@gmail.com
mailto:dmv@riga.lv
mailto:buve.tehnika@gmail.com
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

“Rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves un rekultivētās izgāztuves “Kleisti” teritorijas 

žoga remonts” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/36 

 

1. Situācijas apraksts: 

1.1. Pamatojoties uz Rīgas domes 24.11.2015. lēmumu Nr.3256 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai 

piederošā zemesgabala Kleistu ielā 60, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 0019) nodošanu 

valdījumā Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, kā arī Rīgas domes 12.05.2015. 

lēmuma Nr.2566 atzīšanu par spēku zaudējušu”, rekultivētā Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuve 

“Kleisti” ir nodota Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta valdījumā.  

1.2. Pamatojoties uz Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr.3798 “Par zemesgabala Lielvārdes ielā 

140, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712752), zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000710217),  un zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000712753), nodošanu valdījumā Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam”, 

rekultivētā Augusta Deglava ielas izgāztuve ir nodota Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta valdījumā.  

1.3. Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves “Kleisti”, kā arī Augusta Deglava ielas izgāztuves 

rekultivācija veikta ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.  

1.4. Saskaņā ar 30.06.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.490 “Noteikumi par darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti 

“Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” 54.p., Kohēzijas fonda 

finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu. 

1.5. Tā kā Augusta Deglava ielas rekultivētā izgāztuve atrodas netālu no dzīvojamām mājām un 

pretī ir skola, regulāri tiek konstatēti jauni žoga bojājumi, jeb caurumi, pa kuriem nepiederošas 

personas iekļūst nožogotajā teritorijā. Arī rekultivētajā izgāztuvē “Kleisti” periodiski tiek bojāts 

žogs ar mērķi iekļūt nožogotajā daļā.  

 

2. Darba mērķis: Novērst  rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves un rekultivētās 

izgāztuves “Kleisti” žoga un vārtu bojājumus, lai tiktu uzturēts Kohēzijas fonda līdzfinansētu 

projektu rezultāts un norobežotajā teritorijā nevarētu iekļūt nepiederošas personas.  

 

3. Darba uzdevums:  

3.1. Veikt rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves un rekultivētās izgāztuves “Kleisti” žoga 

un vārtu remontu (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.1 un Nr.2) gadījumos, 

kad konstatēti jauni bojājumi; 

3.2. Darbi veicami saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 

norādījumiem. Pirms darbu veikšanas informēt Dzīvās dabas resursu nodaļu (tel. 67012966); 

3.3. Darbi tiks veikti atbilstoši pieejamajam finansējumam; 

3.4. Iesniedzot pieņemšanas-nodošanas aktu par paveikto, pievienot fotofiksāžu ar konstatēto žoga 

bojājumu pirms un pēc remonta. 
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4. Veicamie darbi: 
Tabula Nr. 1 

Objekts: rekultivētā Augusta Deglava ielas izgāztuve 

 

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 

Esošā žoga labošana rekultivētā Augusta Deglava 

ielas izgāztuvē (skatīt Tehniskās specifikācijas 

pielikumu Nr. 1) 

m2 

1 

2 Siets (cinkots un pārklāts ar PVC) m2 1 

3 Stabs (metāla) gab. 1 

4 

Vārti (skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr. 

1) gab. 1 

5 Vārtu žogs (cinkots un pārklāts ar PVC) m2 1 

 
Tabula Nr. 2 

Objekts: rekultivētā izgāztuve “Kleisti”  

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 

Esošā žoga labošana rekultivētā izgāztuvē “Kleisti” 

(skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr. 2) 

m2 

1 

2 Siets (metāla stiepju ø2mm pinuma žogs) m2 
1 

3 

Stabs (impregnēts koka stabs, L=3.00 m (virzemes 

daļa 1.60)) gab. 1 

4 

Vārti (sametināts cinkota materiāla vārdu panelis, 

B=3.0m, h=1.60, cinkota metāla kvadrātveida 

konstrukciju caurules stieņu biezums t=3mm) Gab. 1 

5 

Vārtu žogs (metāla stiepju pinuma žogs, rūts izmērs 

50x50mm) m2 1 

 
4.1. Norādītie veicamie darbi ir vispārīgi, kas mainīsies atbilstoši konkrētai avārijas 

situācijai, kā arī būvniecības darbos var tikt iekļauti darbi, kas nav uzskaitīti augstāk 

minētajā tabulā.  

4.2. Uzvarējušais Pretendents, sastādot konkrētās avārijas seku likvidēšanas darbu tāmi 

norādīto darbu un materiālu izcenojumus mainīt nevarēs; 

4.3. Pakalpojumā jāiekļauj: 

4.3.1. transporta izdevumi; 

4.3.2. nojaukto konstrukciju izvešana un utilizācija; 

4.3.3. teritorijas sakopšana; 

4.3.4. kā arī visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas, kas nav iekļautas tehniskajā 

specifikācijā. 
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4.3.5.  Izpildes laiks – 10 (desmit) darba dienas no pasūtījuma pieteikšanas brīža; 

4.3.6. pirms remonta darbu plānošanas jāsastāda defektu akts ar fotofiksāciju; 

4.3.7. sastādot remonta darbu tāmes jānorāda konkrētu darbu veikšanas vietu un apjomu. 

 
5. Darbu izpildē ievērot normatīvos aktus: 

5.1.  Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi”; 

5.2.  Būvniecības likums; 

5.3.  Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

5.4.  u.c. uz darbiem attiecināmus un nozari regulējošus normatīvos aktus. 

 
 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

 

Direktora p.i. Kristīne Namniece* 

SIA “Būve un Tehnika” 

 

Valdes loceklis Jānis Teteris* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


