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Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. 

augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 

130. punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. RD-23-367-no „Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” juridiskā 

adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV – 1076, Latvija, reģistrācijas Nr. 90009235333, (turpmāk – 

Izpildītājs), ko saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta 

“BIOR” 2023. gada 08. maija Zinātniskās padomes lēmumu Nr. 2023-05-08-1 pārstāv direktore 

Olga Valciņa, no otras puses,  

 abi kopā turpmāk – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 2024. gada 17. aprīļa vēstuli Nr. DMV-

24-1330-dv un cenu aptaujas Nr. DMV CA 2024/35 rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez viltus, 

maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt peldūdens kvalitātes monitoringu 

(turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – “Tehniskā specifikācija” un tās pielikums; 

- pielikumu Nr. 2 – “Finanšu piedāvājums”. Pielikumi ir šī līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

 

2. Izpildītāja pienākumi 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.1.2. objektos ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba 

organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības 

un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.1.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.1.4. apakšuzņēmēja pieaicināšanu Darba izpildei objektā rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju; 

2.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.1.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītajā termiņā; 

2.1.7. vienu reizi mēnesī saskaņā ar Tehniskā specifikācijā norādīto ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā nosūtīt Pasūtītājam testēšanas pārskatu (atskaiti) par paveikto darbu. 
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2.1.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektos, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.1.9. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

 

3. Pasūtītāja pienākumi  

3.1. Pasūtītājs pēc mēneša atskaites saņemšanas pieņem šo Darbu no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

3.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu 1 (vienu) reizi mēnesī . 

3.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktu noteikumus šī 

līguma darbības laikā. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju, Pasūtītājs atsauc Darba 

pieņemšanu. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 9.1. apakšpunktā pilnvarotā persona: 

4.2.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

4.2.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem un jāiesniedz defektu novēršanas akts Pasūtītājam. Pasūtītāja noteiktā termiņa 

neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no iesniegtā rēķina par 

paveikto darbu - par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no izpildītā Darba summas. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.4.1.atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.4.2.veic darbu neatbilstoši norādītajam darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.4.3.savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 2.1. 

apakšpunkta prasības; 

4.4.5. savus tiešos pienākumus nodevis apakšuzņēmējam, kas nav rakstiski saskaņots ar 

Pasūtītāju. 

4.5. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam iespējamos zaudējumus vai peļņas atrāvumus, kas 

radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.4. un/vai 4.6. apakšpunktā noteiktās tiesības. 

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma 

izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 

panta trešā daļa). 

 

5.  Samaksa un norēķinu kārtība 

5.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta, kā 

līgumcena – 4050.75 EUR (četri tūkstoši piecdesmit euro un 75 centi) un pievienotās vērtības 

nodoklis (turpmāk- PVN) 21% - 850.66 EUR (astoņi simti piecdesmit euro un 66 centi), kopā (t.sk. 

PVN 21%) – 4901.41 EUR (četri tūkstoši deviņi simti viens euro un 41 cents). Līgumcenā iekļautas 

visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss netiek piemērots. 
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PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī 

līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, 

Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar PVN. 

5.2.  Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

5.3.  Izpildītājam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta un uz tā pamata 

izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina).  

5.4.  Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

5.5.  Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” 

noteikto maksājumu (izcenojumu), ja saskaņā ar šī līguma 5.6.4. apakšpunktā noteikto Puses ir 

vienojušās par maksājuma (izcenojuma) apjoma samazinājumu. 

5.6.  Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

5.6.1. Pēc katra Darba pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 2.1.7. apakšpunktā minēto 

atskaiti, rēķinu un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

5.6.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī līguma 5.6.1. apakšpunktā minētā Darba 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda veikto Darbu, un 

neatbilstību gadījumā sastāda neatbilstību aktu. 

5.6.3. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Darba nodošanas – 

pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja 

Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no Darba nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas dienas, Darbs ir uzskatāms par izpildītu. 

5.6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja 

Pasūtītājam radušies iebildumi par Darba izpildi atbilstoši šī līgumam noteikumiem un/vai 

normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai 

maksājuma samazinājumu.  

5.6.5. Darbs tiek uzskatīts par izpildītu, ja ir veikts saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu šī 

līguma 8.1. un 8.2. punktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darba nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

5.6.6. Pēc Pušu šī līguma 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs apstiprina apmaksai Izpildītāja iesniegto 

rēķinu  

5.7.  Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

5.7.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

5.7.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

5.7.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

5.7.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

5.7.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

5.7.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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5.7.4.  Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā 

no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

5.7.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

5.7.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

5.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

5.9. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

5.10. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs  

veic samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu, ievērojot šī līguma 

3. punkta kārtību par Darba nodošanu.  

 

6.  Līguma izpildes termiņš 

6.1. Šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņš ir no 2024. gada 01. maija līdz 2025. 

gada 30. aprīlim. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas tiek parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts 

Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē 

Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas numuru, nosūtot e-pastu uz šī līguma 10. 

punktā norādīto Izpildītāja e-pastu. 

6.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas – 

nodošanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 6.1. apakšpunktā noteiktajam 

termiņam. 

6.3. Šajā līgumā noteikto termiņu neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas.  

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

6.5. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

6.6. Darbu izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to 

savstarpēji vienojoties. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu 

normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar 

Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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7.3. Ja Līguma 7.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no Līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga 

prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

7.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta Līguma 7.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

 

8. Vispārīgie noteikumi 

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pusēm noteikto saistību 

pilnīgai izpildei. 

8.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

8.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

8.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

8.5. Puses visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav 

noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.6. Šī līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki šī līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā 

neesošiem, šī līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās. 

8.7. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

8.8. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

8.9. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

8.10. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 10. punktā. 

8.11. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

8.11.1. 5.  (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

8.11.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

8.11.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

8.11.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

8.12. Šis līgums (ar pielikumiem) sagatavoti elektroniski uz 13 (trīspadsmit) lapām latviešu 

valodā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Šī līguma parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums. Abpusēji elektroniski parakstīts līguma 

glabājas pie abām Pusēm. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Pasūtītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas 

peldvietu un aktīvās atpūtas zonu sektora vadītāju – nodaļas vadītāja vietnieci Tatjanu Žideli, 

tālrunis: 67012335; e-pasta adrese: tatjana.zidele@riga.lv. Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā 

līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīt un veikt šajā punktā noteikto cits Pasūtītāja norīkots 

pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, 

mailto:tatjana.zidele@riga.lv
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bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju 

Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt 

izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas 

darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņi nav pilnvaroti, 

izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai 

Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Klientu apkalpošanas 

nodaļas vecāko eksperti Annu Kudrjavcevu, (tālr. 67620359, e-pasta adrese: 

anna.kudrjavceva@bior.lv).  

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

9.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai 

ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod 

otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv 

atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu 

nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu 

aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir tiesīga apstrādāt 

no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma spēkā esamības laikā. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV 1010 

Tālrunis: 67012453  

E-pasts: dmv@riga.lv  

Rēķina rekvizīti:  

Rīgas valtspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV03RIKO0023300005040 

(Ūdens resursu aizsardzība un uzraudzība) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

IZPILDĪTĀJS: 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskais institūts „BIOR” 

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 

Tālrunis: 67620526 

E-pasts: bior@bior.lv  

Nod. maks. kods: 90009235333  

Konta Nr.: LV59UNLA0050015251487 

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktore Olga Valciņa 

 

mailto:anna.kudrjavceva@bior.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:bior@bior.lv
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Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. RD DMV CA 2024/35 

“Peldūdens kvalitātes monitorings” 

 

 

Darba uzdevums un veicamie darbi: 

1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Mājokļu un vides departamenta kompetencē ir Rīgas 

valstspilsētas peldvietu un aktīvās atpūtas zonu uzturēšana un apsaimniekošana, tai skaitā arī 

peldūdens kvalitātes monitoringa organizēšana iedzīvotāju iecienīto atpūtas vietu  ūdens tilpnēs.    

2. Peldūdens paraugu ņemšanu un peldūdens monitoringa laikā veiktās peldūdens 

laboratoriskās analīzes jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28. novembra noteikumiem 

Nr.692 ”Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, 7.pielikuma 

prasībām, analizējot Zarnu enterokoku (KVV3/100 ml) un Escherichia coli (KVV3/100 ml) 

koncentrāciju ūdenī, kā arī veikt peldūdens kvalitātes tūlītēju rādītāju novērtēšanu (8.pielikuma 

tabula). 

3. Peldūdens kvalitātes monitoringu vasaras periodā veic no 01.05.2024. līdz 30.09.2024. un 

ziemas periodā no 01.10.2024. līdz 30.04.2025, pielikumā Nr. 1 uzskaitītās ūdens tilpnēs un 

norādītos datumos. Ziemas periodā no 01.10.2024. līdz 30.04.2025.  darbu izpildi un  paraugu 

ņemšanu iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju.  

4. Peldūdens paraugu ņemšanas vietām norādītas koordinātas (LKS92TM), saskaņā ar 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartē: kartes.lgia.gov.lv pieejamo informāciju.  

5. Pēc ikmēneša peldūdens paraugu noņemšanas, ūdens mikrobioloģisko analīžu veikšanas 

un peldūdens kvalitātes tūlītēju rādītāju novērtēšanas, iesniegt pasūtītājam peldūdens testēšanas 

pārskatu. Testēšanas pārskats tiek apstiprināts ar izpildītāja elektronisko parakstu un nosūtīts 

pasūtītājam uz norādīto e-pastu.  Pakalpojuma sniegšanas periodā, jāsagatavo 10 testēšanas pārskati, 

saskaņā ar darbu izpildes kalendāro plānu un maksimāli 15 testēšanas pārskati, par papildus ūdens 

monitoringa veikšanu, saskaņā ar pasūtītāja papildus uzdevumu.  

6. Nodrošināt, lai no darbu izpildes laikā izmantotās tehnikas un materiāliem  vidē nenokļūst 

piesārņojošas vielas. 

7. Nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu darbu laikā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām darba aizsardzībā. 

 

Pielikumā: Peldūdens kvalitātes monitoringa veikšanas vietu saraksts un kalendārais plāns.  

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. E. Pelšs 

 

Direktore O. Valciņa 
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Pielikums Nr. 1.1. 

 

Peldūdens kvalitātes monitoringa veikšanas vietas laika posmā  

no 01.05.2024. līdz 30.09.2024. 

tabula Nr. 1 

Nr. 

p.k.  

Peldūdens paraugu 

ņemšanas vietas 

Paraugu 

noņemšanas 

biežums 

Paraugu 

skaits 

Izmeklējuma 

veids 

Nosakāmie 

parametri 

Koordinātas 

(LKS92TM) 

X: Y: 

1. 
Ķīšezers pie  

Cimzes ielas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

318247.79 510316.28 

  2. 
Ķīšezers pie 

Ezermalas ielas 12 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

          5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

 

316981.47 

 

510621.42 

3. 
Ķīšezers pie kuģīšu 

piestātnes 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

318866.76 509745.23 

4. 
Ķīšezers pie  

Steķu ielas  

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

321744.30 510299.74 

5. 
Juglas ezers pie 

Tadenavas ielas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

315923.42 517812.07 

6. 
Juglas ezers pie 

Bonaventuras ielas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

316692.20 516086.16 

7. 
Juglas ezers pie 

Lejasciema ielas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

315470.74 518112.70 

8. 
Juglas ezers pie 

Brīvības ielas  

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

316510.25 515308.84 

9. 
Juglas ezers pie 

Braila ielas 13   

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

315778.86  515489.74 
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10. 

Juglas ezers pie 

Braila ielas 5 skatu 

platformas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

315985.78 515475.27 

11. 

Dārziņu attekā pie 

Daugavmalas ielas 

123 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

301750.54 516388.58 

12. 
Daugavā pie 

Dārziņu 14 līnijas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

302178.64 515845.25 

13. 
Daugavā  pie 

 Jāņogu ielas 48  

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

302445.66 515629.68 

14. 

Daugavā  pie 

Daugavmalas iela 

19a 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

302921.40 515108.21 

15. 

 

Daugavā  pie 

Latgales ielas 320  

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

306715.11 511324.57 

16. Velnezers 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

314845.91 515072.69 

17. Dambjapurva ezers 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

314858.20 514687.22 

18. 

Daugavgrīvas 

pludmale no Flotes 

iela 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

322842.98 500654.91 

19. 

Daugavgrīvas 

pludmale pretī 

attīrīšanas iekārtām 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

320600.42 49881.41 

20.  
Buļļupe pretī Birzes 

ielai 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

321563.19 501914.60 
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Peldūdens kvalitātes monitoringa veikšanas vietas laika posmā 

no 01.10.2024. līdz 30.04.2025.  * 

Tabula Nr. 2 

Nr. 

p.k.  

Peldūdens 

paraugu 

ņemšanas vietas 

Paraugu 

noņemšanas  

biežums 

Paraugu 

skaits 

Izmeklējum

a veids 

Nosakāmie 

parametri 

Koordinātas (LKS92TM) 

X: Y: 

1. Vecāķu peldvieta 

08.10.2024. 

05.11.2024. 

07.01.2025. 

04.03.2025. 

08.04.2025. 

5 

Mikrobioloģ

iskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

326469.08 506288.81 

2. 
Vakarbuļļu 

peldvieta 

08.10.2024. 

05.11.2024. 

07.01.2025. 

04.03.2025. 

08.04.2025. 

5 

Mikrobioloģ

iskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

319735.76 497870.96 

3. 

Bābelītes ezera 

peldvieta 

 

08.10.2024. 

05.11.2024. 

07.01.2025. 

04.03.2025. 

08.04.2025. 

5 

Mikrobioloģ

iskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

316301.31 513288.53 

4. 

Daugavas 

peldvieta 

“Lucavsalas līcis ” 

 

08.10.2024. 

05.11.2024. 

07.01.2025. 

04.03.2025. 

08.04.2025. 

5 

Mikrobioloģ

iskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

309557.44 507113.04 

21. 
Buļļupe pretī  

Rojas ielai 3  

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

318694.92 498702.17 

22.  Bolderājas karjers 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits  

319426.43 502229.41 

23.  
Hapaka grāvis pie 

Kleistu ielas 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

5 
Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits  

315913.55 501927.78 

24.  

Mazā Daugava 

Lucavsalas D daļā 

pie airēšanas bāzes 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

 

 

5 

Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

309130.66 507664.17 

25.  
Papildus ūdens 

monitorings 

07.05.2024. 

04.06.2024. 

02.07.2024. 

06.08.2024. 

03.09.2024. 

15 

  

  

Mikrobioloģiskie 

izmeklējumi 

  
  

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

  

  

Pēc nepieciešamības 
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5. 

Daugavas 

peldvieta 

“Rumbula” 

 

08.10.2024. 

05.11.2024. 

07.01.2025. 

04.03.2025. 

08.04.2025. 

5 

Mikrobioloģ

iskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

305975.50 511771.83 

6 

Daugavas 

peldvieta 

“Ķīpsala” pie 

Vanšu tilta 

 

08.10.2024. 

05.11.2024. 

07.01.2025. 

04.03.2025. 

08.04.2025. 

5 

Mikrobioloģ

iskie 

izmeklējumi 

Escherrichia 

coli skaits; 

Zarnu 

enterokoku 

skaits 

312041.90 505432.39 

 

*  Ūdens paraugus ņemt no ziemas peldei sagatavotām vietām pie nosacījuma – ja ūdens paraugu ņemšanas 

vieta nav pārklājusies ar ledus kārtu un ūdens paraugus no ūdens tilpnes var paņemt, neapdraudot darbinieku 

drošību. Ūdens paraugu ņemšanas darbus ziemas periodā saskaņot ar pasūtītāju.   

 
 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. E. Pelšs 

 

Direktore O. Valciņa 
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Pielikums Nr. 2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/35 

“Peldūdens kvalitātes monitorings” 

 

/…/ 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. E. Pelšs 

 

Direktore O. Valciņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


