
           

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-24-145-lī 

Par informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu A. Deglava ielas rekultivētās 

atkritumu izgāztuves teritorijā 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums 

laika zīmogs 03.05.2024.  

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. 

augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 

130. punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikumu Nr. RD-23-367-no „Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un 

SIA “SIGNUM”, juridiskā adrese: Lietuvas šoseja 2E, Jelgava, LV-3001, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40003175968, valdes priekšsēdētāja Andra Upenieka personā, kurš rīkojas uz 

sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – 

Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes 2024. gada 25. aprīļa vēstuli Nr. DMV-24-1414-dv un cenu aptaujas 

Nr. DMV CA 2024/42 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, noslēdz šādu līgumu:  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs izgatavo un uzstāda informācijas stendus A. 

Deglava ielas rekultivētās atkritumu izgāztuves teritorijā (turpmāk tekstā - Darbs), saskaņā 

ar šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar šī līguma pielikumiem: 

- pielikums Nr. 1 „Finanšu piedāvājums” (pievienots šim līgumam kā atsevišķa teksta 

datne); 

- pielikums Nr. 2 “Tehniskā specifikācija” un tās pielikumi:  

- pielikums Nr. 2.1. “Stendā iekļaujamais saturs”, 

- pielikums Nr. 2.2. “Stendu izvietojuma karte” (pievienots šim līgumam kā atsevišķa teksta 

datne), 

- pielikums Nr. 2.3. “Pilsētvides informācijas stendu vadlīnijas” (pievienots šim līgumam kā 

atsevišķa teksta datne). Līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. 

 

2. Darbu apmaksa un norēķinu kārtība 

2.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 

EUR 1225.00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi) un pievienotās vērtības 

nodoklis 21% - EUR 257.25 (divi simti piecdesmit septiņi euro un 25 centi), kopā (t.sk. PVN 

21%) – EUR 1482.25 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit divi euro un 25 centi) Līgumcenā 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Ja Līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN 

likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar 

PVN. 

2.3.  Līguma izmaksas atbilst Līguma pielikumam Nr. 1 “Finanšu piedāvājums”  un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

2.4. Līguma pielikumā Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek mainītas.  
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2.5. Maksājumi par faktiski izpildīto Darbu tiks veikti ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja. 

2.6. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar Līgumu, 

ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma pielikumā Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” noteikto 

maksājumu (izcenojumus), ja saskaņā ar Līguma 2.8.4. apakšpunktā noteikto Puses ir vienojušās 

par maksājuma (izcenojumu) apjoma samazinājumu. 

2.8.  Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

2.8.1. Pēc faktisko Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu; 

2.8.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 2.8.1. apakšpunktā minētā Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, ja nepieciešams, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda 

veiktos Darbus, un neatbilstību gadījumā sastāda neatbilstību aktu; 

2.8.3. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja 

Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem; 

2.8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja 

Pasūtītājam radušies būtiski iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši Līgumam noteikumiem un/vai 

normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai 

maksājuma samazinājumu; 

2.8.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar Līguma prasībām un Pušu 

Līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits ir piemērojamas, ja Darba nodošanas 

– pieņemšanas akts tiek parakstīts papīra formātā); 

2.8.6. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 

Puses par to sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Pakalpojuma Izpildītājs neatbilstības;  

2.8.7. Pēc Pušu Līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam. 

2.9.  Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

2.9.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.9.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

2.9.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

2.9.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.9.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

2.9.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

2.9.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā 

no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

file:///C:/Users/tbormane/Desktop/Ināras%20paraugi/ALSEDA_elektriskas_gazes_plits_uzstadisana_2022.doc%23http:/www.eriga.lv
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www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu. 

2.9.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

2.9.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

2.9.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

2.10. Darbs, kas nav izpildīts pilnībā, netiek apmaksāts. 

2.11. Zaudējumi, kas Darba rezultātā radušies Pasūtītājam vai trešajai personai, 

Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret 

Pasūtītāju.  

2.12. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 

3. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

3.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir līdz 2024. gada 30. 

jūnijam (ieskaitot) no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgums stājas spēkā dienā, kad tas 

reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs 

informē Izpildītāju par Līguma reģistrēšanas dienu un reģistrēšanas numuru, nosūtot e-pastu uz 

Līguma 8. punktā norādīto Piegādātāja e-pastu. 

3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no Līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

3.2.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda Līguma 

prasības; 

3.2.2. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju 

nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

3.2.3. veic Darbus neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām; 

3.2.4. kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu 

kvalitāte vai izpildes termiņš; 

3.2.5. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta tā saimnieciskā darbība; 

3.2.6. Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 2.1. apakšpunktā norādītās Līguma summas. 

3.3. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus un peļņas atrāvumus, kas radušies, 

Pasūtītājam izmantojot savas Līguma 3.2. apakšpunktā noteiktās tiesības. 

3.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un 

samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim un šī līguma noteikumiem 

atbilstoši veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. 
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3.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no Līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda Līgumā noteiktos 

pienākumus. 

3.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja 

Pasūtītājam par Līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās summas.  

3.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

Līguma 2. punktā noteikto kārtību un Līguma noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas 

iesniegšanu.  

3.8. Ja Izpildītājs ir nokavējis Līguma 3.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja Darbu veikšanas 

termiņu vai noteiktā termiņā nav novērsis Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā Pasūtītāja 

pretenzijās norādītos trūkumus saskaņā ar Līguma noteikto kārtību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no 

kopējās Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 

% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās summas. 

3.9. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un 

Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no 

kopējās Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 

% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās summas. 

3.10. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām Līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

3.11. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par 

Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un 

Līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

3.12. Ja Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

 

4. Pušu pienākumi un atbildība 

4.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

4.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

4.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.3.1. pirms izgatavošanas informācijas stenda maketu saskaņot ar Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļu (tel. 67012966); 

4.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

4.3.3. nodrošināt, lai no darbu izpildē izmantotās tehnikas un materiāliem netiktu piesārņota 

apkārtējā vide; 

4.3.4. apakšuzņēmēja pieaicināšanu Darbu izpildei rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju; 

4.3.5. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

4.3.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 
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4.3.7.ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

4.3.8. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa 

Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba  

pieņemšanas akts un pievienota fotofiksāža pirms un pēc stendu uzstādīšanas, saskaņā ar Līguma 

un tā pielikumos noteiktiem nosacījumiem; 

4.3.9. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

4.3.10.pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

4.3.11. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

4.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

4.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

4.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības laikā. 

4.4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu 

normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar 

Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.3. Ja Līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no Līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga 

prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta Līguma 5.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

6.2. Līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi Līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 
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noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Līguma Puses vai to pilnvarotās personas. Visi 

Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

6.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt Līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. 

Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, 

nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu 

noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā 

vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

6.10. Līguma sadaļu (punktu) virsraksti lietoti tikai teksta labākai pārskatāmībai un tādēļ 

nevar tikt izmantoti Līguma interpretācijai. 

6.11. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot Līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas. 

6.12. Puses iesniedz viena otrai paziņojumus un informāciju, kā arī atbild uz tiem rakstiski 

Līgumā noteiktajā termiņā. Gadījumos, kad Līgumā nav noteikts konkrēts termiņš, viena Puse 

apņemas atbildēt otrai Pusei uz rakstiskiem paziņojumiem un dot vai pamatoti atteikt savu 

piekrišanu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Ja noteiktajos 

termiņos netiek saņemta atbilde un attiecīgā Puse 1 (vienas) darba dienas laikā nav devusi atbildi 

arī uz tai izteikto atgādinājumu, uzskatāms, ka šī Puse piekritusi izteiktajiem priekšlikumiem un 

apstiprina iesniegtos dokumentus. Atgādinājums izsakāms līdz ar atbildes termiņa izbeigšanos. 

6.13. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti Līguma 8. punktā. 

6.14. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.14.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.14.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.14.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu. 

6.15. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 7 (septiņām) 

lapām.  

6.16. Šis līgums un tā pielikumi parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur 

laika zīmogus. Abpusēji parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī  līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas resursu 

nodaļas vides pārvaldības galveno speciālisti Aigu Putnaērgli (tālrunis: 67012966, e-pasta adrese: 

aiga.putnaergle@riga.lv). Pasūtītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir 

tiesīgs parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī 

līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un 

mailto:aiga.putnaergle@riga.lv
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kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma 

sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma 

sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/pieņemšanu, organizēt 

izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas 

darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, 

izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai 

Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

SIA „Signum” valdes priekšsēdētāju Andri Upenieku, (mobilais tālrunis 29481951; e-pasta 

adrese: upenieksa@signum.lv) un klientu konsultanti Zeltīti Upenieci, (mobilais tālrunis 

29296431; e-pasta adrese: zupeniece@signum.lv). 

7.3. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai 

ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod 

otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv 

atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir 

tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma 

spēkā esamības laikā. 

7.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 

Tālrunis: 67012451 

E-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN Reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100  

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

 

 

Direktora p.i.  E. Pelšs 

 

Izpildītājs: 

SIA “SIGNUM” 

Lietuvas šoseja 2E, Jelgava,  

LV-3001, Latvija 

Tālrunis: 63023200, 29296431 

e-pasts: signum@signum.lv  

Nod. maks. Reģ. Nr. 40003175968 

PVN reģ. Nr. LV40003175968 

Konts: LV97HABA0551003713953 

AS “Swedbank” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs A. Upenieks 

 

mailto:upenieksa@signum.lv
mailto:upenieksa@signum.lv
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mailto:signum@signum.lv
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Pielikums Nr. 2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/42 

“Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana A.Deglava ielas rekultivētās 

atkritumu izgāztuves teritorijā” 

 

1. Situācijas apraksts 

1.1. Pamatojoties uz Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr. 3798 “Par zemesgabala 

Lielvārdes ielā 140, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712752), zemesgabala bez adreses, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 01000710217),  un zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000712753), nodošanu valdījumā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides 

departamentam”, rekultivētā Augusta Deglava ielas izgāztuve ir nodota Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības Mājokļu un vides departamenta valdījumā ar mērķi nodrošināt teritorijas uzturēšanu. 

1.2. A.Deglava rekultivētā atkritumu izgāztuve ir apmēram 19 ha liela teritorija, kurā ir 

sastumto un ar māla pretfiltrācijas slāni izolēto atkritumu kalns un piegulošā teritorija. Pēc 

izgāztuves rekultivācijas ap kalna daļu tika uzstādīts žogs, kuru plānots 2024. gadā demontēt. Lai 

sabiedrībai atgādinātu par to, ka šī vieta ir rekultivēta izgāztuve un ir jāievēro ierobežojumi, ko 

drīkst un ko nedrīkst šādā teritorijā, līdz ar žoga demontāžu ap kalnu uzstādāmi informatīvie stendi. 

 

2. Darba mērķis:  

2.1. Izgatavot un uzstādīt ap kalna daļu  informatīvos stendus A.Deglava ielas rekultivētajā 

izgāztuvē ar mērķi informēt sabiedrību par uzvedības nosacījumiem šādā objektā. 

 

3. Darba uzdevums: 

3.1. Maketēt, izgatavot un uzstādīt 5 gab. informācijas stendus. Informācijas saturs visos 

stendos vienāds. 

3.2. Maketu veidot saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības vienoto stilu (pielikums Nr. 

1) un stendos iekļaujamo informāciju (pielikums Nr. 2). 

3.3. Stenda informatīvās planšetes materiāls kā ieteikts pielikumā Nr. 1 vai ekvivalents. 

3.4. Maketu pirms izgatavošanas saskaņot ar Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas 

resursu nodaļu (tel. 67012966). 

3.5. Informācijas stendi uzstādami pielikumā Nr. 3 norādītajās vietās. Stendi izvietojami 

kalna piekājē. Veikt stendu betonēšanu gruntī. 

3.6. Veicot darbus, nebojāt pretfiltrācijas slāni kalna daļā. 

3.7. Informatīvie stendi uzstādāmi pēc žoga demontāžas. 

3.8. Iesniedzot pieņemšanas-nodošanas aktu par paveikto, pievienot fotofiksāžas pirms un 

pēc stendu uzstādīšanas. 

 

4. Pielikumi: 

Pielikums Nr. 1- Rīgas valstspilsētas pašvaldības vienotais stils uz 18 lapām; 

Pielikums Nr. 2 - stendā iekļaujamais saturs uz 2 lapām; 

Pielikums Nr. 3 – vietas, kur stendi izvietojami uz 1 lapas. 

 

5. Darba izpildes termiņš: līdz 2024. gada 30. jūnijam. 
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Pielikums Nr. 2.1. 

 

RĪGAS PILSĒTAS AUGUSTA DEGLAVA IELAS REKULTIVĒTĀ IZGĀZTUVE 

 

Teksta daļa 

 

Projekts 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība  no 2013.- 2015.gadam ir īstenojusi Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas 

Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” 

 

Mērķis  

Likvidēt degradētu objektu Rīgas pilsētas teritorijā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti 

 

Rezultāts 

Rekultivēta atkritumu izgāztuve 19,3 ha platībā 

Veikta atkritumu pārvietošana un blīvēšana, izveidojot ~25 m augstu kalnu 

Kalnā sastumti un sablīvēti atkritumi ~900 000 m3 apjomā 

Izveidots pretfiltrācijas māla slānis 50 cm biezumā un  20 cm biezs auglīgais slānis 

Samazināta piesārņojuma izplatība pazemes ūdeņos 

Izveidota apzaļumota teritorija un uzlabota pilsētvides ainaviskā struktūra 

 

Uzraudzība 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina vides monitoringu 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde nosaka monitoringa veikšanas ilgumu, 

apstiprināta vides monitoringa darbu programma līdz 2036.gadam 

 

Piktogrammas 

 

Uzmanību! 

• pēc bīstamības un potenciāli radītā vides piesārņojuma, kā arī pēc apglabāto atkritumu 

apjoma šī ir  rekultivēta izgāztuve ar potenciāli lielu risku 

• aizliegts bojāt kalna segumu, aizliegts durt un rakt 

• aizliegts braukt ar smago tehniku 

• aizliegts pulcēties lielām cilvēku masām 

• aizliegts piegružot rekultivētās izgāztuves teritoriju 
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Pirms rekultivācijas Pēc rekultivācijas 

 

 

 

 

Direktora p.i.  E. Pelšs   Valdes priekšsēdētājs A. Upenieks 

 
 


