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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-24-285-lī 

Par barikāžu upuru un garnizona kapsētā pārabedīto pīšļu kapavietu labiekārtošanu 

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums 

laika zīmogs 24.09.2024. 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. 

augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 

130. Punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikuma Nr. RD-23-367-no „Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” 8.7. punktu, no vienas puses, 

un 

SIA „EKOZONA”, juridiskā adrese: Mednieku iela 24 - 27, Ogre, Ogres novads, LV-

5001, Latvija, reģistrācijas Nr. 40103347286 (turpmāk – Izpildītājs) valdes locekļa Ineša 

Zaporožeca personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā 

turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes 2024. gada 19. septembra vēstuli Nr. DMVK-

24-110-dv un cenu aptaujas Nr. DMV CA 2024/74 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem, 

ievērojot normatīvo aktu prasības, noslēdz šādu līgumu: 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt barikāžu upuru un garnizona kapsētā 

pārabedīto pīšļu kapavietu labiekārtošanu (turpmāk - Darbs), atbilstoši šī līguma 

noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. l - „Tehniskā specifikācija”;  

-pielikumu Nr. 2 – “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr. 3 - “Tāme”, kas pievienota šim līgumam kā atsevišķa teksta datne. Līguma 

pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, tas ir, 

ar savu tehniku, piemērotu aprīkojumu (iekārtām), savu apkalpojošo personālu, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga pakalpojuma 

sniedzēja;  

2.1.2. šī līguma 1.1.  apakšpunktā noteikto Darbu plānot patstāvīgi; 

2.1.3. veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu; 

2.1.4.  brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem; 

2.1.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā; 

2.1.6.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.1.7.  izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus; 
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2.1.8. pirms Darbu uzsākšanas nepieciešamības gadījumā norobežot Darbu veikšanas vietu, 

ja nepieciešamas uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās prasības 

Darba veikšanai; 

2.1.9.  veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā no Darbu uzsākšanas līdz 

Darbu nodošanai; 

2.1.10. nodrošināt Darbu izpildē izmantotās tehnikas un iekārtu tehnisko atbilstību 

normatīvo aktu prasībām; 

2.1.11. pildot Darbus, saudzīgi izturēties pret kapsētu teritoriju, tajās esošajiem 

aprīkojumiem un apstādījumiem, kā arī ņemot vērā Darba veikšanas specifiskos apstākļus un 

vietu; 

2.1.12. mehānismus un instrumentus novietot tā, lai netraucētu kustību; 

2.1.13. savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt Darbus, nodrošinot šī līguma izpildi noteiktajās 

teritorijās; 

2.1.14. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, 

kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai 

kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja 

pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar 

Pasūtītāju. 

2.2. Izpildītājs apņemas: 

2.2.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, 

apjomā un kvalitātē;  

2.2.2. uzņemties atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai 

trešajai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par tiešajiem zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā 

ar šī līguma noteikumu pārkāpumu; 

2.2.3. sniegt Pasūtītājam atskaites un visa veida informāciju par Darba izpildi, ja Pasūtītājs 

šādu informāciju ir pieprasījis; 

2.3.Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas saistīta ar šī līguma 1.1. 

apakšpunktā minētā Darba izpildi. 

2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. 

2.5. Pasūtītājs apņemas: 

2.5.1. šī līguma darbības laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma sniegt Izpildītājam 

Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo informāciju par Darbu un ar to saistītajiem 

apstākļiem; 

2.5.2. pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā; 

2.5.3. nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļuvi objektiem. 

2.6. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkāda iemesla un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Izpildītājs neievēro šī līguma 

noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

2.7. Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvja klātbūtni Darbu procesā radušos jautājumu 

risināšanai un Darbu uzskaitei. 

2.8. Pasūtītāja tiesības: 

2.8.1. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu 

izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un jāiesniedz; 

2.8.2. nepieņemt Darbus, ja ir konstatētas neatbilstības/defekti atbilstoši šī līguma 

noteikumiem. Darbu izpildes neatbilstību/defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas 

saskaņā ar šī līguma 3.7. apakšpunktā noteikto kārtību; 
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2.8.3. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību 

Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un Izpildītājs nav novērsis pretenzijā norādītās 

nepilnības un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. 

2.9.Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi 

paveikto Darbu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas iesniegts ievērojot šajā līgumā 

noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību. Ja Darbs tiek veikts nepienācīgā (neatbilst šī līguma 

nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par šī līguma izpildi atbildīgā persona 

par to rakstiski iesniedz pretenziju Izpildītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja 

iesniegto rēķinu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs pretenzijā norādītos trūkumus ir novērsis. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.11. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.11.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.11.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.11.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.11.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.12. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

2.13. Pusēm savas  šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.14. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja 

tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

 

3. Samaksa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1. punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena 

– 9900.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 

(turpmāk – PVN) 21% - 2079.00 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit deviņi euro un 00 centi), kopā 

(t.sk. PVN 21%) – 11979.00 EUR  (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi  euro 

un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav 

paredzēts.  

3.2. Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” un tajā 

ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.  

3.3. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN 

likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar 

PVN. 

3.4. Izpildītājam apmaksa tiek veikta par faktiski izpildīto Darbu 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un 

uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

3.5. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, 

ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt rēķina summu, ja saskaņā ar šī līguma 3.7.4. apakšpunktā 

noteikto Puses ir vienojušās par Darbu apjoma samazinājumu. 

3.7.  Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 
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3.7.1. Pēc faktisko Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu elektroniskā formā, nosūtot to uz šī līguma 7.1. apakšpunktā noteiktā pilnvarotā 

pārstāvja e-pasta adresi. 

3.7.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.7.1. apakšpunktā minētā Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus, un 

neatbilstību gadījumā sastāda neatbilstības aktu. 

3.7.3. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju. Ja 

Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas dienas vai šajā termiņā nav iesniedzis atpakaļ Izpildītājam parakstītu aktu, Darbi 

uzskatāmi par izpildītiem un pieņemtiem. 

3.7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja 

Pasūtītājam radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam noteikumiem un/vai 

normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 5 (piecas) darba dienas, un kārtību vai 

maksājuma samazinājumu. 

3.7.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un 

Pušu šī līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ar drošu elektronisko 

parakstu ir parakstījuši Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.7.6. Gadījumā, ja šī līguma 3.7.4. apakšpunktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis 

trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus 

zaudējumus Pasūtītājam.  

3.7.7. Pēc Pušu šī līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam. 

3.8. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.8.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.8.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.8.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.8.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.8.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.8.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.8.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas 

laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.8.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu 

un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.8.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.8.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē, par ko 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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informē Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem 

atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu 

skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.9. Gadījumā, ja Latvijas Republikā tiek paaugstināts valstī noteiktais minimālā darba 

samaksas apmērs vairāk par 5% (pieciem procentiem), Puses savstarpēji vienojoties, var pārskatīt 

šajā līgumā noteikto atlīdzību. 

 
4. Līguma izpildes termiņš,  

                              grozījumi un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis no šī līguma spēkā 

stāšanās dienas.  

4.2. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un  reģistrēts Rīgas domes 

Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju, 

nosūtot e-pastu uz šī līguma 8. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu, par šī līguma spēkā stāšanās 

dienu un Pasūtītāja šī līguma reģistrācijas numuru. 

4.3. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji 

vienojoties.  

4.4. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie 

kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.6.3. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāji rakstiski nesaskaņotam 

apakšuzņēmējam; 

4.6.4. pret Izpildītāju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu 

vai ir uzsākta tā likvidācija, izņemot, ja tas tiek reorganizēts, vai apvienots, vai Izpildītājam ir 

apturēta saimnieciskā darbība; 

4.6.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis 

maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 3.1. apakšpunktā norādītās šī līguma 

summas. 

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam, izmantojot 

savas šī līguma 4.7. apakšpunktā noteiktās tiesības.  

4.8. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Izpildītājam, tajā skaitā, ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un 

samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz šī līguma izbeigšanas brīdim šī līguma noteikumiem 

atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.9. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

4.9.1. Pasūtītājs nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus.; 

4.9.2.  Pasūtītājam par šī līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis 

maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās summas.  

4.10. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  
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4.11. Ja Izpildītājs ir nokavējis Pasūtītāja norādīto Darba veikšanas termiņu vai noteiktā 

termiņā nav novērsis Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā vai Pasūtītāja pretenzijās norādītos 

trūkumus saskaņā ar šī līguma noteikto kārtību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir 

pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no konkrētā rēķinā 

noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no 

kopējās šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās summas. 

4.12. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un 

Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no 

kopējās šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās summas. 

4.13. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

4.14. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par 

Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa 

un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

4.15. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

4.16. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 4.7. un 4.10. apakšpunktos minētajos gadījumos, 

Izpildītājam netiek atlīdzināti Darbu izpildes izdevumi, iespējamie zaudējumi un peļņas atrāvums. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.3. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav 

tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.3. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nevar nodot ar šo līgumu 

uzņemto saistību izpildi trešajai personai.  

6.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.5. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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6.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.8. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. 

Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, 

nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu 

noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā 

vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

6.9. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez 

otras Puses piekrišanas. 

6.10. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 8. punktā. 

6.11. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.11.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.11.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.11.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.11.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

6.12. Šis līgums (bez pielikumiem) sastādīti elektroniski latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) 

lapām. Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur 

laika zīmogus, un elektroniski parakstītajam dokumentam ir juridisks spēks. Elektroniski 

parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm.  

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona šī līguma izpildei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departamenta Kapsētu priekšnieka p.i. Gints Zēla, (tālrunis: 67181951, e-pasts: 

gints.zela@riga.lv) . Pasūtītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs 

parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma 

robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī 

līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no 

Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus 

par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, 

ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA “Ekozona” pārstāvi Inesi Zaporožecu (tālrunis: 28812356, e-pats: 

inesis@ekozona.lv). Pasūtītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs 

parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks  Pasūtītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā 

atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks. 

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

7.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai 

ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod 

otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv 

atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

mailto:gints.zela@riga.lv
mailto:inesis@ekozona.lv
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personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir 

tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma 

spēkā esamības laikā. 

 
8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija 

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV58RIKO0023300005020  

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

SIA “Ekozona” 

Mednieku iela 24-27, Ogre, Ogres novads,  

LV-5001 

Tālrunis: 27090454 

e-pasts: info@ekozona.lv 

Vienotais reģistrācijas Nr.40103347286 

PVN reģ.Nr.: LV40103347286 

Bankas konta Nr.: LV37PARX0019222280001 

Banka: AS “Citadele banka” 

Bankas kods: PARXLV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis Inesis Zaporožecs 
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Pielikums Nr. 1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/74 

“Barikāžu upuru un garnizona kapsētā pārabedīto pīšļu kapavietu labiekārtošana” 

 

1. Darba uzdevums un veicamie darbi A.Slapiņa, E. Riekstiņa un S. Konoņenko 

piemiņas/apbedījuma vietā: 

1.1. veicama pamatu stiprināšana un līmeņa (ģeometrijas) labošana centrālajai savērsto kubu 

grupai, kur tēlnieces Artas Dumpes veidotās kompozīcijas kreisā daļa atdalījusies no centra. 

1.2.  atjaunojama neliela izmēra un nesarežģītas formas  lējuma un pulēta bronzas detaļa 

lielā granīta kuba centrā (potenciālais atjaunojuma autors tēlnieks, LMA mācībspēks Alainis). 

1.3.  stiprināmi pamati un taisnojami (izlīdzināmi) vārdu/uzvārdu  bloki nogāzē pret pieejas 

ceļa. 

1.4.  apgriežamas vai likvidējamas pāraugušās tūjas pieminekļa labajā pusē. 

1.5.  izveidojama jauna tūju josla pie pieminekļa. 

1.6. josla starp uzvārdu blokiem un pieminekli līdzināma, tajā atbilstoši skicei novietojamas 

trīs granīta plātnes 70X85 cm kapu kopiņu vietā un tajā (neaizsedzot pieminekli!) stādāmi zemi 

mūžam zaļie augi (t.s. kazaku paegļi, vai tml.) – trīs labajā pusē, divi kreisajā pusē skatā no 

publiskā ceļa. 

1.7.  ideālā gadījumā joslā starp esošajām kāpnēm un pieminekli veidojama ejama josla 

kāpņu platumā no granīta plātnēm (apm. 3 gab. 100 X 50 cm) ar nelielām atstarpēm. 

1.8.  zemes plakne starp jaunajiem stādījumiem, uzvārdu blokiem un pieminekli sākotnēji 

pieberama ar vidējas frakcijas mulču, slīpajā nogāzē stādāms efeju sugas augājs. 

1.9.  dzīvžogi abās malās atjaunojami, papildināmi un kopjami. 

1.10. Darba apjomi:  

Tabula Nr.1 

Nr.p.k. Pozīcija 

 

Mērvienība  Daudzums 

1 2 3 4 

1. Centrālā pieminekļa iztaisnošana (kreisajā pusē)  

1.1. Pieminekļa demontāža gab 1 

1.2. Pamatnes stiprināšana un izlīdzināšana  gab 1 

1.3. Pieminekļa montāža gab 1 

1.4. Pieminekļa tīrīšana gab 6 

2. A.Slapiņa, E.Riekstiņa un S.Konoņenko kapakmeņu  (vārdu/uzvārdu  bloku)  

iztaisnošana  

2.1. Esošo kapakmeņu demontāža gab 3 

2.2. Pamatnes līmeņošana gab 3 

2.3. Kapakmeņu montāža gab 3 

2.4. J.Podnieka kapakmeņa iztaisnošana gab 1 

3. A.Slapiņa un E. Riekstiņa un S. Konoņenko kapavietu plākšņu  montāža ( kapavietas 

daļā  starp uzvārdu blokiem un pieminekli) 

3.1. Kapavietas līmeņošana (~15m2 )  m2 15 

3.2. Kapavietu kopiņu nospraušana ( atzīmēšana ) gab 3 

3.3. Kapavietu plākšņu montāža  (atbilstoši skicei kapu 

kopiņu vietās novietojamas trīs granīta plāksnes 

(70X85 cm) ) 

gab 3 
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4. Pieejas celiņa izveidošana līdz piemineklim 

(starp esošajām kāpnēm un pieminekli) 

4.1. Kapavietas līmeņošana (~15m2 )  m2 10 

4.2. Pieejas celiņa nospraušana ( atzīmēšana) gab 3 

4.3. Granīta plākšņu montāža ( apm. 3 gab. 100 X 50 cm) gab 3 

5. Kapavietas apstādījumu rekonstrukcija un izveidošana 

5.1. Esošo tūju (pieminekļa labajā pusē) apgriešana vai 

likvidēšana 

gab 4 

5.2. Jauna dzīvžoga izveidošana ( norobežojoša josla aiz 

centrālā pieminekļa ) 

gab 17 

5.3. Zemu mūžzaļu stādījumu izveidošana ( piem. zemo 

kazaku kadiķu, vai tml.) kapavietas laukumā starp 

kapu plāksnēm 

gab 15 

5.3. Nogāzi nostiprinošu augu stādījuma izveide ( piem. 

efeju), slīpajā nogāzē starp uzvārdu blokiem  

m2 9 

6. Kapavietu izlīdzināšana, planēšana, melnzemes piebēršana 

6.1. Piemiņas vieta Nr.1 m2 20 

6.2. Piemiņas vieta Nr.2 m2 30 

    

7. Kapavietu plākšņu izgatavošana un uzstādīšana  

7.1. Piemiņas vieta Nr.1 gab 1 

7.2. Piemiņas vieta Nr.2 gab 1 

8. Pārabedīto personu kapavietu apzaļumošana (tūju, mūžzaļo efeju, kazaku paegļu utt) 

8.1. Kapavieta Nr.1  m2 20 

8.2. Kapavieta Nr.2 m2 30 

9. Pieejas celiņa izveidošana līdz piemineklim 

(dekoratīvā šķemba, grants) 

9.1. Kapavieta Nr.1  m2 3 

9.2. Kapavieta Nr.2 m2 4 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/74 

“Barikāžu upuru un garnizona kapsētā pārabedīto pīšļu kapavietu labiekārtošana” 

 

/…/ 
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