
 
        

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-24-291-lī 

Par atzinuma sagatavošanu un slēdziena sniegšanu Rīgas valstspilsētas A. Deglava ielas 

rekultivētās atkritumu izgāztuves kalna daļai 
 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums 

laika zīmogs 30.09.2024. 

                                                                                                     

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības 

iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) 

direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada  30. augusta iekšējo 

noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130. punktu un Rīgas 

domes 2023. gada 29. novembra nolikuma Nr. RD-23-367-no „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu 

un vides departamenta nolikums” 8.7. punktu, no vienas puses, un 

SIA “Geo Consultants”, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, Latvija, reģistrācijas Nr. 

40003340949, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) prokūristes Sandas Grinbergas personā, kura 

rīkojas uz prokūras pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses un katrs atsevišķi – 

Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 

2024. gada 27. septembra dienesta vēstuli Nr. DMV-24-2981-dv un cenu aptaujas Nr. DMV CA 2024/84 

rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas šajā līgumā noteiktā kārtībā, 

termiņos un kvalitātē veikt atzinuma sagatavošanu un slēdziena sniegšanu (turpmāk – Darbs) par 

Rīgas valstspilsētas A. Deglava ielas rekultivētās atkritumu izgāztuves kalna daļu (turpmāk – 

Objekts), atbilstoši līguma noteikumiem. 

1.2. Darbs ietver visus darbus, darbu vadību un organizēšanu, veiktā Darba nodošanu Pasūtītājam 

ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu. 

1.3. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr. 1 – „Tehniskā specifikācija”  

- pielikumu Nr. 2 – „Finanšu piedāvājums”, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.   

 
 

2. Pušu pienākumi un tiesības  

2.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums: 

2.1.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, tas ir, ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga pakalpojuma sniedzēja;  

2.1.2.  Pasūtītāja Objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba 

organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un 

iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.1.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu 

un nodošanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.1.4. Darba izpildei pieaicināt licencētu ģeotehniķi; 

2.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.1.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un 

neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā 

termiņā; 

2.1.7. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši līguma pielikumā Nr. 1 “Tehniskā 
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specifikācija” norādītajam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto 

Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.1.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, 

kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.1.9. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2. Pasūtītājam ir pienākums: 

2.2.1.  pēc Darba pabeigšanas pieņemt Darbu no pakalpojumu sniedzēja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.2.2.  samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par šajā līgumā paredzēto un kvalitatīvi paveikto Darbu, 

pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja iesniegtajiem rēķiniem; 

2.2.3.  Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro šī līguma 2.1.2., 2.1.3. 

apakšpunktu noteikumus šī līguma darbības laikā. 

 
 

3. Samaksa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena 

– 8200.00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk 

– PVN) 21% - 1722.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro un 00 centi), kopā 9922.00 

EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, 

kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī 

līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, 

Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar PVN. 

3.3. Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” un tajā ietilpst 

visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

3.4. Šī līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. 

3.5. Pakalpojuma sniedzējam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta un uz tā pamata 

izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina). 

3.6. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma sniedzēja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Pakalpojuma 

sniedzēja bankas kontu. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt šī līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” noteikto 

maksājumu (izcenojumu), ja saskaņā ar šī līguma 3.8.4. apakšpunktā noteikto Puses ir vienojušās par 

maksājuma (izcenojuma) apjoma samazinājumu. 

3.8. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.8.1. Pēc faktisko Darbu pabeigšanas Pakalpojumu sniedzējs iesniedz Pasūtītājam Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.8.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī līguma 3.8.1. apakšpunktā minētā Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, pieaicinot Pakalpojumu sniedzēju, pārbauda veiktos Darbus, 

un neatbilstību gadījumā sastāda neatbilstību aktu. 

3.8.3. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta saņemšanas to parakstīt vai iesniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstveida pretenziju. 

Ja Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas dienas, Darbi uzskatāmi par izpildītiem. 

3.8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam 

radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šī līgumam noteikumiem un/vai normatīvajiem aktiem, 
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ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kurš 

nav ilgāks kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un kārtību vai maksājuma samazinājumu.  

3.8.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja tie ir veikti saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu šī 

līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros (eksemplāru skaits ir piemērojamas, ja Darba nodošanas – 

pieņemšanas akts tiek parakstīts papīra formātā). 

3.8.6. Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē 

neatbilstību šī līguma nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Puses par to 

sastāda abpusēji parakstītu aktu, un Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par saviem 

līdzekļiem novērš konstatētās neatbilstības.  

3.8.7. Pēc Pušu šī līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akta parakstīšanas, pakalpojumu sniedzējs sagatavo rēķinu Pasūtītājam. 

3.9. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.9.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  

vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.9.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.9.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

3.9.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.9.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.9.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko 

rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.9.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.10. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.11. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Pakalpojuma sniedzējam, tas jāsamaksā 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

3.12. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs  veic 

samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu, ievērojot šī līguma 3. punkta 

kartību par Darba nodošanu.  

 

4. Līguma izpildes termiņš, līgumsods,  

                                 grozījumu veikšanas un pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šajā līgumā paredzēta Darba izpildes termiņš ir līdz 2024. gada 29. novembrim 

(ieskaitot) no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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un šī līguma reģistrēšanas Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. 

Pasūtītājs informē Pakalpojuma sniedzēju par šī līguma reģistrācijas dienu, nosūtot e-pastu uz šī līguma 

7.2. apakšpunktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pastu.  

4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas – 

nodošanas aktu pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1. apakšpunktā noteiktajam termiņam. 

4.3. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās kopējās līgumcenas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās kopējās 

līgumcenas. 

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

4.6.1.  savus pienākumus veic nepieņemamā kvalitātē un nepilda savus šajā līgumā noteiktos 

pienākumus; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.6.3. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu 

kvalitāte vai izpildes termiņš; 

4.6.4. pret Pakalpojuma sniedzēju tik ierosināta maksātnespējas lieta vai tik pieņemts lēmums par 

likvidāciju vai reorganizāciju, vai Pakalpojuma sniedzējam ir apturēta saimnieciskā darbība, kas traucē 

Pakalpojuma sniedzējam turpināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi; 

4.6.5. Pakalpojuma sniedzējs šī līguma noslēgšanas vai šī līguma izpildes laikā sniedzis 

nepatiesas un/vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

4.6.6. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, kas nav rakstiski saskaņots  ar 

Pasūtītāju. 

4.7. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda šajā līgumā 

noteiktos pienākumus.  

4.8. Pasūtītājs neatlīdzina Pakalpojumu sniedzējam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam 

izmantojot savas šī līguma 4.6. un 4.11. apakšpunktā noteiktās tiesības. 

4.9.  Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Pakalpojuma sniedzējs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, 

ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu. 

4.10.  Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkādu savu darbinieku rīcību, kuras rezultātā 

Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies (var rasties) zaudējumi. Pakalpojuma sniedzējam 

ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs un/vai trešā persona ir konstatējuši 

zaudējumus un par to ir informējuši Pakalpojuma sniedzēju, atlīdzināt Pasūtītājam un/vai trešajai 

personai radušos zaudējumus, kuru piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret Pasūtītāju. 

4.11. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs nevar izpildīt šo  līgumu tādēļ, ka 

līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111. 

panta trešā daļa). 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā 
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un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības. 

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.3. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura 

Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt 

zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 
 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.3. Šo līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 

vienošanās. 

6.4. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.5. Šī līguma grozījumi (papildinājumi, izpildes termiņu izmaiņas u.c.) noformējami abām Pusēm 

rakstiski vienojoties, šim līgumam, pievienojot vienošanos, kura ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. 

6.6.  Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot 

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.7. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.8. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā 

veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo 

apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai 

neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā 

ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma 

būtībai. 

6.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas.  

6.11. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā, primāri elektroniski (izmantojot 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) sagatavota dokumenta veidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.12. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no attiecīgās 

Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 8. punktā. 

6.13. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

6.13.1. 5. (piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

6.13.2. 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

6.13.3.saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

6.13.4.saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto attiecīgās 

Puses e-pastu. 

6.1.4. Šis līgums (ar pielikumiem) sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām un 

parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kas satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski 
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parakstītais līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 
 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai  un šajā līgumā atrunāto aktu 

parakstīšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās 

dabas resursu nodaļas vides pārvaldības galveno speciālisti Aigu Putnaērgli, (tālrunis: 67012966, e-

pasts: aiga.putnaergle@riga.lv). Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs 

parakstīt cits Pasūtītāja norīkots pārstāvis. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, 

risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes 

gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojumu sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma 

sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojumu sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šī 

līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto 

saistību izpildi, bet viņi nav pilnvaroti, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, 

grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus. 

7.2. Pakalpojuma sniedzējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma darbības laikā norīko SIA “Geo 

Consultants” pārstāvi Ivo Sāru (tālrunis: 29178138, e-pasts: ivo.sars@geoconsultants.lv).  

7.3. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar 

mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod otrai Pusei 

fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv atbilstošs tiesiskais 

pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu datus, izņemot 

gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. Katra Puse 

apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses 

iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros 

iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma spēkā esamības laikā. 

7.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par darba 

pieņemšanas akta iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, atskaišu iesniegšanu un 

izskatīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 
 

8.  Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  

Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV -1010 

Tālrunis: 67012453 

E-pasts: dmv@riga.lv  

Rēķina rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53,  

Rīga, LV-1010 

RVP iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

SIA “Geo Consultants” 

Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67627504 

e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv  

Nod. maks. reģ.Nr. 40003340949 

PVN reģ. Nr. LV40003340949 

Konta Nr. LV38HABA0551023527653 

AS Swedbank 

Bankas Kods HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpilddirektore Sanda Grinberga 

mailto:aiga.putnaergle@riga.lv
mailto:ivo.sars@geoconsultants.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:gc@geoconsultants.lv
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Pielikums Nr. 1 

 

Tehniskā specifikācija 

cenu aptaujai  Nr. DMV CA 2024/84  

“Atzinuma sagatavošana un slēdziena sniegšana 

 Rīgas valstspilsētas A.Deglava ielas rekultivētās atkritumu izgāztuves kalna daļai”  

 

1. Situācijas apraksts: 

1.1.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments  2013.- 2015.gadā īstenoja 

Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta 

Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” (turpmāk – Projekts). 

1.2.Pamatojoties uz Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr.3798 “Par zemesgabala Lielvārdes ielā 

140, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712752), zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 

01000710217),  un zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712753), nodošanu 

valdījumā Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam”, rekultivētā Augusta Deglava ielas izgāztuve 

ir nodota Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta valdījumā. 

1.3.Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – 

Vides pārvalde) nodrošina Augusta Deglava ielas rekultivētās atkritumu izgāztuves Projekta rezultāta 

uzturēšanu – veic teritorijas apsaimniekošanu un vides stāvokļa monitoringu saskaņā ar grozījumiem 

Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr. 3798 “Par zemesgabala Lielvārdes ielā 140, Rīgā (kadastra 

apzīmējums 01000712752), zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710217),  un 

zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712753), nodošanu valdījumā Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamentam”” un Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 

“Atkritumu poligonu noteikumi”. 

1.4. 2024.gadā tika demontēts žogs, kurš nožogoja Augusta Deglava rekultivētās atkritumu 

izgāztuves kalna daļu. Tā kā sastumtais atkritumu kalns vizuāli ir rīdziniekiem pievilcīgs, tad ir vēlme 

to izmantot dažādām sporta aktivitātēm, piemēram, ziemā slēpošanai, braukšanai ar kamaniņām, ir 

interese veikt paraplanieru lidojumus no kalna, tāpat šo teritoriju grib izmantot dažādām kultūras 

aktivitātēm- koncertiem, festivāliem, pilsētas svētkiem. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un 

vides departaments kā atbildīgais par Augusta Deglava rekutivētās atkritumu izgāztuves Projekta 

rezultātu uzturēšanu, kur pamatmērķis ir piesārņojuma samazināšana, vēlas panākt līdzsvaru starp vides 

mērķiem un tālāko teritorijas izmantošanu citām saimnieciskām darbībām – izklaidei, sportam, kultūrai. 

  

2. Darba mērķis:  

2.1.Veikt Augusta Deglava ielas rekultivētās atkritumu izgāztuves teritorijas kalna daļas 

novērtējumu. Sagatavot atzinumu un sniegt slēdzienu par sastumtā atkritumu kalna esošo stāvokli un 

iespējām to izmantot saimnieciskām darbībām, ņemot vērā Projekta pamatmērķi - samazināt 

piesārņojumu.  

 

3. Darba uzdevums:  

3.1. Apkopot pieejamo rekultivētās izgāztuves virsmu raksturojošās dokumentācijas informāciju, 

veikt tā brīža situācijas un  situācijas šobrīd salīdzinājumu un izvērtējumu. 

3.2. Veikt apglabāto atkritumu kalna apsekošanu, it īpaši pievēršot uzmanību iesēdumiem (ja tādi 

ir) atkritumu kalna virsmā. 

3.3. Veikt 20 testa urbumus, caururbjot rekultivētās izgāztuves pārsedzošo slāni līdz apglabāto 

atkritumu slānim. Pēc darbu izpildes atjaunot urbuma vietās pārsedzošo slāni atbilstošu pirms urbšanas 

griezumam.  

3.4. Izvērtēt atmosfēras nokrišņu savākšanas sistēmas stāvokli un veikt tās darbības novērtējumu. 

3.5. Darba rezultātā jāsagatavo slēdziens par rekultivētās izgāztuves atkritumu kalna pašreizējā 

pārsedzošā pārklājuma stāvokli un par iespējamo šīs teritorijas iesaistīšanu saimnieciskajā darbībā.  
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3.6. Aprakstot teritorijas iespējamo iesaisti saimnieciskajā darbībā, novērtēt iespējamos riskus, ko 

var nodarīt rekultivētā atkritumu kalna pārsedzošajam pārklājumam iespējamās darbības, tai skaitā  

izvērtēt kalna pārklājuma aptuveno nestspēju.  

3.7. Sniegt rekomendācijas un ieteikumus sastumtā atkritumu kalna daļas turpmākai uzturēšanai.  

3.8. Darbs jāvada un slēdzienu jāsniedz licencētam ģeotehniķim. Cenu aptaujas piedāvājumam 

jāpievieno ģeotehniķa sertifikāts. 

3.9. Atzinumu iesniegt elektroniskā formātā un elektroniski parakstītu. 

 

4.  Darba izpildes termiņš: 2024. gada 29. novembris. 

 

 
 

PASŪTĪTĀJS 

 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departaments  

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs  

 

SIA “Geo Consultants” 

 

 

Prokūriste Sanda Grinberga 
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                                                                                                                                                Pielikums Nr. 2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Cenu aptauja 

“Atzinuma sagatavošana un slēdziena sniegšana Rīgas valstspilsētas A.Deglava ielas rekultivētās atkritumu izgāztuves kalna daļai” 

Cenu aptauja Nr. DMV CA 2024/84 

 

/…/ 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Mājokļu un vides departaments  

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs 

 

                SIA “Geo Consultants” 

 

 

Prokūriste Sanda Grinberga 

 


