
PUBLISKAIS PAKALOJUMA LĪGUMS Nr.DMV-18-66-lī 

Par strūklaku apsaimniekošanu un uzturēšanu  

  

Rīgā                                      2018. gada 22.februārī 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora 

Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra 

nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”,  no vienas puses 

un  

SIA „RA SEA”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Renāra Rutka personā, 

kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana 

Rīgas pilsētā” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/03) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic strūklaku apsaimniekošanu un 

uzturēšanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda 

godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību 

vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un 

vides departamenta Vides pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas vadītāju Rihardu 

Šenbergu, tālrunis: 67181244, 22023046, e-pasta adrese: rigards.senbergs@riga.lv, kā arī, ja 

tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja 

Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) 

un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, 

tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro  dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un 

trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, 

t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu un nodošanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā 

uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem 

un Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.6. pēc Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc Darba 

pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgs Darba 

pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 
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2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

2.3.9. pirms Darba izpildes materiālus, kas tiks izmantoti bojājumu novēršanai un to 

izmaksas ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja šī līguma 8.1.punktā pilnvaroto pārstāvi.  

2.3.10. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus; 

2.4.1. Pasūtītājs Darba pieprasījumā norāda: izpildes laiku, vietu un nepieciešamā 

Darba aprakstu;  

2.4.2. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.4.3.Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

2.4.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma 

darbības laikā. 

2.4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.4.5. Pasūtītājam ir tiesības atmaksāt tikai tos Darba izpildē izmantotos materiālus, 

kas ir saskaņoti saskaņā ar šī līguma 2.3.9.apakšpunktā noteikto kārtību.   

 

3. Līguma summa, samaksas un darba pieņemšanas kārtība 

3.1. Maksimālā kopējā atlīdzība gadā par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek 

noteikta kā līgumcena – 28500.00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 

centi) un PVN 21% - 5985.00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci euro un 00 

centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 34485.00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti 

astoņdemit pieci euro un 00 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī 

līguma izpildi. Līgumcenā nav iekļautas izmaksas, kas sasitītas ar strūklaku remontu.  

3.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

3.2.1. Darba pieņemšanas aktu par izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz šī līguma 

8.1.punktā pilnvarotajai personai, kura 2 (divu) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, 

tālāk nododot Pasūtītājam (apliecinājuma rezultātu iepriekš, saskaņojot ar Izpildītāju); 

3.2.2. Izpildītājam samaksa par paveikto Darbu tiek nodrošināta vienu reizi mēnesī pēc 

Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par Darba pieņemšanu un uz tā pamata izrakstītā 

maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja; 

3.2.3.samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Izpildītāja bankas kontu. 

3.3.  Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.4.1.Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.4.2.1.izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.4.2.2.augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.2.3.izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 
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http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/


3 

 

3.4.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.4.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.4.5.Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko 

rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.4.6.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.4.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no 

dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 
3.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti 

arī pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai 

pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem 

iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas 

brīža, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā 

novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā 

no šī līguma līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 

3.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesta, palielināta vai 

samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kad tā noteikta 

attiecīgajos normatīvajos aktos. 

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šī līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu no šī līguma spēkā stāšanās dienas.  Šis 

līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas 

lietojumprogrammā “Līgumi 1”.  

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās neatmaksātā rēķina 

summas, bet ne vairāk kā 10% no neatmaksātā rēķina summas. 

4.3. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie 

Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, 

pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

4.4. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.5.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.5.2.  veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī 

līguma noteikumiem; 

4.5.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.5.4. nesakņojot ar Pasūtītāju ir veicis personāla uz kura iespējām Izpildītājs balstījies 

iepirkumā,  nomaiņu. 

4.5.5.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 
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4.5.6. nespēj nodrošināt Darba izpildi šī līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā 

specifikācija” noteikto strūklaku skaita palielinājumam; 

4.6. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam 

izmantojot savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt 

jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu. 

4.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs: 

4.7.1. nav veicis samaksu par padarīto Darbu 2 (divus) kalendāros mēnešus pēc kārtas; 

4.7.2. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus. 

4.8. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Izpildītājam 

savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.  

4.9.  Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un 

tie kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

4.10. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu 

(veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

4.10.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.10.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 4.13.punktā minētajos 

gadījumos; 

4.10.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.14.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, 

vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.11. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.11.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2018/03) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 

iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.11.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie 

līdzekļi), ko paredz šis līgums, tiek mainīts iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD 

DMV 2018/03) uzvarētāja – Izpildītāja interesēs; 

4.11.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais 

pakalpojuma līgums (šis līgums); 

4.11.4.  Izpildītāju  aizstāj ar citu Izpildītāju. 

4.12.  Būtiski šī līguma  grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.12.1. iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2018/03) dokumenti un 

šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var 

attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī  līguma 

izpildes aspektiem; 

4.12.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā 

iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu 

ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā 

iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas 

grūtības; 

4.12.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

4.12.4. Izpildītāju aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo 

aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs 

atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 

2018/03) dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs 

sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD 

DMV 2018/03) dokumentos. 
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4.12.5. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri 

izdarīti saskaņā ar šī līguma  4.11., 4.12. un 4.13. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 % 

(desmit procentus) no sākotnējās šī līguma summas. 

4.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un 

iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

4.14. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru 

apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

4.15. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā 

specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot 

jaunu iepirkumu; 

4.16. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.16.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.16.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.16.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.16.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

4.17. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma 

izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu 

pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

5. Personāla nomaiņa 
5.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2018/03) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par 

nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu 

personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

5.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma (identifikācijas Nr.RD 

DMV 2018/03) izraudzītā Izpildītāja  personāla nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras 

Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
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7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem 

tiesību pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja 

tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek 

panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt 

šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu 

laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas 

vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, 

jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju 

nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.8.  Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 15 (piecpadsmit) lapām 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides objektu apsaimniekošanas 

vadītāju Rihardu Šenbergu, tālrunis: 67181244, 22023046, e-pasta adrese: 

rigards.senbergs@riga.lv. 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „Ra Sea” valdes locekli Renāru Rutki, tālrunis:26141415; e-pasts: 

raseaproduction@gmail.com.  

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai. 

9 . Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215 

Luminor Bank AS 

Konta Nr.LV73NDEA0023300005100 

Kods: NDEALV2X 

 

 

Direktors ______________________  

                        A.Aļeksejenko 

z.v. 

SIA “Ra Sea” 

Zolitūdes iela 46a-7, Rīga, LV-1029 

Tālrunis: 26141415 

e-pasts: raseaproduction@gmail.com 

Reģistrācijas Nr.40103614593 

AS „SEB banka” 

konts: LV85UNLA0050020146609 

 

 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                          R.Rutkis  

z.v. 

 

 

  

mailto:rigards.senbergs@riga.lv
mailto:raseaproduction@gmail.com
mailto:dmv@riga.lv
mailto:raseaproduction@gmail.com
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

 “Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/03 

 

 I  IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

 

1) Izpildīt Pasūtītāja pieteiktos Darbus Rīgas pilsētas 12 strūklakās (objektu sarakstu skatīt 

Tehniskās specifikācijas 3.1.punkts).  

2) Nodrošināt strūklaku uzturēšanu 7 dienas nedēļā visu sezonas laiku, t.i., no 20. aprīļa līdz 

15. oktobrim.  

3) Nodrošināt strūklaku kontrolapskati un, nepieciešamības gadījumā, attiecīgu rīcību 

problēmsituācijas novēršanai ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā ārpussezonas periodā, 

t.i., no 16. oktobra līdz 19. aprīlim. 

4) Nodrošināt strūklaku ūdens padeves daļu montēšanu sezonai sākoties un to demontēšanu 

sezonai beidzoties, kā arī pirms un pēc ūdens padeves daļu remonta. 

5) Uzraudzīt strūklaku, ūdens filtru un baseinu tīrību (nepieciešamības gadījumā veicot 

baseinu tīrīšanu, kas ietver sevī strūklakas atslēgšanu, baseina ūdens nolaišanu, baseina 

mazgāšanu).  

6) Veikt strūklaku komunikāciju telpu apsekošanu, novēršot ūdens noplūdes un veicot ūdens 

filtru tīrīšanu.  

7) Veikt strūklaku un strūklaku tehnisko telpu regulāru apsekošanu ziemas periodā, veicot to 

vizuālo pārbaudi un konstatēto bojājumu novēršanu. 

8) Veikt strūklaku iekārtu uzstādīšanu objektos pirms sezonas uzsākšanas, kā arī iekārtu 

demontāžu sezonai noslēdzoties. 

9) Veikt strūklaku elektroiekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un 

parametriem.  

10) Veikt strūklaku elektroiekārtu uzraudzību un apkopi, nodrošinot elektroiekārtu 

pieslēgšanu un atslēgšanu no elektrības padeves avotiem. 

11) Veikt bojāto elektromotoru un sūkņu demontāžu un to nogādāšanu uz remontu vai 

glabāšanai noliktavā, kā arī to uzstādīšanu strūklaku sezonai uzsākoties, vai pēc remonta 

veikšanas. 

12) Peldošās strūklakas tiek uzstādītas Basteja kanālā ar auto manipulatora (auto celtņa) 

palīdzību, kā arī tiek izmantota laiva peldošās strūklakas nostiprināšanai kanālā 

Departamenta pārstāvja norādītajā vietā. (Periods no 01. maija - 15. oktobrim). 

13) Sagatavo un plāno darbam nepieciešamos materiālus un preču daudzumus. 

14) Pirms Darba uzsākšanas veicamos darbus pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar atbildīgo 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvi, kā arī, ja tas ir nepieciešams, 

veicamos darbus Izpildītājs saskaņo ar atbilstošu iestādi (institūciju). 

15) Pirms Darba izpildes, materiālu izmaksas, kas tiks izmantoti nenozīmīgu bojājumu 

novēršanai ir rakstiski jāsaskaņo ar Departamenta atbildīgo speciālistu. Par būtiskiem 

strūklaku bojājumiem nekavējoties ir informē Departamenta atbildīgais speciālists. 

16) Kvalitatīvi un savlaicīgi veic visus darbus ar saviem resursiem, t.i. ar savām ierīcēm 

(mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas. Tiesības veikt elektrodarbus, ūdens/kanalizācijas darbus un strūklaku filtrēšanas 

iekārtu sistēmu darbus ir tikai sertificētiem speciālistiem.  

17) Ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un 

neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pakalpojuma sniedzējs novērš norādītos trūkumus par 

saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

18) Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts Darba 

pieņemšanas akts par paveikto Darbu, pievienojot darbu aprakstu par konkrēto izpildes 
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mēnesi.  

19) Pakalpojuma sniedzējs nolasa ūdens un elektroenerģijas rādījumus pakļautajos objektos, 

kā arī iesniedz tos Departamenta atbildīgajam speciālistam. 

20) Sagatavo un sniedz informāciju un atskaites (pēc pieprasījuma) par paveiktajiem darbiem, 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

21) Izpildītājs pārzina normatīvo aktu prasības apkalpoto objektu jautājumos, izvērtē to 

piemērošanas nepieciešamību, seko normatīvo aktu izmaiņām. 

22) Izpildītājs nodrošina informācijas un dokumentu apkopošanu, uzskaiti un glabāšanu. 

23) Izpildītājs pastāvīgi papildina profesionālās zināšanas savās atbildības jomās. 

24) Izpildītājs ievēro higiēnas un sanitārās normas. 

25) Izpildītāja pārstāvis pakalpojumu sniegšanā sadarbojas ar citiem Departamenta 

pārstāvjiem, valsts iestādēm un citām juridiskām un fiziskām prsonām. 

 

 

 

II VEICAMO DARBU BIEŽUMS 

 

Nr.p.k. Veicamais darbs 
Darba minimālais 

biežums 

1. 
Transporta nodrošināšana (strūklaku pārvietošana no/uz Mājokļu un vides 

departamentu to uzstādīšanai/noņemšanai) 

2 reizes sezonā 

2. Strūklakas uzkopšana 3 reizes dienā 

3. Šahtu tīrīšana 1 reizi nedēļā 

4. Ūdens rādījumu nolasīšana 1 reizi mēnesī 

5. Elektroenerģijas rādījumu nolasīšana 1 reizi mēnesī 

6. Baseina tīrīšana Pēc nepieciešamības 

7. Baseina ķīmiska apstrāde Pēc nepieciešamības 

8. Šahtu / telpu remontdarbi Pēc nepieciešamības 

9. Iekārtu remontdarbi Pēc nepieciešamības 

10. Avārijas remontdarbi Pēc nepieciešamības 

11. Bojātās detaļas remontam nepieciešamā transportēšana  Pēc nepieciešamības 
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III RĪGAS PILSĒTAS STRŪKLAKAS  

 
3.1. Rīgas pilsētas strūklaku saraksts: 

N
r.

p
.k

. 

Strūklakas adrese 

1. Peldošā strūklaka (Pie Nacionālās operas kanālā) 

2. Strūklaka “Gadalaiki” (Vērmanes dārzā) 

3. Dekoratīvā baseina skulptūra “Lutausis” (Grīziņkalna parkā) 

4. Strūklaka “Vardītes” (Ziedoņdārzā) 

5. Strūklaka bradājamais baseins (Ziedoņdārzā) 

6. Strūklaka “Bastejkalna kaskāde” ( Basteijkalnā 

7. Strūklaka pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) 

8. Strūklaka “Nimfa” (Latvijas Nacionālās operas skvērā) 

9. Strūklaka “Dziesmu svētki” (Viesturdārzā) 

10. Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā) 

11. Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā) 

12. Peldošā strūklaka (Pie Basteja kaskādes kanālā) 

 

 

3.2. Rīgas pilsētas strūklaku apraksts un informatīvi foto: 

3.2.1. Peldošās strūklakas (Pie Nacionālās operas kanālā). 
Peldošās strūklakas operas kanālā, kas ieslēdzas plkst. 7.30. un darbojas līdz 1.00 naktī. 

Tehniskā daļa:  

Kanāla strūklaka pie Operas bez šahtas, strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis. 

    
 

3.2.2. Strūklaka “Gadalaiki” (Vērmanes dārzā). 

(1887, kopija 1986) 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR.7415. 

Vērmanes parka strūklaka Gadalaiki – apaļa baseina vidū uz betona postamenta novietota 

monumentāla vāze, uz kuras virsmas divi bērni rotaļājas ar Neptūna trejzari, no kura šļācas 

ūdens, bet vāzes pakājē izvietotas četras skulptūras, kas alegoriski attēlo četrus gadalaikus. 

Augstums 2,7 m, oriģināls – cinka lējums 1869.g., kopija – bronzas lējums 1978.g., tēlniece 

Mirdza Lukaža, restaurēta 2008., 2009. g. 

Tehniskā daļa:  
Vērmanes dārzā strūklaka  Gadalaiki bez šahtas, blakus atrodas kanalizācijas šahta ar ūdens 

skaitītāju, strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis.  
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3.2.3.  Strūklaka “Lutausis” (Grīziņkalna parkā). 

(1950-tie g.) 

Arhitekts : Andrejs Zeidaks  

Grīziņkalna strūklaka Lutausis, bērnu pasakas „Sprīdītis” varonis – tēlnieks Mārtiņš Šmalcs, 

20. gs. piecdesmitie gadi, kalts Allažu šūnakmens, 3m augsts, 2m plats, novietots uz terases 

atbalsta sienas. Parka renovācijas projekta ietvaros 2015.gada vasarā atjaunots strūklakas 

bradājamais baseins un arī pati skulptūra Lutausis. 

Tehniskā daļa:  

Grīziņkalna bradājamais baseins ar šahtu  kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, 

strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.  

 

 
 

3.2.4.  Strūklaka “Vardītes” (Ziedoņdārzā). 

(1930-tie g)  

Arhitekts : Andrejs Zeidaks  

Ziedoņdārza strūklaka – 20. gadsimta piecdesmito gadu dekoratīvās tēlniecības paraugs – 

apaļš betona baseins ar dekoratīvu vāzi un bronzas lējuma vardēm. Tēlniece Marta Lange, 

strūklaka 2008.g. restaurēta. 

Tehniskā daļa:  

Ziedoņdārza strūklaka "Vardītes" ar šahtu, kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, 2 

strūklakas sūkņi, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem. 
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3.2.5.  Ziedoņdārza bradājamais baseins 

(2015 g)  

Tehniskā daļa:  

Ziedoņdārza bradājamais baseins ar šahtu,  kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, 

elektrības sadales skapis ar vadības blokiem. 

         
 

3.2.6. Bastejkalna kaskādes strūklaka un peldošā strūklaka 

Tehniskā daļa:  

Bastejkalna kaskāde ar šahtu  kurā atrodas strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis ar 

vadības blokiem. 

   
 

 

3.2.7. Strūklaka “Kongresa nams” (Kronvalda parkā) 

Tehniskā daļa:  

Kongresa nama strūklaka ar sūkņu telpu  kurā atrodas filtrācijas sūknis, 5 strūklakas sūkņi, 

elektrības sadales skapis ar vadības blokiem atrodas pirmā stāva vadības telpā. 

   
 

3.2.8. Strūklaka “Nimfa” (Latvijas Nacionālās operas skvērā) 

Tēlniece: Mirdza Lukaža 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR.7244 
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Valsts nozīmes mākslas piemineklis Latvijas Nacionālās operas strūklaka Nimfa – 3,5 m 

augsta uz klints stāvoša nimfa, kas izstieptās rokās virs galvas tur gliemežnīcu, bet pie kājām 

tai četri bērni rotaļājas ar delfīniem. Cinka oriģināls – 1887. g., tēlnieks Augusts Folcs, 

bronzas kopija – 1986.g. Strūklakas pamats 2014. gada pavasarī ir atjaunots. 

 

 

Tehniskā daļa:  

Strūklaka pie Operas ar šahtu  kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, strūklakas 

sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem. 

     
 

3.2.9. Strūklaka / baseins Viesturdārzā “Dziesmu svētki” 

Arhitekts : Georgs Baumanis  

Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR. 87  

Viesturdārza strūklaka kompleksā „Latvijas tauta Dziesmu svētku simtgadei 1873.-1973.” – 

taisnstūra betona baseins, kura malā uzcelta 27 m gara, lauztas konfigurācijas betona siena, 

kas apšūtas ar rozā dolomīta plāksnēm un kur izvietoti komponistu portretcilņi. Baseina malas 

apdarinātas ar kalna granīta plāksnēm. Piemineklis atklāts 1973.g., restaurēts un papildināts 

2003.g., vide labiekārtota 2008.g.  

 Tehniskā daļa:  

Baseins ar stāvošu ūdeni. 

     
 

 

3.2.10. Divas strūklakas Esplanādes parkā 

Arhitekts : Kārlis Plūksna  

Esplanādes strūklakas – divas simetriskas bronzas lējuma strūklakas ar apaļu slīpēta granīta 

baseinu vidū, izgatavotas ap 1950.- 1952. g.,  

Tehniskā daļa:  

Esplanādes strūklakas ar šahtu  kurā atrodas 2 filtrācijas sūkņi, 4 strūklakas sūkņi, elektrības 

sadales skapis ar vadības blokiem. 
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3.2.11. Peldošā strūklaka (Pie Basteja kaskādes kanālā) 

Peldošās strūklakas Basteja kaskādes kanālā, kas ieslēdzas plkst. 7.30. un darbojas līdz 1.00 

naktī 

Tehniskā daļa:  

Kanāla strūklaka pie Bastejkalna ar šahtu  kurā atrodas strūklakas sūknis, elektrības sadales 

skapis ar vadības blokiem. 

    
 

 

 

Nr.p.k. Objekts Šahta 
Filtrācijas 

sūknis 

Strūklakas 

sūknis 

1. Peldošā strūklaka (Pie Nacionālās operas kanālā) ir 1 gab. 1 gab. 

2. Strūklaka Gadalaiki (Vērmanes dārzā) nav nav 1 gab. 

3. Dekoratīvā baseina skulptūra Lutausis (Grīziņkalna parkā) ir 1 gab. 1 gab. 

4. Strūklaka Vardītes (Ziedoņdārzā) ir 1 gab. 2 gab. 

5. Strūklaka bradājamais baseins (Ziedoņdārzā) ir 1 gab. nav 

6. Strūklaka Bastejkalna kaskāde ( Basteijkalnā) ir nav 1 gab. 

7. Strūklaka pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) sūkņu telpa 1 gab. 5 gab. 

8. Strūklaka Nimfa (Latvijas Nacionālās operas skvērā) nav nav 1 gab. 

9. Strūklaka Dziesmu svētku (Viesturdārzā) ir nav nav 

10. Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā) ir 1 gab. 2 gab. 

11. Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā) ir 1 gab. 2 gab. 

12. Peldošā strūklaka (Pie Basteja kaskādes, kanālā) ir nav 1 gab. 
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IV SAMAKSAS APRĒĶINS 

Samaksa par veikto pakalpojumu aprēķināma, summējot: 

4.1. Apsaimniekošanas izmaksas. 

4.2. Izmaksas par izmantotajiem remontmateriāliem pēc akta.  

4.3. Izmaksas par izmantotajiem materiāliem (baseinu ķīmiju):  

Hloru - 3255 litriem;  

Pretalģu šķidrumu - 470 litriem,  

Sālskābi - 280 litriem,  

Stabilizatoru - 80 litriem,  

Universālajām tabletēm baseinam -  65 kilogramiem. 

 

 

* Gada laikā ir pieļaujamas jaunas (1-2) strūklakas, kuras tiks uzceltas vai nodotas 

Pasūtītāja valdījumā. 

 

 

 
 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktors ______________________  

                        A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                          R.Rutkis  

z.v. 

 

 



Pielikums Nr.2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

Nr.p.k. Darbs Izmaksas mēnesī, EUR 

1. 
Strūklaku apsaimniekošana vasaras sezonā no 20. aprīļa līdz 

15. oktobrim 
 

2. 
Strūklaku apsaimniekošana ziemas sezonā no 16. oktobra līdz 

19. aprīlim 
 

KOPĀ:  

 

1. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi; 

2. Darbu Izpildītājs veiks bez avansa saņemšanas. 
 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktors ______________________  

                        A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                          R.Rutkis  

z.v. 

 

 


