

## PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-18-169-lī

Par jauno koku stādījumu uzturēšanu

Rīgā

2018.gada 31.maijā

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

**SIA „LABIE KOKI”**, valdes locekļa Edgara Neilanda personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/26) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

### 1. Līguma priekšmets

1.1. **Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt jauno koku stādījumu uzturēšanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.**

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Tehniskā specifikācija”;
- **pielikumu Nr.2** – “Finanšu piedāvājums”

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### 2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

#### 2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālisti Kristīni Lindi (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: [kristine.linde@riga.lv](mailto:kristine.linde@riga.lv)), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

2.3.3. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;

2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā

kvalitatē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.3.7. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

2.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

2.3.9. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai.

2.3.10. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu - 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/26) nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot maksājuma apliecināšanu dokumentu).

#### **2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:**

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu;

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.punktu noteikumus šī līguma darbības;

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā persona:

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus;

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas;

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;

2.5.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

2.5.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

2.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/26) piedāvājumā norādītā personāla nomainīšanu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomainīšanas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.

2.8. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/26) piedāvājumā norādītā personāla nomainīšana pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs

nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomainai šajā līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/26) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

### 3.Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **17806.65 EUR** (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti seši *euro* un 65 centi) un PVN 21% - **3739.40 EUR** (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi *euro* un 40 centi), **kopā (t.sk. PVN 21%) – 21546.05 EUR** (divdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši *euro* un 05 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu.

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), atbilstoši portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv) sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā.

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.

#### **4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība**

4.1. **Šī līguma izpildes termiņš ir līdz 2018.gada 28.novembrim. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā "Līgumi 1".**

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas.

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju;

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem;

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis apakšuzņēmējam;

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē;

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.3.10.punkts).

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu.

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī līguma pamatsummu.

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/26) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas;

4.11.2. 10 % (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.

4.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

4.12.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu;

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem;

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto kārtību.

## **5. Nepārvarama vara**

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

## **6. Vispārīgie noteikumi**

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.

6.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm.

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz **26 (divdesmit sešām)** lapām **2 (divos)** eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 7. Citi noteikumi

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālisti **Kristīni Lindi** (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: [kristine.linde@riga.lv](mailto:kristine.linde@riga.lv)).

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA „LABIE KOKI”, pārstāvi **Lieni Voicesčuku** (tālrunis: 22030909, e-pasta adrese: [koki@labiekoki.lv](mailto:koki@labiekoki.lv)).

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

## 8. Pušu rekvizīti un paraksti

### PASŪTĪTĀJS

#### Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv)

#### Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV31NDEA0023300005080

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

### IZPILDĪTĀJS

#### SIA „LABIE KOKI”

Juridiskā adrese: Saules iela 1 - 19, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Tālrunis: 22030909, fakss: 67273005

E-pasts elektronisko dokumentu

saņemšanai: [koki@labiekoki.lv](mailto:koki@labiekoki.lv)

Nod. maks. reģ.Nr.40103166694

Konta Nr.LV19UNLA0050012232985

AS SEB BANKA

Kods: UNLALV2X

Direktors \_\_\_\_\_

A.Aļeksejenko

z.v.

2018.gada \_\_\_\_\_.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

E.Neilands

z.v.

2018.gada \_\_\_\_\_.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
**iepirkumam**  
**“Jauno koku stādījumu uzturēšana”**  
**Identifikācijas Nr. RD DMV 2018/26**

Jauno koku stādījumu uzturēšana tiek veikta saskaņā ar pielikumā „Kopjamo koku adreses, skaits un veicamie darbi” ietvertajiem norādījumiem. Darbi jāveic speciālistam ar atbilstošu izglītību arborists - kokkopis, darbu izpildi saskaņojot ar kompetentu speciālistu darba aizsardzības jomā.

**I Veicamie koku kopšanas darbi:**

1. Stumbra, sakņu atvašu un aizlauzto zaru nogriešana.
2. Balsta elementu pārbaude, sakārtošana, 647 kokiem, ja nepieciešams uzlikt vai nomainīt. Ja koks ir sasniedzams vai ir nestabils, veic atsiešanu. Pārbaudīt visas esošās atsaites, nepieciešamības gadījumā veikt nomainīšanu. Saitei jābūt no elastīga materiāla (platums > 3 cm). Dižstādiem, kas stādīti no 2005.-2012. gadam (ieskaitot), mietus un saites ir jānoņem.
3. Apdobju uzturēšana, t.sk. stumbra aizsargu iegāde un uzlikšana 142 kokiem. Rekomendējam izmantot Greenmax Tree protect koku aizsargus pret trimmerēšanu, noņemt aizsargus 171 kokam.
4. Koku mēslošanu veikt 857 kokiem trīs reizes sezonā ar minerālmēsliem: amonija sulfātu pavasarī  $40\text{g/m}^2$ , vasarā  $20\text{g/m}^2$ , kālija sulfātu pavasarī  $80\text{g/m}^2$ , vasarā  $40\text{g/m}^2$ , septembrī  $30\text{g/m}^2$ .
5. Koku ģipšošanu 865 kokiem veikt rudenī pirms augsnes sasaldēšanas, paredzot  $90\text{g/m}^2$  vienam kokam vienā reizē.
6. Koku laistīšanu 211 kokiem plānot no 1. jūnija līdz 1 oktobrim, paredzot vienam kokam vienā laistīšanas reizē 20-25 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā laika apstākļus). Nepieciešamības gadījumā (sausas vasaras apstākļos), saskaņojot ar Vides pārvaldi, veikt papildus laistīšanu.
7. Nepieciešamības gadījumā veikt nokaltušo vai neatgriezeniski bojāto koku likvidēšanu, apdobes vietas sakārtošanu.
8. Veikt koku vainagu veidošanu 626 kokiem (vainagu augstums līdz 10 m) un 136 kokiem (vainagu augstums līdz 6 m), izgriežot nīkuļojošos, kalstošos, nokaltušos, slimību bojātos, savijušos, blīvi saaugušos un ar stumbru vāji saistītos zarus, kā arī veikt vainaga retināšanu, izgriežot daļu dzīvo sānzaru un sīko zaru. Ņemt vērā apkārt esošo ceļa zīmju un luksoforu redzamību.
9. Veikt pakāpenisku vainagu pacelšanu 178 kokiem, rēķinoties, ka nākamā kopšana būs pēc diviem gadiem.
10. Veikt atvašu apgriešanu divas reizes 1356 kokiem pie sakņu kakla un uz stumbra. Rekomendējam veikt darbus jūnijā un septembrī.
11. Veikt apstādījumu - dzīvžoga cirpšanu un 5 egļu vainagu kopšanu Aizsaules ielas rotācijas aplī pie Brāļu kapu ieejas.

## II Citi norādījumi:

1. Kokaugu kopšana tiek veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
2. Darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām.
3. Darbi tiek veikti ievērojot darba un satiksmes drošību, nebojājot blakus esošās būves, apstādījumus, pilsētas inženierkomunikāciju tīklus u.c.
4. Darba vietā jāstrādā ar darba apģērbu, kuram virsū ir uzņēmuma logo.
5. Darbi tiek veikti pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Koku kopšanā izmantot rokas zāģus un dārza šķēres. Trepēm augšējam pakāpienam jābūt polsterētam, lai nebojātu jauno koku mizu.
6. Darba vietas sakārtošana pēc darbu veikšanas.
7. Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām.
8. Kopšanas darbi objektos tiek veikti pēc to saskaņošanas ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālistu.
9. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.

*PASŪTĪTĀJS*

*IZPILDĪTĀJS*

Direktors \_\_\_\_\_

A.Aļeksejenko

z.v.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

E.Neilands

z.v.



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

**KOPJAMO KOKU ADRESES, SKAITS, DARBU VEIDI**

1\*- augstums līdz ~10 m

2\*\*- augstums līdz ~ 6m

Tabula Nr.1

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laišana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
<b>ZIEMEĻI</b>														
<b>Duntes iela</b> pie Nr. 6		liepa	3					3	3					2018. gadā noņemt mietus
<b>Jaunciema gatve</b>														
pie Nr. 263	2008 Ru	liepa	4				4		4					kalstoši
pie Nr. 263	2008 Ru	parastā kļava Royal Red	2				2							
gar Ostas žogu	~ 2006	liepa	22				22							
<b>Kundziņšala 11.līnija</b> pie galapunkta	2013 Ru	liepa	4					4	4	4	4			
<b>Kokneses prospekts</b>														
pie Nr.6		liepa	1		1									
pie Nr.1-k1		liepa	1		1									Izretināt stumbrus

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
<b>Miera iela</b>														
Pie Nr. 62	2012 Ru	Liepa	3					3	3	3				Noņemt atsaites atstāt mietus
Pret Nr. 59 - 63	~2006	Liepa	4						4	4				
No Mēness līdz Senču	2012 Ru	Liepa	14					14	14	14				Noņemt atsaites atstāt mietus
<b>Meldru iela</b>														
pie Emmas ielas	2009 Ru	Salix Alba	2	2										
aiz vītoliem	~2014	liepa	6					6						
no Skuju ielas līdz M.Rinkas iela		liepa	13	6									13	Sakopt vainagus ja nepieciešams un noņemt aizsardziņus. Kopjam pēdējo gadu.
no M.Rinkas ielas līdz Meldru 24A		liepa	21				21							
no Meldru 24A līdz Meldru 28		liepa	35				35							
<b>Meža prospekts</b>														
pretī sarkandaugavas kapiem	2009	liepa	22				22	22	22	22				
Starp ietvi un ielu	2009	liepa	13				13	13	13	13				
gar Sarkandaugavas kapiem	2009	liepa	25					25					25	Noņemt mietus un atsaites, lai aug kā mežs

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
M. Rinkas iela no Meldru ielas	2008 Pa	liepa	21			21								Visiem nav nepieciešams
Ostas prospekts No Milgrāvja ielas līdz Mores ielai	~2006	liepa	11				11							
Patversmes iela pie Nr. 30	2011	liepa	6				6	6						
Puikules iela pie Nr. 28	Nav zināms	liepa	3		3									Izretināt stumbrus un pacelt vainagu.
Visbijas prospekts pie Nr. 39 un Nr. 41	Nav zināms	liepa	5	5				5						Atradu rudenī
		riekstkoks	3	3				3						Atradu rudenī
<b>VIDZEME</b>														
Auduma iela														
pie Nr.2	Nav zināms	kļava	5					5						Uzlikt mietus
pie Nr.2		liepa	1					1						Uzlikt mietus
pie Nr.2		bērza	1		1				1					Uzlikt mietus
Brīvības iela														
pie Elkor		liepa	5	5										
pie Nr. 226		liepa	1				1		1	1				
pie 203A		liepa	6						6					
pie Nr. 203 (Statoil)	2012 Pa	liepa	2					2	2	2				Mietus atstāt, atsaites noņemt

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
pie Nr. 211		liepa	1						1	1				
pie Nr. 227		liepa	2						2	2				
pie Nr. 223A		liepa	1						1	1				
pie Nr. 307		liepa	1				1		1	1				
pie Nr. 362		kļava	1	1					1					
Pie Stāmerienas ielas (pie Alfas)		liepa	1	1			1		1					
pirms Brīvdabas ielas		liepa	2	2					2					
<b>Biķernieku iela</b> starp Tāļivalža un Burtnieku ielu	~2007	liepa	6			6								pacelt vainagus
<b>Dzelzavas iela</b>														
Lielvārdes_Ulbrokas	2007-2008	liepa	174				174							
viduszonā (G. Astras _ Ilūkstes)	2010 Ru	kļava	9		9									
<b>Ierēdņu iela</b> pie Rimi	Nav zināms	liepa	6		6									
<b>S. Eiženšteina iela</b> izkritušo vietās	2005	liepa	33				33							
<b>Grostonas iela</b>														
pie garāžām	Nav zināms	ošlapu kļava	1	1			1							
pie garāžām		vītols	1	1			1							

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laištīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
pie garāžām		apse	2	2			2							
pie garāžām		Smilts-ērķšķis	7	7			7							
<b>Juglas iela</b>														
no Biķernieku apļa uz Lubānas ielu	2010 Ru	liepa	23				23	23						
gar Jaunbūvētajām mājām	2012 Ru	liepa	53				53	53	53	53	53			
tālāk uz priekšu	2014 Ru	liepa	19				19	19	19	19	19			
<b>Kastrānes iela Pie Vairogu iela Nr. 56</b>														
	2013 Ru	liepa	2						2	2	2			
<b>Krustabaznīcas iela</b>														
no Brīvības pāra Nr.	2005	liepa	7				7							
pie NBS (paši kops)	2009 Pa	liepa	35				35							
<b>Laimdotas iela</b>														
Pie Nr.58 k-1	2017	Zirgkastaņa	5					5	5	5	5	5		
Pie Nr.58 k-2	2017	kļava	1					1	1	1	1	1		
<b>Lielvārdes iela</b>														
Aizkraukles / Zemgaļu	2007 Ru	liepa	2				2							
	2015	bērzi	3	3					3	3	3			šogad atrasti
	Nav zināms	Zirgkastaņa	1	1										

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
<b>Madonas iela</b> uz saliņas starp brauktuvēm	Nav zināms	ozoli	<b>2</b>	2										
<b>Raunas iela</b>														
Burtnieku-Laimdotas		ošl.kļ.	<b>1</b>	1					1	1	1			
Burtnieku-Laimdotas	2014 Pa	Zirg-kastaņas	<b>17</b>	17				17	17	17	17			
Burtnieku-Laimdotas	2017Ru	Zirg-kastaņas	<b>7</b>					7	7	7	7	7		
<b>Sporta iela</b> Valdemāra / Vesetas	2005 Pa	liepa	<b>11</b>	11				1						
<b>Struktoru iela</b> pie Nr.1A	2016	liepa	<b>3</b>	3										
<b>Tāivalža iela</b> pie Zemitānu laukuma	~2007	liepa	<b>3</b>	3				3						
<b>Ulbrokas iela</b>														
Degļava/ Keldiša	2007 Ru	liepa	<b>62</b>				62							
Degļava/Dzelzavas	2007	liepa	<b>154</b>		100									
<b>LATGALE</b>														
<b>Austuves iela</b> gar D tilta uzbrauktuvi virzienā no Krasta ielas uz Pārdaugavu	2009/10	vītols	<b>33</b>	33									33	Ja ir aizsardziņi, tad noņemt
<b>M. Keldiša iela</b> no Ulbrokas	2006-	liepa	<b>48</b>				48							

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
ielas līdz A. Saharova ielai	2008													
<b>Krustpils iela</b>														
no Slāvu apļa līdz dzelzceļam (aiz Rencēnu ielas)	2012	liepa	<b>77</b>	77				77	77	77				2018.gadā noņemt mietus
Pie Nr. 12	Nav zināms	kļava	<b>4</b>					4	4	4				
Pie Nr. 13		ozols	<b>1</b>	1				1	1	1				
<b>Maskavas iela</b>														
pie Višķu ielas	Nav zināms	liepa	<b>9</b>	9										2018. gadā izretināt stumbrus
pie Nr. 449 un 451A	~2005	liepa	<b>15</b>	15			15							
<b>Piedrujas iela</b> no Slāvu apļa līdz Vietalvas ielai	2008 Pa	liepa	<b>95</b>	95					95	95				
<b>Pildas iela</b> no Dārziema līdz Piedrujas ielai	2008 Ru	liepa	<b>18</b>			18								
<b>Promenāde</b> pie Daugavas	2010-2012	liepa	<b>54</b>				54	54						
<b>Pērnavas iela</b>														
Matīsa_Vagonu	Nav zināms	liepa	<b>7</b>		7				7	7				
A.Čaka_Rūdolfa	2012 Ru	liepa	<b>12</b>				12	12	12	12				

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
<b>Salaspils iela</b> Pie Nr.10 (216 PII)	Nav zināms	pīlādzis	<b>5</b>		5									
<b>Sesku iela</b>														
pie Nr. 63	2017RU	liepa	<b>3</b>					3	3	3	3	3		
pie Nr. 47	2017RU	liepa	<b>2</b>					2	2	2	2	2		
pie Nr. 44	2017RU	liepa	<b>3</b>					3	3	3	3	3		
pie Nr. 39	2017RU	liepa	<b>4</b>					4	4	4	4	4		
pie Nr.31	2017RU	liepa	<b>1</b>					1	1	1	1	1		
pie Nr.31		ozols	<b>1</b>		1									
<b>Vagonu iela</b>														
pie Nr.35	Nav zināms	liepa	<b>1</b>		1									
pie Nr.35		kaukāza plūme	<b>1</b>		1			1						
<b>CENTRS</b>														
<b>Kr.Barona iela</b>														
Blaumaņa - Lāčplēša	2005/2012	liepa	<b>6</b>				6		6					
Lāčplēša - Ģertrūdes	2005	liepa	<b>9</b>				9		9					
Ģertrūdes - Stabu	2004 Pa	liepa	<b>5</b>				5		5					
<b>Baznīcas iela</b>														
no Lāčplēša līdz Ģertrūdei	2005 Ru	liepa	<b>1</b>				1		1					
no Ģertrūdes un Stabu	2008 Ru	skābardis	<b>2</b>						2					



Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laišanās	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
<b>Bruņinieku iela</b>														
	2005-2006	liepas	7				7		7					
no brīvības līdz Tērbetas	pirms 2010	kastaņas	2				2		2					
no brīvības līdz Tērbetas	2011 Pa	kastaņas	2				2		2					
<b>Citadeles iela</b> pie Kr. Valdemāra ielas	2016	liepa	2	2			2		2	2				
<b>E. Melngaiļa iela</b> Antonijas / Strēlnieku	2007 Pa	liepa	10				10							
<b>Elizabetes iela</b>														
Pulkveža Brieža līdz Rūpniecības	2010-2012	liepa	6			6			6	6				
no Strēlnieku līdz Antonijas ielai	2010 Ru	liepa	2						2	2				
no Strēlnieku līdz Antonijas ielai	2013 Pa	liepa	2						2	2				
no Antonijas līdz Kr.Valdemāra		liepa	3					3	3	3				
<b>Eksporta iela</b>														
starp Elizabetes un Hanzas	2008 Ru	liepas	6			6	6							
starp Elizabetes un Hanzas		ozols	1	1										
<b>Ērgļu iela</b>														

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona	2007 Pa	liepa	6				6		6					
pie Nr. 7/2	~2007	liepa	7	7			7		7					
<b>Ģertrūdes iela</b>														
Baznīcas - Brīvības			3				3		3					
Brīvības - Tērbatas			12	12			12		12					
pie Nr. 16	2010	liepa	1				1		1					
Tērbatas - Kr.Barona			7				7		7					
Kr. Barona - A. Čaka	2007 Ru	liepa	7				7		7					
A.Čaka - Avotu			10				10		10					
Avotu-Valmieras	2010	liepa	5			5	5		5					
<b>Lācplēša iela</b> Kr.Valdemāra - Brīvības														
	2004	liepa	9				7		7					
<b>Noliktavas iela</b> pie Latvijas bankas														
	2011-2015	kastaņa	7					7						
<b>Stabu iela</b>														
Skolas - Baznīcas	2004-2005	liepa	3	3					3	3				
Baznīcas - Brīvības	2004-2005	liepa	8	8					8	8				
Baznīcas - Brīvības	2004-2005	kļava	3	3					3	3				
Brīvības - Tērbetas	2004-2005	liepa	18	18					18	18				

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laištīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
Tērbetas - Kr.Barona	2004-2005	liepa	<b>14</b>	14					14	14				
Kr.Barona - A. Čaka	2004-2005	liepa	<b>16</b>	16					16	16				
Avotu-Valmieras	2004-2005	liepa	<b>39</b>	39					39	39				
<b>Tērbatas iela</b>														
gar Vērmani (Saktas puķu tirdziņš)	2006	liepas	<b>18</b>	18					18					
(pie tirdziņa rekonstrukcijas)	2012	liepas	<b>3</b>	3				3	3					
pie MK		liepas	<b>5</b>	5					5					
Stabu - Bruņinieku	2005	liepas	<b>15</b>	15										
Bruņinieku - Matīsa	2004	liepas	<b>14</b>	14										
<b>Kr. Valdemāra iela</b>														
Zundas kanāls-Vanšu Tilts <i>nepāra puse</i>		liepa	<b>2</b>				2	2	2	2				
Zundas kanāls-Vanšu Tilts <i>pāra puse</i>		liepa	<b>3</b>				3	3	3	3				
Z.A.Meierovica - Raiņa <i>pāra puse</i>		liepa	<b>4</b>				4	4	4	4				
Kalpaka bulv.- Elizabetes <i>pāra puse</i>	2007	liepa	<b>4</b>				4		4	4				
Kalpaka bulv.- Elizabetes <i>nepāra puse</i>	2002	liepa	<b>23</b>				23		23	23				
Elizabetes-Dzirnavu <i>nepāra puse</i>	2002	liepa	<b>9</b>				9		9	9				

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
Elizabetes-Dzirnavu pāra puse	2008	liepa	12				12		12	12				
Dzirnavu-Lāčplēša nepāra puse	2004	liepa	11				11		11	11				
Dzirnavu-Lāčplēša pāra puse	2006	liepa	9				9		9	9				
Lāčplēša-Stabu nepāra puse	2011	liepa	17				17		17	17				
Lāčplēša-Stabu pāra puse	2006-2010	liepa	14				14		14	14				
Bruņinieku - A. Briāna nepāra puse	Nav zināms	liepa	1				1		1	1				
Bruņinieku - A. Briāna pāra puse		liepa	2				2		2	2				
A.Briāna - Šarlotes abās pusēs	2007 Ru	liepa	21				21		21	21				
Šarlotes - Alojās		liepa	2				2		2	2				
Alojas - Ēveles		liepa	3				3		3	3				
Ēveles - Zirņu		egle	1				1		1	1				
Ēveles - Zirņu		pīlādzis	1				1		1	1				
<b>Satekles iela</b> pretī Nr. 9		ozols	1	1										
<b>Tallinas iela</b> pie Nr. 23	2015	liepas	2				2	2	2	2	2			
<b>Vidus iela</b>														
pie Nr.3	2005/06	liepa	2	2										Saīsināt zarus, ēkas pusē

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
pie vīlandes ielas Nr.13	2017	liepa	1	1				1	1	1	1			
<b>KURZEME</b>														
Āgenskalna iela starp Vīlpa ielu un Alises ielu	2007 Ru	liepa	22			22	22						22	Noņemt aizsardziņus, ja nepieciešams, pacelt vainagu. Kopjam pēdējo gadu
<b>Anņīnmuīžas bulvāris</b>														
pretī Nr. 80	Nav zināms	zirgkastaņas	3	3								3		
pretī Nr. 80	2005 Ru	ozoli	8	8			8	8	8	8	8	8		
pretī Nr. 56	Nav zināms	kļava	1	1								1		
pretī Nr. 56		ozoli	1				1	1	1	1	1	1		
pretī Nr. 54		robīnija	1	1			1					1		
pretī Nr. 54		priede	1									1		
pretī Nr. 54	Nav zināms	egle	1									1		
pretī Nr. 54		ozols	1									1		
no Nr. 8 - 16 ielas pretējā pusē un starp joslām	2005 Ru	ozols	19				19					19		
<b>Buļļu iela</b>														
no Dzirciema apļa uz pārbrauktuves pusi	2011 Pa	liepas	10				10	10	10	10	10	10		
pie Nr. 31	Nav	zirgkastaņas	1	1								1		

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
pie Nr. 31	zināms	a robīnijas	8				8					8		
<b>Daugavgrīvas iela</b>														
pie Meža ielas	2014	lapegles	6				6	6		6	6	6		
pie Meža ielas	2014	vītoli	3	3			3					3		
pie Nr. 29	2012	liepas	3				3	3	3	3	3	3		
pie Nr. 81A	2013	bērzi	10				10	10	10	10	10	10		
pie Nr. 93	2013 Ru	liepas	17				17	17	17	17	17	17		
<b>Jūrmalas gatve</b>														
pie Nr. 116	Nav zināms	liepa	3	3				3						
pie Nr. 114	zināms	ozols	1	1										
<b>Finiera iela</b>														
no Daugavgrīvas šosejas līdz Gobas ielai	2007 Pa	liepa	57	57										
pie Nr. 28		ozols	1	1										
<b>Kristapa iela</b> no Alises līdz Melnsila ielai	2005	liepa	27			27							27	Pacelt vainagus un noņemt aizsardziņus. Kopjam pēdējo gadu.
<b>Kalnciema iela</b> no Nr. 28 līdz tiltam	2007 Ru	liepa	4	4										

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
<b>Kurzemes prospekts</b>														
Jūrmalas gatve - Tālavas iela	2009 Pa	liepa	10			10								
Jūrmalas gatve -Tālavas iela	2010 Pa	liepa	3				3	3	3	3		3		
no Slokas ielas līdz 92A	2010 Ru	liepa	128				128	128		128				
no Nr.92A līdz Nr.82	2008 Pa	liepa	41			41							41	Pacelt vainagus un noņemt aizsardziņus. Kopjam pēdējo gadu.
<b>Nameja kratmala Pie Raņķa dambja</b>														
	2017Ru	piramidālā papele	1					1	1	1	1			
<b>Raņķa dambis</b>														
pie Nr. 33	2012	liepas	7				7	7	7	7	7	7		
starp tiltu un Nr. 30	2012	liepas	12				12	12	12	12	12	12		
<b>Valentīna Pikuļa aleja pie Nr. 8</b>														
	Nav zināms	kļava	2	2										
<b>Vīlpa iela pret Botānisko dārzu</b>														
	2006 Pa	liepa	10										10	Noņemt aizsardziņus. Kopjam pēdējo gadu
<b>ZEMGALE</b>														
<b>Anņīpmuižas iela</b>														
no Zolitūdes ielas līdz	2007 Ru	liepas	20	20			20							Sakopt

Adrese	Stādīšanas gads	Suga	Koku skaits	Vainagi		Vainagu pacelšana	Atvases, aizlūzuši zari	Mieti	Ģipsis	Mēslošana	Laistīšana	Stumbra aizsargus uzlikt	Stumbra aizsargus noņemt	Piezīmes
				1*	2**									
Gramzdas ielai														vainagus, pēc remondarbiem apskādēti
	2008 Ru	liepas	<b>5</b>	5			5							
	2009 Ru	Parastie skābarži	<b>7</b>	7										
	2011 Ru	liepas	<b>19</b>	19			19							
<b>Kartupeļu iela</b> pie Graudu ielas Nr.12	Nav zināms	ozols	<b>1</b>	1										
<b>Ozolciema iela</b> no Valdeķu ielas virzienā uz autobusu galapunktu	2005-2010	liepa	<b>89</b>				89							
<b>Valdeķu iela</b>														
iepretim RIMI	2012 Pa	liepa	<b>5</b>				5	5	5	5	5			
Pārstādītas liepas posmā starp Graudu ielu un Ēbelmuižas ielu (iepretim parkam)	2013	liepa	<b>2</b>				2	2	2	2	2			
	2014	liepa	<b>1</b>				1	1	1	1	1			



## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Reižu skaits	Cena par vien., Euro	Summa, Euro
1	2	3	4	5	6	7 = 4*5*6
<b>1. Veicamie darbi</b>						
1.1.	Vainaga veidošana (koki stādīti 2005.-2010.)	1 koks	626	1		
1.2.	Vainaga veidošana (koki stādīti no 2010.-2016.)	1 koks	136	1		
1.3.	Vainagu pacelšana	1 koks	178	1		
1.4.1.	Atvašu, aizlauzto zaru apgriešana (t.sk. ja nepieciešams likvidēt nokaltušu koku)	1 koks	1356	2		
1.4.2.	Mietu un saišu atjaunošana, koku atsiešana	1 koks	647	1		
1.4.3.	Ģipšošana	1 koks	865	1		
1.4.4.	Mēslošana	1 koks	857	3		
1.4.5.	Koku laistīšana	st.	110	1		
1.4.6.	Stumbra aizsargu uzlikšana, nomaiņa	1 koks	142	1		
1.4.7.	Stumbra aizsargu noņemšana	1 koks	171	1		
1.5.	Piecu egļu cirpšana Aizsaules ielā	1 koks	5	2		
1.6.	Klīnīteņu dzīvžoga cirpšana Aizsaules ielā	t. m	20	2		
1.7.	Atkritumu savākšana un aizvešana	m3	10	3		
<b>1. kopā:</b>						
<b>2. Materiāli</b>						
2.1.	Palīgmateriāli koku kopšanai (mieti, saites u.c. )	Komplekts	1	-		
2.2.	Stumbra aizsargi	gab.	142	1		
2.3.	Mīnerālmēsli	kg	160	1		
2.4.	Ģipsis	kg	75	1		
<b>2. kopā:</b>						
<b>Kopā 1+2</b>						
<b>PVN 21%</b>						
<b>Pavisam kopā</b>						

1. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi.

2. Darbus Izpildītājs veiks bez avansa saņemšanas.

*PASŪTĪTĀJS*

*IZPILDĪTĀJS*

Direktors \_\_\_\_\_  
A.Aļeksejenko

z.v.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_  
E.Neilands

z.v.