
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-18-284-lī 

Par kokaugu vainagu kopšanu Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās - Daugavas 

kreisajā krastā  (2.daļa) 

 

Rīgā  2018.gada 26.oktobrī 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un  

SIA „ZEMGALES SAULES KOKI”, valdes priekšsēdētāja Jāņa Brūklena personā, kurš 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā 

turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Kokaugu vainagu 

kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās ” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/46) 

2.daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt kokaugu vainagu kopšanu Rīgas 

pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās - Daugavas kreisajā krastā (2.daļa)  (turpmāk 

tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums” 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. pirms Darba uzsākšanas, ja to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, saskaņot veicamos 

darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos 

saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir 

radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.3.2. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības 

speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.3.3. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz 

darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.6. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.7. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu 

Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to 

attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 
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2.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.9. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.3.10. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu  apdrošināšanas polisi par Izpildītāja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu  - 10 000.00 EUR  (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. 

Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam 

jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD 

DMV 2018/46) nolikuma 4.1.4.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot maksājuma apliecinošu 

dokumentu). 

2.3.11. Nekavējoties (trīs darba dienu laikā) rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Izpildītājs tiek 

reģistrēts PVN maksātāju reģistrā.  

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2.Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi 

izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.punktu noteikumus šī 

līguma darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 7.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar 

līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no šī līguma summas; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā 

no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai 

papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

2.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas 

Nr.RD DMV 2018/46) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus 

šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir 

pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

2.8. Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/46) piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņa pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt 

Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šajā līgumā norādītajos gadījumos un 

gadījumos, kad Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 

2018/46) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu.  
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3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 19805.00 

EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti pieci euro un 00 centi) bez PVN 21%. Izpildītājs parakstot 

šo līgumu aplecina, ka nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, 

kas saistītas ar šī līguma izpildi. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 

20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta 

un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, 

kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba 

trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas 

brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. 

Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% 

apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā. 

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 
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savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šīs līgums stājas spēkā 2018.gada 01.novembrī un ir spēkā līdz 2019.gada 31.maijam.  
4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to 

savstarpēji vienojoties. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis apakšuzņēmējam; 

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.3.10.punkts). 

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas 

šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja 

šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu. 

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji 

tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums 

samazināt šī līguma pamatsummu. 

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu 

Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2018/46) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu 

iepirkumu; 

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic 

kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.11.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.12.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.12.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 
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4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par 

Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto 

pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā 

noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs 

samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto kārtību. 

4.14. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma 

izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
panta trešā 

daļa). 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu 

normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.4.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 13 (trīspadsmit) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. 
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7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galveno speciālisti – 

mežsaimnieci Anitu Vītolu (tālrunis: 67105427, mobilais tālrunis: 26177422; e-pasta adrese: 

anita.vitola@riga.lv). 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko 

SIA „ZEMGALES SAULES KOKI” valdes priekšsēdētāju Jāni Brūklenu, tālrunis 20008376, e-

pasts: janisbruklens@inbox.lv.  

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 
 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV31NDEA0023300005080 

Luminor Bank AS  

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors ______________________  

                                A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

2018.gada _____.________________ 

 

SIA „ZEMGALES SAULES KOKI” 

Bebru iela 31-9, Rīgā, LV-5201 

Tālrunis: 20008376 

e-pasts: kristine.bloka@inbox.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.45403050659 

Konta Nr.LV66HABA0551045061731 

AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs___________________ 

                                          J.Brūklens 

z.v. 

 

2018.gada _____.________________ 

mailto:anita.vitola@riga.lv
mailto:janisbruklens@inbox.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:kristine.bloka@inbox.lv
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Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 2.daļai 

“Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/46 

 

1. VEICAMIE DARBI 

 

1.1. Veikt vainagu kopšanu kokiem: pacelt vainagu, saīsināt zaruss, samazināt visu vainagu, 

saīsināt zarus pie ceļa zīmēm, ēkām, ēku jumtiem u.c. Apgaismes stabiem attīrīt gaismas 

konusu no zariem. Izzāģēt nīkuļojošos, kalstošos, nokaltušos, slimību bojātos, savijušos, 

blīvi saaugušos un ar stumbru vāji saistītos zarus. Veikt vainaga retināšanu, izgriežot daļu 

dzīvo sānzaru un sīko zaru. Uzstādīt drošības sistēmas.  

1.2. Vainaga kopšana izdarāma tikai pēc uzmanīgas katra koka apskates un novērtēšanas; 

1.3. Jāveic nokaltušo, aizlauzto zaru un sakņu, stumbru atvašu nozāģēšana, ja nav minēts 

piezīmēs.  

1.4. Pēc darbu veikšanas jāveic darba vietas sakārtošana (aizvesti zari, saslaucītas skaidas 

u.c.). 

1.5. Veicamo darbu (Tehniskās specifikācijas 3.punkta Tabulas Nr.1 un Tabulas Nr.2 sestā 

kolonna) apjoms var manīties par +/- 15%. 

 

 

2. PRASĪBAS 

 

2.1. Koku kopšanu veikt kokkopjiem-arboristiem. 

2.2. Darbi jāveic darba aizsardzības speciālista uzraudzībā.  

2.3. Kokaugu vainagu kopšanu veikt ievērojot ielas vai kvartāla robežās raksturīgo ainavu. 

2.4. Darbi jāveic pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

2.5. Darba vietā jāstrādā ar darba apģērbu, kuram virsū ir uzņēmuma logo. 

2.6. Darba vietu organizēšana: 

2.6.1. darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām vai barjerām; 

2.6.2. nepieciešamības gadījumā darbi jāsaskaņo ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, 

SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas gaisma”, AS Latvenergo u.c.; 

2.6.3. kokaugu kopšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem 

Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”; 

2.6.4. darbi tiek veikti ievērojot darba un satiksmes drošību, nebojājot blakus esošās būves, 

apstādījumus, pilsētas inženierkomunikāciju tīklus u.c; 

2.6.5. darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām 

kaitīgām vielām; 

2.6.6. pēc darbu veikšanas jāveic darba vietas sakārtošana (aizvesti zari, saslaucītas skaidas 

u.c.); 

2.7. Darbi objektos tiek veikti pēc to saskaņošanas ar Mājokļu un vides departamenta Vides 

pārvaldes priekšnieku un galveno speciālistu 

2.8. Pēc darbu pabeigšanas nosūtīt fotofiksāciju atbildīgajam Mājokļu un vides departamenta 

Vides pārvaldes speciālistam. 

2.9. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētā Daugavas kreisajā krastā (Pārdaugava) 
Tabula Nr.2 

Nr.p.k. Adrese suga Koka diametrs 
Koku 

skaits 
Veicamie darbi 

1 Zentenes ielā pie Nr.31 osis virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus, saīsināt zarus kuri skar jumtu. 

2 Slokas ielā pie Kurzemes prospekta 
baltā apse virs 50 cm 5 Saīsināt zarus brauktuves pusē (visā vainaga augstumā). 

zirgkastaņa līdz 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

3 Ojāra Vācieša ielā pie Kantora ielas 
liepa virs 50 cm 2 Nozāģēt atvases, saīsināt apakšējos zarus. 

zirgkastaņa virs 50 cm 1 Nozāģēt atvases, saīsināt apakšējos zarus. 

4 
Ojāra Vācieša ielā no Nr.16 līdz Hermaņa 

ielai gar Mārupītes krastu  

liepa virs 50 cm 45 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

liepa līdz 50 cm 3 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

5 Ģimnastikas ielā pie Nr.56 liepa virs 50 cm 2 Saīsināt zarus kuri skar jumtu. Pacelt vainagu. 

6 Kalnciema ielā pie Nr.13 
vītols virs 50 cm 1 Vainaga sakopšana, pacelšana. 

kļava virs 50 cm 3 Vainaga sakopšana, atvieglošana. 

7 Kalnciema ielā pie Nr.136 liepa līdz 50 cm 5 Vainagu sakopšana, pacelšana. 

8 
Jūrmalas gatve pie Nr.61; Nr.63; Nr.65A 

  

bērzs līdz 50 cm 4 Vainagu  pacelšana,  samazināšana. 

bērzs virs 50 cm 1 Vainagu  pacelšana,  samazināšana. 

9 
Anniņmuižas bulvārī no Bebru ielas līdz 

Dammes ielai  
liepa līdz 50 cm 53 

Saīsināt zarus visā vainagā tramvaja sliežu un veloceliņa pusē 

10 Anniņmuižas bulvārī pie Nr.38k-3 vītols virs 50 cm 1 Sakopt, samazināt, pacelt vainagu.  

11 Slokas ielā pie Nr.49A  ozols virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

12 Mazajā Nometņu ielā pie Nr.2 osis virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

13 Graudu ielā pie Nr.44 ozols virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus, veidot vainaga formu. 

14 Graudu ielā pie Nr.48 ozols virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus, veidot vainaga formu. 

15 
Imantas 15. līnija 

  

liepa virs 50 cm 1 Sakopt vainagu, nozāģēt atvases. 

vītols līdz 50 cm 4 Samazināt, atvieglot vainagu. 

ozols virs 50 cm 1 Sakopt vainagu. 

kļava līdz 50 cm 4 Sakopt vainagu, galotņu redukcija. 

vītols virs 50 cm 4 Samazināt, atvieglot vainagu. 

16 Daugavgrīvas ielā pie Meža ielas Nr.1A kļava līdz 50 cm 5 Vadzaru saīsināšana, vainaga veidošana. 

17 Baložu ielā pie Nr.20 liepa līdz 50 cm 3 Saīsināt zarus mājas pusē un pacelt vainagu. 

18 Baložu ielā pie Nr.18 kļava līdz 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

19 Mārtiņa ielā pie Nr.9 

liepa līdz 50 cm 1 
Agrāk galotņots koks, vainaga atvieglošana, formas 

veidošana. 

kļava līdz 50 cm 1 
Vainaga pacelšana, sauso zaru izzāģēšana, saīsināt zarus, kas 

aizsedz ielu laternu gaismas konusu 
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20 Garozes ielā pie Nr.34 

  

liepa virs 50 cm 1 
Saīsināt konkurējošo galotni ēkas pusē. Retināt, atvieglotu 

vainagu. 

kļava virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

21 Saldus ielā pie Buļļu ielas Nr.8  liepa virs 50 cm 1 Saīsināt zarus ēkas pusē, pacelt vainagu. 

22 Jelgavas ielā pie Nr. 33 

  

liepa līdz 50 cm 1 
Izretināt vainagu, saīsināt zarus ēkas pusē, pacelt vainagu, 

atstāt vienu galotni, saīsināt konkurējošās galotnes. 

liepa virs 50 cm 1  

23 Ventspils ielā pie Lielirbes ielas 17A bērzs līdz 50 cm 1 Nozāģēt nokaltušo galotni. 

24 Ventspils ielā pie Nr.15 ozols virs 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus, veidot formu. 

25 Kooperatīva ielā (visā garumā) 

liepa līdz 50 cm 36 
Vainaga pacelšana, sauso zaru izzāģēšana, saīsināt zarus, kas 

aizsedz ielu laternu gaismas konusu 

liepa virs 50 cm 15 
Vainaga pacelšana, sauso zaru izzāģēšana, saīsināt zarus, kas 

aizsedz ielu laternu gaismas konusu 

26 Jūrkalnes ielā pie Nr.55 
kļava virs 50 cm 1 Saīsināt zarus egles pusē, saīsināt konkurējošo galotni. 

liepa virs 50 cm 1 Nozāģēt atvases. 

27 
Jūrkalnes ielā no Apūzes ielas līdz 

Zolitūdes ielai 

ozols līdz 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

ozols virs 50 cm 17 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

liepa virs 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

liepa virs 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus un nozāģēt atvases. 

liepa virs 50 cm 4 Saīsināt apakšējos zarus un likvidēt atvases pie sakņu kakla. 

28 Konsula ielā no Nr.13 līdz Nr.19 
kļava virs 50 cm 8 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

kļava līdz 50 cm 4 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

29 
Tālavas gatvē  Nr.7  

(Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Dzirnaviņas") 

blīgzna līdz 50 cm 1 Vainaga kopšana. 

kļava līdz 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

akācija t.m 70 Izzāģēt novecojušās asis. 

30 Purva ielā pie Nr.29 ozols virs 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

31 
Garajā ielā Nr.31 ( Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde "Kadiķītis") 
liepa virs 50 cm 2 

sakopt vainagu saīsināt zarus mājas pusē. 

32 Ilmājas ielā pie Skaistkalnes ielas Nr.17 
liepa līdz 50 cm 1 Sakopt, pacelt vainagu,  saīsināt zarus pamatu pusē. 

ošlapu kļava virs 50 cm 1 Sakopt, pacelt vainagu,  saīsināt zarus pamatu pusē. 

33 Dunalkas ielā Nr.8B kļava līdz 50 cm 2 Izzāģēt nokaltušos zarus. Saīsināt zarus vadu pusē. 

34 Dīķa ielā pie Nr.7 
osis līdz 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

goba līdz 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

35 
Kartupeļu ielā Nr.2 

(Rīgas Pārdaugavas pamatskola) 

liepa virs 50 cm 3 Sakopt vainagus. 

goba līdz 50 cm 1 Vainaga pacelšana, sauso, krustenisko zaru izzāģēšana. 

papele virs 50 cm 6 Vainaga pacelšana, sauso, krustenisko zaru izzāģēšana. 
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kļavas līdz 50 cm 4 Vainagu sakopšana. Stumbru retināšana, ja iespējams. 

36 Valdeķu ielā pie Irbenes ielas Nr.21  
kļava līdz 50 cm 1 Izzāģēt nokaltušos zarus. 

ceriņš  1 Nozāģēt. 

37 
Stērstu ielā Nr.19 ( Rīgas 141. pirmsskolas 

izglītības iestāde)  
ozols virs 50 cm 1 

Izzāģēt nokaltušos zarus. 

38 Anniņmuižas ielā pie Nr.13 
kļava virs 50 cm 1 Sakopt, pacelt vainagu. 

ozols līdz 50 cm 1 Sakopt, pacelt vainagu. 

39 Bezdelīgu ielā pie Nr.1 liepa virs 50 cm 6 Sakopt vainagus. 

40 Bezdelīgu ielā pie Nr.3 
liepa virs 50 cm 27 Sakopt vainagus (1 koks ir dižkoks). 

osis līdz 50 cm 1 Sakopt vainagus. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktors ______________________  

                                A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

Valdes priekšsēdētājs___________________ 

                                          J.Brūklens 

z.v. 



Pielikums Nr.2 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.daļai 

 
1. PIEDĀVĀJUMS: 

Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētā Daugavas kreisajā krastā 

Nr.p.k. Adrese suga Koka diametrs Koku skaits 
Vienības 

cena, EUR 

Summa EUR 

bez PVN 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 

1 Zentenes ielā pie Nr.31 osis virs 50 cm 1   

2 Slokas ielā pie Kurzemes prospekta 
baltā apse virs 50 cm 5   

zirgkastaņa līdz 50 cm 2   

3 Ojāra Vācieša ielā pie Kantora ielas 
liepa virs 50 cm 2   

zirgkastaņa virs 50 cm 1   

4 
Ojāra Vācieša ielā no Nr.16 līdz Hermaņa ielai gar 

Mārupītes krastu  

liepa virs 50 cm 45   

liepa līdz 50 cm 3   

5 Ģimnastikas ielā pie Nr.56 liepa virs 50 cm 2   

6 Kalnciema ielā pie Nr.13 
vītols virs 50 cm 1   

kļava virs 50 cm 3   

7 Kalnciema ielā pie Nr.136 liepa līdz 50 cm 5   

8 
Jūrmalas gatve pie Nr.61; Nr.63; Nr.65A 

  

bērzs līdz 50 cm 4   

bērzs virs 50 cm 1   

9 
Anniņmuižas bulvārī no Bebru ielas līdz Dammes 

ielai  
liepa līdz 50 cm 53 

  

10 Anniņmuižas bulvārī pie Nr.38k-3 vītols virs 50 cm 1   

11 Slokas ielā pie Nr.49A Rīgas 41. vsk.teritorijā ozols virs 50 cm 1   

12 Mazajā Nometņu ielā pie Nr.2 osis virs 50 cm 1   

13 Graudu ielā pie Nr.44 ozols virs 50 cm 1   

14 Graudu ielā pie Nr.48 ozols virs 50 cm 1   

15 Imantas 15. līnija 

liepa virs 50 cm 1   

vītols līdz 50 cm 4   

ozols virs 50 cm 1   

kļava līdz 50 cm 4   

vītols virs 50 cm 4   

16 Daugavgrīvas ielā pie Meža ielas Nr.1A kļava līdz 50 cm 5   

17 Baložu ielā pie Nr.20 liepa līdz 50 cm 3   

18 Baložu ielā pie Nr.18 kļava līdz 50 cm 1   

19 Mārtiņa ielā pie Nr.9 liepa līdz 50 cm 1   
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kļava līdz 50 cm 1   

20 
Garozes ielā pie Nr.34 

  

liepa virs 50 cm 1   

kļava virs 50 cm 1   

21 Saldus ielā pie Buļļu ielas Nr.8  liepa virs 50 cm 1   

22 
Jelgavas ielā pie Nr. 33 

  

liepa līdz 50 cm 1   

liepa virs 50 cm 1   

23 Ventspils ielā pie Lielirbes ielas 17A bērzs līdz 50 cm 1   

24 Ventspils ielā pie Nr.15 ozols virs 50 cm 2   

25 Kooperatīva ielā (visā garumā) 
liepa līdz 50 cm 36   

liepa virs 50 cm 15   

26 Jūrkalnes ielā pie Nr.55 
kļava virs 50 cm 1   

liepa virs 50 cm 1   

27 Jūrkalnes ielā no Apūzes ielas līdz Zolitūdes ielai 

ozols līdz 50 cm 2   

ozols virs 50 cm 17   

liepa virs 50 cm 2   

liepa virs 50 cm 2   

liepa virs 50 cm 4   

28 Konsula ielā no Nr.13 līdz Nr.19 
kļava virs 50 cm 8   

kļava līdz 50 cm 4   

29 Tālavas gatvē  Nr.7  

(Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas") 

blīgzna līdz 50 cm 1   

kļava līdz 50 cm 2   

akācija t.m 70   

30 Purva ielā pie Nr.29 ozols virs 50 cm 1   

31 
Garajā ielā Nr.31 ( Rīgas pirmsskolas izglītības 

iestāde "Kadiķītis") 
liepa virs 50 cm 2 

  

32 Ilmājas ielā pie Skaistkalnes ielas Nr.17 
liepa līdz 50 cm 1   

ošlapu kļava virs 50 cm 1   

33 Dunalkas ielā Nr.8B kļava līdz 50 cm 2   

34 Dīķa ielā pie Nr.7 
osis līdz 50 cm 1   

goba līdz 50 cm 1   

35 
Kartupeļu ielā Nr.2 

(Rīgas Pārdaugavas pamatskola) 

liepa virs 50 cm 3   

goba līdz 50 cm 1   

papele virs 50 cm 6   

kļavas līdz 50 cm 4   

36 Valdeķu ielā pie Irbenes ielas Nr.21  
kļava līdz 50 cm 1   

ceriņš  1   

37 Stērstu ielā Nr.19 ( Rīgas 141. pirmsskolas izglītības ozols virs 50 cm 1   
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iestāde)  

38 Anniņmuižas ielā pie Nr.13 
kļava virs 50 cm 1   

ozols līdz 50 cm 1   

39 Bezdelīgu ielā pie Nr.1 liepa virs 50 cm 6   

40 Bezdelīgu ielā pie Nr.3 
liepa virs 50 cm 27   

osis līdz 50 cm 1   

 Kopā: 393   

Kopā:   

PVN 21%:   

SUMMA:   

 

2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 

3. Darbus Izpildītājs veiks bez avansa saņemšanas. 
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