
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-19-163-lī 

Par jauno koku stādījumu uzturēšanu  

 

Rīgā                                                                                    2019.gada 03.jūnijā 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses 

un  

SIA „LABIE KOKI”, valdes locekļa Edgara Neilanda personā, kurš rīkojas uz sabiedrības 

statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, 

un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Jauno koku stādījumu uzturēšana” 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt jauno koku stādījumu uzturēšanu 

(turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija (ar pielikumu)”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”; 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

2.3. Pasūtītāja atbildīgie darbinieki par katru konkrēto Darbu nosūta uz Izpildītāja oficiālo e-

pasta adresi (norādīta sarunu procedūras piedāvājumā) sarakstu, kurā norādīti Darba apjomi un 

Darba izpildes termiņi.  

2.4. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. 

ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba 

aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.4.2. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā 

uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.4.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas 

likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā 

Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo 

Darbu;  

2.4.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.4.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.4.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi 

izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts 

par to attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.4.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 
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risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.4.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.4.9. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu  apdrošināšanas polisi par 

Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu  - 10 000.00 EUR  (desmit tūkstoši euro un 00 

centi) apmērā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā 

iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilst iepirkuma 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) nolikuma 4.1.5.punktā noteiktajām prasībām (pievienojot 

maksājuma apliecinošu dokumentu). 

2.5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.5.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.5.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.5.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.punktu noteikumus šī 

līguma darbības; 

2.5.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.5.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.5.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar 

līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no šī līguma summas; 

2.5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.6. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.6.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.6.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.6.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.6.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.7. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes 

pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs 

zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 

21060.32 EUR (divdesmit viens tūkstotis sešdesmit euro un 32 centi) un PVN 21% - 4422.67 

EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 67 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 

25482.99 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 99 centi). Līgumcenā 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto 

Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba 

pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no 

Izpildītāja.  

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 
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Izpildītāja bankas kontu. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  

vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto 

Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu 

konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst 

pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar 

līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no šī līguma līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst 

trūkumus darbā. 

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 

savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir līdz 2019.gada 29.novembrim. Šis līgums stājas spēkā 

dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”. 
4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par 

to savstarpēji vienojoties. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 
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Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju neskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.6.5. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 2.4.9.punkts); 

4.6.6. veicot Darbu neievēro šī līguma 2.3.punktā Pasūtītāja norādītos Darba izpildes 

apjomus un termiņus. 

4.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu. 

4.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.9. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms 

ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas 

sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir 

pienākums samazināt šī līguma pamatsummu. 

4.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. 

Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši 

iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/14) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot 

jaunu iepirkumu; 

4.11. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.11.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.12.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.12.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.12.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.12.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par 

Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā 

paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. 

pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

4.13. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.12.punktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto 

kārtību. 

4.14. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka 

līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
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kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.
1
panta trešā daļa). 

4.15. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie 

kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.16. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.16.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.16.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs līguma  4.17.punktā minētajos 

gadījumos; 

4.16.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.18.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai 

tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.17. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.17.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2019/14) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 

iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.17.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie 

līdzekļi), ko paredz šī līgums, tiek mainīts iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 

2019/14) Izpildītāja interesēs; 

4.17.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā līguma 

nosacījumi; 

4.17.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.18. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.18.2. iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/14) dokumenti un šis 

līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir 

pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz 

līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes 

aspektiem; 

4.18.3. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti 

sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt 

tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā 

iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu 

ievērojamas grūtības; 

4.18.4. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt. 

 

5. Personāls un apakšlīgumi 

5.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma (identifikācijas 

Nr.RD DMV 2019/14) piedāvājumā norādītā personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šīs 

Vispārīgās vienošanās izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. 

Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma 

izpildē. 

5.2.  Izpildītāja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. 

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma šī līguma noteikumos 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma  

(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/14) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 



 6 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 

2019/14) izraudzītā Izpildītāja personāla vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja 

personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 

ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 21 (divdesmit vienas) lapas 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un  apstādījumu nodaļas vadītāja Inguna 

Kublicka (tālrunis: 67012969; mobilais tālrunis: 29463576, e-pasta adrese: 

inguna.kublicka@riga.lv). 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „LABIE KOKI”, pārstāvi Lieni Mažānovu (tālrunis: 22030909, e-pasta adrese: 

koki@labiekoki.lv). 

mailto:inguna.kublicka@riga.lv
mailto:koki@labiekoki.lv
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8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV31NDEA0023300005080 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors    ______________________  

                               A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

2019.gada _____.________________ 

 

SIA „LABIE KOKI” 

Saules iela 1 - 19, Piņķi, Babītes pagasts, 

Babītes novads, LV-2107 

Tālrunis: 22030909, fakss: 67273005 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: koki@labiekoki.lv  

Nod. maks. reģ.Nr.40103166694 

PVN reģ.Nr.: LV40103166694 

Konta Nr.LV19UNLA0050012232985 

AS SEB BANKA 

Kods: UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis  _________________ 

                                      E.Neilands 

z.v. 

 

2019.gada _____.________________ 

 

 

mailto:dmv@riga.lv
mailto:koki@labiekoki.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

iepirkumam “Jauno koku stādījumu uzturēšana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/14 

 

Jauno koku stādījumu uzturēšana tiek veikta saskaņā ar pielikumā „Kopjamo koku adreses, 

skaits un veicamie darbi” ietvertajiem norādījumiem. Darbi jāveic speciālistam ar atbilstošu 

izglītību arborists – kokkopis. 

 

I VEICAMIE KOKU KOPŠANAS DARBI: 

1. Balsta elementu pārbaude, sakārtošana, ja nepieciešams - nomaiņa. Ja koks ir sasvēries vai 

ir nestabils, veic atsiešanu. Pārbaudīt visas esošās atsaites, nepieciešamības gadījumā 

veikt nomaiņu. Saitei jābūt no elastīga materiāla (platums > 3 cm). Dižstādiem, kas stādīti 

no 2005.-2014. gadam (ieskaitot), mietus un saites ir jānoņem.  

2. Apdobju uzturēšana, t.sk. stumbra aizsargu pret trimmerēšanu iegāde, uzlikšana, 

papildināšana vai noņemšana. Rekomendējam izmantot Greenmax Tree protect koku 

aizsargus.  

3. Koku mēslošanu ar minerālmēsliem veikt trīs reizes sezonā:  

amonija sulfātu pavasarī 40g/m
2
, vasarā 20g/m

2
, kālija sulfātu pavasarī 80g/m

2
, vasarā 

40g/m
2
, septembrī 30g/m

2
.  

4. Rudenī pirms augsnes sasalšanas veikt ģipšošanu, vienam kokam paredzot 90g/m
2
.  

5.  No 1. jūnija līdz 1 oktobrim veikt koku laistīšanu, paredzot vienam kokam vienā 

laistīšanas reizē 20-25 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā laika 

apstākļus). Nepieciešamības gadījumā (sausas vasaras apstākļos), saskaņojot ar Mājokļu 

un vides  departamenta Vides pārvaldi, veikt papildus laistīšanu.  

6. Nepieciešamības gadījumā veikt nokaltušo vai neatgriezeniski bojāto koku likvidēšanu, 

apdobes vietas sakārtošanu. 

7. Veikt koku vainagu veidošanu, izgriežot nīkuļojošos, kalstošos, nokaltušos, slimību 

bojātos, savijušos, blīvi saaugušos un ar stumbru vāji saistītos zarus, kā arī veikt vainaga 

retināšanu, izgriežot daļu dzīvo sānzaru un sīko zaru. Ņemt vērā apkārt esošo ceļa zīmju 

un luksoforu redzamību. Šiem kokiem nogriezt arī sakņu un stumbra atvases, ja tādas ir. 

8. Veikt pakāpenisku vainagu pacelšanu, ņemot vērā, ka nākamā kopšana būs pēc diviem 

gadiem. Šiem kokiem nogriezt arī sakņu un stumbra atvases, ja tādas ir. 

9.  Divas reizes sezonā veikt atvašu apgriešanu pie sakņu kakla un uz stumbra. 

Rekomendējam darbus veikt jūnijā un septembrī. 

10. Veicot jebkuru no kopšanas darbiem, pārbaudīt, vai koka vainagā nav aizlauztu zaru un, ja 

tādi ir, tos nogriezt. 

11. Veikt apstādījumu kopšanu (dzīvžoga cirpšanu un 5 egļu vainagu kopšanu) Aizsaules 

ielas rotācijas aplī pie Brāļu kapu ieejas. 

 

II CITI NORĀDĪJUMI 

 

1. Kokaugu kopšana tiek veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra 

noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

2. Ja nepieciešams, darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām. 

3. Darbi tiek veikti ievērojot darba un satiksmes drošību, nebojājot blakus esošās būves, 

apstādījumus, pilsētas inženierkomunikāciju tīklus u.c. 

4. Darba vietā jāstrādā ar darba apģērbu, kuram virsū ir uzņēmuma logo. 

5. Darbi tiek veikti pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Koku kopšanā 

izmantot rokas zāģus un dārza šķēres. Trepēm augšējam pakāpienam jābūt polsterētam, lai 

nebojātu jauno koku mizu. 

6. Pēc darbu veikšanas jāveic teritorijas sakārtošana. 
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7. Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām 

kaitīgām vielām. 

8. Kopšanas darbi objektos tiek veikti pēc to saskaņošanas ar Mājokļu un vides  

departamenta Vides pārvaldes galveno speciālistu. 

9. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

Pielikumā: Veicamie darbi.  

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

 

Direktors    ______________________  

                               A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

 

 

Valdes loceklis  _________________ 

                                      E.Neilands 

z.v. 

 

 



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

 

VEICAMIE DARBI 
Vainagi* augstums līdz ~10 m               

Vainagi**  augstums līdz ~  6m                             
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LATGALE 

             

 

A. Deglava iela                             

no A. Saharova ielas labajā pusē 2007 liepa 113  113               

                              

M. Keldiša iela                       

no Ulbrokas ielas līdz A. Saharova 

ielai 

2006-2008 liepa 43 43            43   pārbaudīt aizsargus, 

papildināt 

  2018 ru liepa 10     10 10 10 10 10 10     

                        

Krustpils iela                             

no Slāvu apļa līdz dzelzceļam (aiz 

Rencēnu ielas) 

2011 liepa 77     77  77         

                              

Slāvu aplis vidū un malā pie 

Krustpils ielas 

2011 lapu koki 14     14 14   14   14   sakārtot mietus vai 
noņemt 

                        

Lubānas iela no Dienvidu tilta labā 

puse 

2006-2007 liepas 136 136                 136 sakopt vainagus, 

noņemt aizsargus 

kreisā puse 2006-2007 liepas 25 25                 

iepretim Ilūkstes ielai gar garāžām pārstādītas liepas 17     17 17   17 17      
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Maskavas iela                       

viduszonā pie "Doles" 2007 liepa 45 45               pārbaudīt aizsargus 

pie Nr. 449 un 451A 2005 liepa 14     14            

                        

Ogres iela 9 (skola) 2010 liepaa 12       12               

                              

Piedrujas iela                       

no Slāvu apļa līdz Vietalvas ielai 2008 liepa 93     93  93 93    93 jāliek dubultie 

aizsargi  

                        

Promenāde pie Daugavas 2010-2012 liepa 52 52       3           noņemt mietus 3 

kokiem 

                              

Pildas iela                       

no Dārzciema līdz Piedrujas ielai 2008 Ru liepa 17     17        17 noņemt aizsargus 

                        

Pļavas iela 2017 liepa 9       9 9 9 9 9       

                              

Pērnavas iela                       

Matīsa_Vagonu 2006 liepa 7     7            

A.Čaka_Rūdolfa 2012 liepa 12     12 12 12 12        

                        

Sesku iela                              

no Ilūkstes ielas 2005-2006 liepa 26    26          26 noņemt aizsargus 

pret Nr.33 2005-2006 liepa 3     3 3 3 3 3      

pie Nr. 63 2017RU liepa 3     3 3 3 3 3      

pie Nr. 47 2017RU liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 44 2017RU liepa 3     3 3 3 3 3      

pie Nr. 39 2017RU liepa 4     4 4 4 4 4      

pie Nr.33   liepa 3 3                 
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Turgeņeva iela                             

Prāgas ielas krustojums 2006 liepa 1    1              

                              

Centrs                       

Aspāzijas bulvāris                             

iepretim Operas puķu dobei 2010 liepa 3     3  3 3        

no Operas ēkas līdz Kr. Barona ielai 2018 va liepa 6     6 6 6 6 6      

                              

Kr. Barona iela                       

Raiņa bulvāris - Merķeļa iela gar 
Mūzikas akad. 

2017 liepa 10     10 9 9 9 9      

A. Kalniņa - Elizabetes pāra puse 2018 pīlādži 10     10 10 10 10 10      

Elizabates - Dzirnavu pāra puse   pīlādzis 12     12 12 12 12 12      

Elizabates - Dzirnavu nepāra puse   pīlādzis 12     12 12 12 12 12      

Blaumaņa - Lāčplēša 2005/2012 liepa 6        6     6 noņemt aizsargus 

Blaumaņa - Lāčplēša 2017 liepa 10     10 10 10 10 10      

Lāčplēša - Ģertrūdes 2005 liepa 8        8     8 noņemt aizsargus 

Lāčplēša - Ģertrūdes 2017 liepa 1     1 1 1 1 1      

Ģertrūdes - Stabu 2004 liepa 5        5     5 noņemt aizsargus 

Lielgabalu iela - Artilērijas iela 2018 liepa 14     14 14 14 14 14      

Ērgļu iela - Pērnavas iela 2018 liepa 9     9 9 9 9 9      

Kr. Barona un Pērnavas stūris 2018 pīlādzis 4     4 4 4 4 4      

                        

Cēsu iela 2010 liepa 7 7         7     7   papildināt aizsargus 

                              

Citadeles iela                       

pie Kr. Valdemāra ielas 2016 liepa 2        2 2        
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E. Melngaiļa iela                             

no Antonijas līdz  Strēlnieku 2007 Pa liepa 10    10 10            

                              

Elizabetes iela                       

no Pulkveža Brieža līdz Rūpniecības 
ielai 

2010-2012 liepa 6     6  6 6        

no Antonijas līdz Strēlnieku 2010-2013 liepa 4     4  4 4        

no Kr. Valdemāra līdz Antonijas 2010-2012 liepa 3  3     3 3        

                        

Ģertrūdes iela                             

A. Čaka - Kr. Barona 2019 liepa 2     2 2 2 2 2      

Kr. Barona-Tērbatas 2019 liepa 1     1 1 1 1 1      

Tērbatas-Brīvības 2007-2010 liepa 12     12            

Skolas-Kr. Valdemāra iela 2017 ru liepa 2     2 2 2 2 2      

                              

Kronvalda bulvāris                       

pie Nr.10 2014 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr.10 2017 liepa 2     2 2 2 2 2      

Lācplēša iela                             

Valdem. - Brīvības 2004 liepa 9 9       9         

Noliktavas iela                       

pie Latvijas  bankas 2014-2015 zirgkastaņa 7        7 7        

Stabu iela                             

Valmieras-Skolas 2004-2005 liepa 85     85            

Tallinas iela                       

 pie Nr. 23 2015 liepa 2 2    2 2 2 2 2      

Tērbatas iela                             

gar Vērmani (Saktas puķu tirdziņš) 2006 liepa 18     18  18         

(pie tirdziņa rekonstrukcijas) 2012 liepa 3     3 3 3 3        

pie MK 2006 liepa 5     5  5         
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Stabu - Bruņinieku 2005 liepa 15     15  15         

Bruņinieku - Matīsa 2004 liepa 14     14  14         

Kr. Valdemāra iela                             

pirms Zunda kanāla   liepa 6     6 6 6 6        

Zunda kanāls-Vanšu tilts                        
nepāra puse 

  liepa 2  2  2  2 2        

Zunda kanāls-Vanšu tilts                             
pāra puse 

  liepa 3     3 3 3 3        

Raiņa bulv.-Kalpaka bulv.                          
pāra puse 

  liepa 4     4  4         

Kalpaka bulvāris- Elizabetes iela          
nepāra puse 

2002 liepa 23     23  23         

Elizabetes iela - Dzirnavu iela                
nepāra puse 

2002 liepa 9     9  9 9        

Elizabetes iela - Dzirnavu iela                
pāra puse 

2008 liepa 12     12  12 12        

Dzirnavu - Lācplēša                                    
nepāra puse 

2004 liepa 11     11  11 11        

Dzirnavu - Lācplēša                                    
pāra puse 

2006 liepa 9     9  9 9        

Lācplēša- Stabu                                          
nepāra puse 

2011 liepa 17     17 17 17 17        

Lācplēša- Stabu                                          
pāra puse 

2006-2010 liepa 14     14  14 14        

Bruņinieku- A. Briāna                              
nepāra puse 

  liepa 1 1    1  1         

Bruņinieku- A. Briāna                              
pāra puse 

  liepa 2 2    2  2         

A. Briāna - Šarlotes                                     
abās pusēs 

2007 liepa 20     20  20 20        

Ziemeļi                       

Aizsaules iela                             

aplis pie Brāļu kapiem   egles 5 5                 

dzīvžogs   spožā klintene                    

ielas garumā 2018 lauku kļava 64     64 64 64 64 64 64     

                              

Duntes iela 6 2007 liepa 3             3     
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Hanzas iela                             

Rūpniecības- Ganību dambis 2008 liepa 2     2            

Ganību dambis - Skanstes  2009-2011 liepa 4     4          3 koki Nr.16 un 1 - 

nepāra pusē 

Čiekurkalna 1. līnija                       

pie Iekšlietu ministrijas 2009 liepa 11     11            

                        

Kundziņsala 11.līnija pie 

galapunkta 

2013 liepa 4         4   4   4   noregulēt saites, 

papildināt aizsarg. 

Meldru iela                       

ielas garumā 2007-2008 liepa 69             56   lielajiem kokiem 

nelikt aizsargus 

pie Emmas ielas 2014 liepa 6 6      6 6 6 6      

Meža prospekts                             

no Viestura prospekta līdz Varoņu 
ielao 

2009 liepa 60     60 60 60 60 60 60   papildināt aizsargus 

                              

Mīlgrāvja iela                       

no Ostas prospekta 2006-2012 liepa 77     77            

                        

M. Rinkas iela                              

no Meldru ielas uz priekšu 2008 liepa 19             10   papildināt aizsargus 

                              

Vecmīlgrāvja iela                       

no Emmas ielas līdz Melīdas ielai 2010 liepa 9     10       9   papuildināt 

aizsargus 

                        

Patversmes iela pie Nr. 30 2011 Pa liepa 6                 6   papuildināt 

aizsargus 

Vidzeme                       

Bērzaunes iela                             

Nr.10A 2008 Pa liepa 4  4           4   

                              

Brīvības gatve                       



 16 

pie Nr. 214 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Elkor 2018 liepa 3     3 3 3 3 3      

pie 203A 2007 liepa 6 6                 

pie 203A 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 203 (Statoil) 2012 Pa liepa 2  2    2         noņemt saites, atstāt 
mietus 

pie Nr. 236 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 242 2018 liepa 3     3 3 3 3 3      

pie Nr. 211 2007 liepa 1 1                 

pie Nr. 211 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 246 (pie Subaru) 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 217 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 227 2007 liepa 3 3                 

pie Nr. 227 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 241 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 255 (Neste) 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 277 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 320 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 324 un 326 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 336 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 340 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 348 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

pie Nr. 352 2018 liepa 2     2 2 2 2 2      

pie Nr. 307 2008 liepa 1 1                 

pie Nr. 354 2018 liepa 3     3 3 3 3 3      

pie Alfas 2018 liepa 11     11 11 11 11 11      

pret Alfu  pret skvēru 2018 liepa 1     1 1 1 1 1      

Biķernieku iela                             

starp Tālivalža un Burtnieku ielu 2007 liepa 6     6            
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Dzelzavas iela                       

pret RIMI 2007 Pa liepa 5  5               

Ēveles iela 2012 liepa 1       1 1 1 1 1       

Ierēdņu iela pie Rimi atr2017 liepa 6     6            

Hipokrāta iela                             

no Biķernieku ielas līdz Gaiļezera ielai 2007 Ru liepa 84 84                 

Juglas iela                       

no Biķernieku apļa uz Lubānas ielu 2010 liepa 23     23    23 23 12     

gar Jaunbūvētajām mājām 2012 liepa 53     53 53 53 53 53 25   ņemam nost mietus 

tālāk uz priekšu 2014 liepa 19     19 17 19 19 19 10   papildināt aizsargus 

Kastrānes iela                             

Pie Vairogu iela Nr. 56 2013 Ru liepa 2  2       2      noņemt saites un 
mietus 

Lielvārdes iela                       

Aizkraukles iela - Brīvības gatve 2015 bērzs 4       4 4 4      šogad atrasti, pielikt 

mietus 

Miera iela                             

pie Nr. 62 2012 liepa 3     3 3 3 3 3      

no Mēness līdz Senču 2012 liepa 14     14 14 14 14 14      

pret Nr. 59 - 63 2006 liepa 4     4            

Nīcgales iela                       

no Deglavas ielas līdz  Dzelzavas ielai 2005-2006 liepa 80      80        15 noņemt aizsargus 

Raunas iela 2014 Pa zirgkastaņa 13         13 13 13 13       

no Burtnieku ielas līdz Laimdotas ielai 2017 Ru zirgkastaņa 7       7 7 7 7      

Struktoru iela pie Nr.1A 2016 liepa 3     3 3         atjaunot mietus 

Tālivalža iela Zemitānu laukums 2007 liepa 4       4               

                              

Ulbrokas iela                             

no Dzelzavas ielas līdz Biķernieku 

ielai 

2007 liepa 153     153            

no A. Deglava ielas līdz M. Keldiša 

ielai 

2007 liepa 62     62       62   papildināt aizsargus 
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Kurzeme                       

Buļļu iela pie Nr. 31A, 31                             

no Dzirciema apļa uz pārbrauktuves 
pusi 

2011 liepa 10 10    10    10        

Daugavgrīvas iela                        

pie Meža ielas 2014 lapegles 6     6 6   6 6      

pie Nr. 29 2012 liepa 3     3 3 3 3 3      

pie Nr. 93 2013 liepa 17       17 17 17      ņemt mietus nost 

pie Nr. 81A 2013 bērzs 9       9 9 9 9      

Dzirciema iela pie Nr. 69 2012 liepa 5   5     5             

Finiera iela                       

no Daugavgrīvas šosejas līdz Gobas 

ielai 

2007 Pa liepa 57     57            

Jūrmalas gatve Nr. 116   liepa 3         3 3 3         

                              

Kurzemes prospekts                       

Jūrmalas gatve _ Tālavas iela 2009 liepa 10     10       10   papildināt 

aizsargus 

no Nr. 91 līdz Slokas ielai 2010 liepa 127     127  127 127   127   papildināt 

aizsargus 

                        

Mellužu iela  pie Nr. 2C   liepa 8 8                     

                              

Nameja kratmala                             

Pie Raņķa dambja 2017RU piramidālā papele 1     1 1 1 1 1      

                              

Parādes iela                       

no Flotes līdz Dzintaru ielai 2007 Pa liepa 60    60          60   

                        

Raņķa dambis                             

pie Nr. 33 2012 liepa 7     7 7 7 7 7      

starp tiltu un Nr. 30 2012 liepa 12     12 12 12 12 12      
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Zunda kanāla mala                             

Ķīpsalā aiz Olimpijas 2004-2007 liepa 88 88                 

                              

                        

Zemgale                       

Anniņmuižas iela                             

kreisajā pusē no Rostokas 2009 Parastie skābarži 7     7    7      papildinnāt 

aizsargus 

kreisajā pusē no Rostokas 2011 liepas 19     19    19      papildinnāt 
aizsargus 

                              

Gramzdas iela                       

starp 15. un 16. līniju 2007 liepa 14    14          14   

                        

Laivu iela Lucavsalā 2018 Pa liepa 52       52 52 52 52 52 52     

                        

Jaunmoku iela                             

Ventspils iela - t/p Spice 2007 melnalksnis 10    10         10   papildināt aizsargus 

                              

Kapseļu iela 7B 2010 liepa 1     1 1 1 1 1      

                        

Rostokas iela                               

no Zolitūdes ielas līdz J. Endzelīna 

abās puses 

2007-2008 liepas  112     112       60   papildināt aizsargus 

                              

Ozolciema iela 2005-2006 liepas  89 89                 

                        

Valdeķu iela                             

pie Nr. 15 2007 liepa 12     12            

no Graudu līdz Ēbelmuižas ielai 2007/2013 liepa 44     44            
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iepretim RIMI 2012 liepa 5     5            

tālāk līdz Ozolciema ielai 2012 liepa 25     25            

                              

Vienības gatve pie K. Ulmaņa g. 2006 liepa 9       9               

      2963 626 136 121 1926 618 1082 990 547 654 384   

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

 

Direktors    ______________________  

                               A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

 

 

Valdes loceklis  _________________ 

                                      E.Neilands 

z.v 

 



 21 

 


