
 
 

Teksta daļa 

1. Vispārīgās ziņas 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz “Rīgas domes mājokļu un vides departaments” 

Reģ. Nr. 90011524360 izsniegto projektēšanas uzdevumu: “ Spilves poldera un sūkņu stacijas 

atjaunošana”.  

Darbība paredzēta nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 01001040023. 

Nekustamā īpašuma īpašnieks : Rīgas pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90011524360. Projekta 

ietvaros paredzēta  Spilves poldera sūkņu stacijas 2 sūkņu nomaiņa, stacijas ēkā esošā telfera 

remonts vai nomaiņa, izplūdes ailu atjaunošana, ieplūdes bloka un novadkanāla attīrīšana no 

piesērējuma, kā arī gultnes un nogāžu stiprināšana. 

 Projekts izstrādāts ievērojot Ministru kabineta, izdotos būvnormatīvu LBN 224-15 

„Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” , Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, kā arī citu Latvijas 

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām. 

2. Hidromelioratīvais raksturojums 

Spilves poldera nosusināmā platība 835 ha, t.sk. lauksaimnieciski izmantojamā platība, 

meža zeme, kā arī pilsētas teritorija. 

Spilves poldera sūkņu stacijas sākotnējais būvprojekts izstrādāts 1958. gadā, bet sūkņu 

stacija nodota ekspluatācijā 1977.gadā Sūkņu stacija projektēta kameras tipa, kurā sūkņi 

izvietoti  apakšzemes kamerā. Sūkņu stacijā izstādīti četr vertikāli centrbēdzes sūkņi OPV-2500 

4.2 ar 45kW jaudas AO2-41-8 piedziņas elektromotoriem, kuru apgriezienu skaits minūtē 735, 

viena sūkņa ražība 0,7 m3/s. 

Tā kā sūkņu stacijas grīda atrodas zem ūdens līmeņiem pievadkanālā un atvadkanālā 

(Hapaka grāvī), uz sūcvadiem un spiedvadiem ir uzstādīti rokas piedziņas aizbīdņi, lai remonta 

laikā varētu nomainīt sūkni neappludinot pārējos sūkņus un kameru. 

Esošajā sūkņu stacijā sanešu un drazu savākšana patreiz tiek veikta, izmantojot roku 

darbaspēku, kas ir darbietilpīgs un mazefektīvs process, turklāt neizslēdz iespēju sūkņos iekļūt 

drazai, kad tie ir darbībā, nobloķējot tos. Patreiz darbojošies divi OPV tipa iegremdējamie 

sūkņi( katrs 45kW) ir morāli novecojuši, patērējot lieku elektroenerģiju. 

 

 



 
 

Inženierrisinājumi 

Hidroloģiskais aprēķins 
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Hapaka grāvis ŪSIK 4114:01 

1 76/60 83.50 45.0 2.0 0.61 0.431 0.94 1 0.54 p-1%     1.00 11.14 

            0.431 0.94 1 0.54 p-2%     0.88 9.80 

            0.431 0.94 1 0.54 p-5%     0.74 8.24 

            0.431 0.94 1 0.54 p-10%    0.63 7.02 

 

Vasaras – Rudens plūdi 

N.          
p.              
k. 

Piketi 
Baseina 
laukums            

km2 

Plūdu 
maksimālās 

noteces 
modulis    

m3/s ˣ km2  

Purvu 
platība    

% 

Koeficienti 

K 
Q                  

m3/s 
σ σ2 (200/A+1)0,22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

1 76/60 83.50 0.125 2.0 0.52 0.96 1.21 λ-1%  1.00 6.3 

          0.52 0.96 1.21 λ-2%  0.85 5.4 

 

Vasaras veģetācijas periods 

N.         
p.         
k. 

Piketi 
Baseina 
laukums                                     

km2 

Vasaras pusgada  
vidējās noteces 

modulis                       
l/s ˣ km2  

VVP   Q                                             
m3/s    

1 2 3 4 5 

Hapaka grāvis ŪSIK 4114:01 

1 76/60 83.50 3.50 0.292 

 

Sastādīja: Mārtiņš Samsons 

 



 
 

  3. Inženierizpētes atzinums 

1. Inženierizpētes darbi veikti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, 

ievērojot LR Zemkopības Ministrijas izdotos Uzņēmumu tehniskos noteikumus ( Nozares 

standarts ) – Meliorācijas sistēmas – Inženierizpēte, LV UTN 90000064161-05-2009 

2. Inženierizpētes laikā veikta: 

2.1. Uzmērīšana - veikta (M 1:500) 2018. gada 1.augustā; 

2.2. Objekta apsekošana, kuru veica hidromelioratīvās būvniecības speciālists 

Eduards Milliņš (LMB sert. nr. 3-01164) .  

3. Informācija par izpētes objektu: 

3.1. Valsts nozīmes ūdensnoteka (VNŪ) Hapaka grāvis (ŪSIK 4114:01) ietek VNŪ 

Daugava (ŪSIK 4:01); 

3.3. Ūdenskrātuves hidrotehniskās būves tehniskais stāvoklis un apkārtējo 

teritoriju hidromelioratīvais stāvokli noteica Eduards Milliņš (LMB sertifikāts Nr. 3-01164) un 

aprakstīja sastādītajā būves tehniskās apsekošanas atzinumā. 

4. Sūkņu stacijas pieguļošajās teritorijā veikta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 “Augstās detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datubāzes noteikumi” no 24.04.2012. Uzmērīšana veikta koordinātu sistēmā LKS – 

92  un Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS 2000,5.); 

4.1. Kopējā uzmērītā platība 0.47 ha; 

5. Izmantotie LR normatīvie akti, standarti un literatūras avoti: 

 1) LV UTN 90000064161-05-2009 - Inženierizpēte (nozares standarts); 

2) LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""; 

3) Ministru kabineta noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi” no 01.10.2014. 

4) MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”"  

5) MK 08.06.2015. noteikumi Nr.265 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 207-15 " Ģeotehniskā projektēšana" no 08.06.2015.; 

6) LVS 437. Būvniecība. Grunts. Klasifikācija. 2002. g. 

7) LBN 003-15. Būvklimatoloģija. 2015. g. 

8) LVS EN 1997-1+A1+AC. 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa:  

Vispārīgie noteikumi; 



 
 

9) LVS EN 1997-2+AC. 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 2. daļa: 

Pamatnes grunts izpēte un testēšana. 

 

4.Būvdarbu organizācija 

Būvdarbi būvprojektā jāveic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā  pēc 

būvprojekta izstrādes un saskaņošanas, būvatļaujas saņemšanas, darba aizsardzības plāna un 

darbu veikšanas  projekta izstrādes. Būvniecības laikā jāievēro veselības aizsardzības 

organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī būvniecības dalībnieku pienākums 

un atbildību par šo prasību neievērošanu. Būvdarbu izpildē jānodrošina darba drošības 

noteikumi, Ministru kabineta noteikumi Nr.92 ‘’Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus’’, Ministru kabineta noteikumu Nr.224-15 ‘’Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju būvniecības kārtība’’ prasību ievērošana. Būvdarbus veikt atbilstoši LR Zemkopības 

ministrijas uzņēmumu tehnisko noteikumu (Nozares standarta) Nr.LV UTN 90000064161-07-

2009 ‘’Meliorācijas sistēmas - būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā’’ prasībām, 

kā arī pārējo LR Zemkopības ministrijas Nozaru standartu prasībām. Būvdarbiem paredzēto 

tehnikas novietnes vietu izvēloties to saskaņot ar zemes īpašniekiem. Pirms darbu uzsākšanas 

jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas no inženiertīklu turētājiem. Būvdarbus ieteicams veikt 

vasaras mazūdens periodā. Celtniecības laika caurplūdumi atsūknējami ar atbilstošas jaudas 

centrbēdzes sūkņiem. 

Darbi augstsprieguma tīklu gaisa pārvadu tuvumā: 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 16. pantu gaisvadu līnijas aizsargjosla ir 30 metru 

platumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. 

Būvdarbu organizācija paredz būvdarbu tehnikas pārvietošanu atvirzīt maksimāli 

iespējamā attālumā no GL aizsargjoslas (skat plānu ar uzliktām aizsargjoslām). 

Rakšanas darbi zem elektrolīnijām jāveic mehānismiem ar tādu strēles augstumu, lai 

izvairītos no elektrolīniju vadu aizskaršanas. 

Nelīdzināt izrakto grunti GL aizsargjoslā. Paredzēt grunts izlīdzināšanu ārpus GL 

aizsargjoslas. 

Vertikālais gabarīts no gaisa vadu līnijām zemākā vada līdz zemes virsai nedrīkst būt 

mazāks pēc atjaunošanas, kā pašlaik. Saglabāt esošo horizontālo attālumu no GL balsta līdz 

meliorācijas grāvja nogāzes sākumam. Grunts padziļinājuma izveide GL aizsargjoslā, grunts 

padziļinājumi nosakāmi ar malu attiecību 1:3, kur horizontālais attālums no balsta pamata vai 



 
 

balsta atsaites virsējās daļas līdz grunts padziļinājuma apakšējai daļai ir trīs reizes lielāks par 

vertikālo augstumu. 

Attālumu no grāvja nogāzes līdz augstsprieguma elektrolīnijas balstam samazināt ir 

stingri aizliegts. 

Darbs ar celšanas mehānismiem aizsargjoslās ir skaņojams ar AS “Augstsprieguma 

tīkls” pirms darba uzsākšanas. 

Pirms koku izciršanas tuvāk par 30 m no malējās elektropārvades elektrolīnijas vada, 

jāsaņem rakstiska atļauja un instruktāža no AS “Augstsprieguma tīkls”. 

Gaisvadu līniju aizsargjoslās aizliegts veidot materiālu nokrautnes, kā arī 

transportlīdzekļu stāvvietas. 

Būvuzņēmējām pirms darbu veikšanas jāizstrādā būvdarbu izpildes projekts un 

jāsaskaņo ar AS “Augstsprieguma tīkls” darbam ar celšanas mehānismiem un citiem 

mehānismiem tuvāk par 30 m no elektrolīnijas malējiem vadiem. 

Ieteicamā būvdarbu izpildes secība sekojoša: 

1. Pagaidu aizsargdambja uzbēršana pievadkanālā izmantojot pievestu grunti. 

2. Ūdens atsūknēšana no norobežotās zonas. 

3. Gultnes attīrīšana no dūņām un piesērējuma. 

4. Ūdens atsūknēšana un adatfiltru iekārtas montāža. 

5. Sūkņu kolonu montāža. 

6. Esošo OPV 2500 – 4.2 sūkņu demontāža. 

7. Ieplūdes bloka daļas gultnes un nogāzes nostiprināšana ar RENO gabionu 

matračiem. 

8. Pagaidu aizsargdambja norakšana, iekraušana autotransportā, daļu grunts 

izmantojot pagaidu aizsargdambju uzbēršanai atvadkanālā. 

9. Pagaidu aizsargdambju uzbēršana un pagaidu plastmasas caurules 0,5m 

iebūve atvadkanālā, lai varētu veikt izplūdes bloka būvdarbus. 

10. Būvbedres rakšana izplūdes daļas būvniecībai. 

11. Izplūdes bloka betonēšana. 

12. Būvbedres aizbēršana rūpīgi blietējot, kā arī gultnes un  nogāžu nostiprināšana 

ar RENO gabionu matračiem. 

13. Pagaidu aizsargdambju norakšana. 

14. Labiekārtošanas darbi. 



 
 

 

5.Vides aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu laikā esošo konstrukciju demontāžas laikā radušos būvgružus jātransportē 

uz izgāztuvi. Nav pieļaujama mehānismu degvielas un smērvielu nokļūšana gruntī. Būvdarbi 

objektā veicami maksimāli pasargājot dabu – bez vajadzības nedrīkst nocirst kokus, zemes 

darbu laikā jācenšas pēc iespējas mazāk uzduļķot ūdeņus. Būvdarbu laikā degradētā teritorija 

jārekultivē, ierīkojot zālāju uz melnzemes piebēruma. Būvniecības laikā nav pieļaujama 

apkārtējās vides un grāvju piesārņošana ar naftas produktiem, būvmateriāliem un 

būvgružiem.  

Atkritumus savākt novietot īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt 

atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumam – atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļauju. 

Vietas, kur tiek veikta tehnikas apkope, degvielas uzpildīšana apgādājama ar absorbenta 

materiāliem, ar kuriem savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus, lai nepiesārņotu virszemes 

ūdeņus, grunti un gruntsūdeņus.  

Būvdarbu laikā degradētā teritorija jārekultivē, ierīkojot zālāju uz melnzemes 

piebēruma 

6. Ūdenskrātuves un hidrotehniskās būves ekspluatācija 

Uzturēšanas darbi, kas noteikti Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta izdotajos 

noteikumos Nr. 714 „Meliorācijas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.   

Iegremdētie sūkņi ieslēdzas un izslēdzas atkarībā no ūdens līmeņa pievadkanālā, kuru 

nosaka pjezometriskais ūdens līmeņa sensors ar precizitāti līdz 1 cm. Sūkņi ieslēdzas pie 

augstākā ūdens līmeņa ( - 0.64 LAS 2000.5 )   un izslēdzas pie zemākā ūdens līmeņa ( -1.64 LAS 

2000.5 ). 

Paredzēto sūkņu ražība ir 0.6 m3/s katram sūknim. Sūkņu automātisku darbību, secīgu 

katra sūkņa ieslēgšanos un izslēgšanos, darba stundu un izslēgšanās reižu uzskaiti ūdens 

līmeņa atzīmes fiksēšanu uz displeja nodrošina datu kontrolieris, fāžu un motora aizsardzības, 

avārijas un apsardzes signalizācijas ierīces. Katrs sūknis aprīkots ar ūdens – eļļas sensoriem 

statora telpā un kabeļu savienojuma kārbā, kas nodrošina sūkņa atslēgšanos gadījumā, ja tajā 

iekļuvis ūdens. Automātiskās darbības režīmu var iestādīt pēc diviem parametriem – uz sūkņu 



 
 

darbības laiku, vai arī pēc ūdens līmeņa starpības pirms un pēc sanešu aizturēšanas restēm, 

izmantojot spiediena sensorus. 

Sūkņu spiedvadi izplūdes daļā aprīkoti ar vienvirziena vārstiem( klapēm), kuri darbojas 

automātiskā režīmā. Ekspluatācijas laikā jāseko, lai savlaicīgi tiktu aizvesti saneši no sanešu 

nokraušanas laukuma. Ja nepieciešams, jāizvāc pie restēm piepeldējušie liela izmēra 

priekšmeti (baļķi, izgāzti koki, peldošas mucas u.c.). 

 

Sastādīja: Mārtiņš Samsons 

 

Pārbaudīja: Eduards Milliņš  Sert.nr. 3-01164 

       


