
Spilves sūkņu stacijas atjaunošana 
Darbu apjomu aprēķins Nr. 1  

 
Nr. 
p.k. Darba apraksts 

Mērvie- 
nība Daudz. Piezīmes 

1 2 3 4 5 

 Būvbedre  

1. Pagaidu aizsprostu uzbēršana no pievestas grunts m3 1970  

2. 
Pievadkanāla gultnes pārtīrīšana būvdarbu zonā 
un grunts aizvešana iekraujot autotransportā un 
transportējot 

m3 300 
 

3. 
Pagaidu aizsprostu norakšana iekraujot grunti 
autotransportā un to transportējot  m3 2270 

 

4. 
Ūdens pārsūknēšana no lejasbjefa uz augšbjefu 
uzstādot dīzeļdzinēja sūkni ar ražību 2100 m3 /h 

gab./m.s
t 2/450 

 

5. Gruntsūdens līmeņa pazemināšana uzstādot 
sūkni ar ražību 90m3 / h. 

gab./ 
m.st. 2/450  

6. Ūdens pārsūknēšana no būvbedres ar 
centrbēdzes sūkni ar ražību  ~135m3 /h vai lielāku 

gab./ 
m.st. 2/450  

 
Darbu apjomu aprēķins Nr. 2 

 
Nr. 
p.k. 

Darba apraksts Mērvie- 
nība 

Daudz. Piezīmes 

1 2 3 4 5 
 Esošo būvkontrukciju un iekārtu demontāža  

1. Sūkņu OPV 2500-4.2 demontāža gab. 2  

2. Esošo dzelzsbetona konstrukciju demontāža un 
transports uz izgāztuvi 

m3 12  

 
Darbu apjomu aprēķins Nr. 3 

 
Nr. 
p.k. Darba apraksts 

Mērvie- 
nība Daudz. Piezīmes 

1 2 3 4 5 
Betonēšanas darbi  

1. Izplūdes bloks    

1.1. 
Pabetonējums C16/20 B20 ( pabetonējums 
150mm) m3 2.10 

 

1.2. 
Izplūdes bloka atjaunošana no betona C25/30 
F200 XF2 m3 10.40 

 

1.3. Stiegrojums Ø12mm t. 0,41  

1.4. Penetron ADMIX  hidroizolācijas piedeva 
betonam 

kg 41.60  



Darbu apjomu aprēķins Nr. 4 
Nr. 
p.k. 

Darba apraksts Mērvie- 
nība 

Daudz. Piezīmes 

1 2 3 4 5 
Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža  

1. Sūkņu kolonas izbūve MK-2 gab. 2  

1.1. Tērauda caurule  529 x 7 t. 0.92  

1.2. Tērauda loksnes t. 0.24  

1.3. Tērauda flanči gab./kg 3/50  

1.4. Gumijas blīves kg 14  

1.5. Bultas ar uzgriežņiem kg 20  

2. Metāla konstrukcijas MK-1    

2.1 Tērauda loksnes t. 0.28  

2.2 Enkurbultas kg 7.2  
 

Darbu apjomu aprēķins Nr. 5 
Nr. 
p.k. Darba apraksts Mērvie- 

nība Daudz. Piezīmes 

1 2 3 4 5 
Gultnes un nogāžu stiprināšana  

1 

Gultnes un nogāžu nostiprināšana ar RENO 
gabioniem, kas krauti uz veltā ģeotekstila SNW 
250g/m2 un piebērti ar akmens vai dolomīta 
šķembām fr. 70-150mm 

m2 369 

 

 
Darbu apjomu aprēķins Nr. 6 

Nr. 
p.k. Darba apraksts Mērvie- 

nība Daudz. Piezīmes 

1 2 3 4 5 
Dažādi darbi  

1. 
Sūknis PL7040, kabelis L=20 m (katram sūknim). 
Kabeļu iekares sistēma un kabeļu ievadi kolonnā kompl. 2 

 

2. 
Sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēma ar 
PLC pjezometrisku līmeņa sensoru kompl. 1  

3. Automātikas pieslēgšana sūkņiem, 
noregulēšana, palaišana darbā kompl. 1  

4. Rokas telfers ar ratiņiem celtsp. 1,5 komp. 1 Remonts 
5. Zālāja sējums uz minerālgrunts m2 1300  

7. 
Ūdens līmeņu novērošanas latas (L=3m) 
izgatavošana un montāža gab. 2 

 

 
Sastādīja: Eduards Milliņš  Sert.nr. 3-01164 


