
 

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21- 65-lī 

Par Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukumu apsaimniekošanu 

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums 

(24.02.2021.) 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Ingas Gulbes 

personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas 

pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, Rīgas domes priekšsēdētāja 2021.gada 18.janvāra 

rīkojumu Nr.RD-21-13-p “Par A. Aļeksejenko atstādināšanu” 4. punktu, no vienas puses un, no vienas 

puses un  

SIA „ASTRA GROUP”, valdes priekšsēdētāja Igora Razživina personā, kurš rīkojas uz statūtu 

pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma 

apsaimniekošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/44) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma 

apsaimniekošanu (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr.3 – “Atklātā konkursa nolikums” (pievienots šim līgumam, kā atsevišķa teksta 

datne), 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām 

ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu 

rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.3.2. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz 

darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības 

un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, 

prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.3.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši šī līguma nosacījumiem 

izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to 

attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 
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apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 
šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi 

izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3.punktu noteikumus šī līguma 

darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 

0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

summas; 

2.4.5. Izpildītājam jābūt sasniedzamam 24 stundas diennaktī uz sekojošu tālruņa numuru: 

+371 20216875. 

2.4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri 

var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no 

dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus 

samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa 

pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Atlīdzība par šajā līgumā paveikto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena: 

3.1.1. par suņu laukumu Eksporta ielā apsaimniekošanu gadā – 12958.77 EUR (divpadsmit 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 77 centi) un PVN 21% - 2721.34 EUR (divi tūkstoši 

septiņi simti divdesmit viens euro un 34 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 15680.11 EUR (piecpadsmit 

tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 11 centi) apmērā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas 

saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts; 

3.1.2. par suņu laukumu Grīziņkalnā un Ziedoņdārzā apsaimniekošanu gadā – 5743.73 

EUR (pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro un 73 centi) un PVN 21% - 1206.18 EUR (viens 

tūkstotis divi simti seši  euro un 18 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 6949.91 EUR (seši tūkstoši deviņi 

simti četrdesmit deviņi  euro un 91 cents) apmērā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 

šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 

20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta un uz 

tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.  
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3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu 

kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma 
uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad 

Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu 

iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, 

atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā 

situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba 

trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža 

par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu 

Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no 

Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā. 

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

 

4.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 3 (trīs) gadi no šī līguma spēkā stāšanās brīža. Šis līgums 

stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā 

“Līgumi 1”. Pasūtītājs informē (nosūtot e-pastu uz šī līguma 8.2.punktā norādīto Izpildītāja e-

pastu) Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma reģistrācijas numuru.    

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. 
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4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam pamatoti 

traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji 

vienojoties. 
4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju neskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.6.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par 

Pakalpojuma sniedzēja likvidāciju. 

4.8. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī 

līguma 4.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis 

līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6.punktu. 

4.9. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs 

saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par 

Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.10. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem 

finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu 

darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.11. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.11.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika 

iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī 

līguma pamatsummu. 

4.11.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, 

bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas 

var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši atklātā konkursa (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2020/44) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu; 

4.12. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.12.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.12.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.13.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam 

rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.13.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.13.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.13.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas 

Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu 

būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā 

konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 
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4.14. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.13.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs 

samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto kārtību. 

4.15. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma 
izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā 

daļa). 

4.16. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par 

šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.17. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.18.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.18.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs līguma  4.19.punktā minētajos gadījumos; 

4.18.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.20.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir 

būtiski vai nebūtiski. 

4.19. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.19.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2020/44) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai 

citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.19.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz šī līgums, tiek mainīts atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2020/44) 

Izpildītāja interesēs; 

4.19.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā līguma 

nosacījumi; 

4.19.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.20. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.20.2. atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2020/44) dokumenti un šis 

līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir 

pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas 

pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes aspektiem; 

4.20.3. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti 

sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu 

ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā 

iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.20.4. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt. 

5. Apakšlīgumi 

 

5.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šīs 

līguma izpildē.  

5.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas 

numurs RD DMV 2020/44) izraudzītā Izpildītāja jaunā apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja  jauna apakšuzņēmēju 

piesaistei. . 
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5.3.  Puses veicot jauna apakšuzņēmēja iesaisti ievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktos 

nosacījumus.  

6. Nepārvarama vara 

 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu 

stāšanās spēkā.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi 

 

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot 

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 51 (piecdesmit vienas) lapas 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. Šis līguma parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus.  

 

8. Citi noteikumi 

 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas resursu nodaļas vides pārvaldības galveno 

speciālisti Aigu Putnaērgli (tālrunis: 67012966; e-pasta adrese: aiga.putnaergle@riga.lv). 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA 

„ASTRA GROUP” pārstāvi Dmitriju Ribakovu, (tālrunis: 67852600, fakss: 67852605, e-pasta adrese: 

info@astra-group.lv). 

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

mailto:lana.puntusa@riga.lv
mailto:info@astra-group.lv
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rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV11RIKO0023300005090 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

 

Direktora p.i. I.Gulbe  

SIA „ASTRA GROUP” 

Anniņmuižas bulvāris 38 k-3 - 83C, Rīga, 

LV-1067 

Tālrunis: 67852600 

e-pasta adrese: info@astra-group.lv 

Nod.maks. reģ.Nr. 40003929523 

PVN reģ.Nr.: LV40003929523 

Konta Nr.: LV65RIKO0002013220452 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs I. Razživins 

 

 

  

mailto:dmv@riga.lv
mailto:info@astra-group.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

Iepirkumam “Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma apsaimniekošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2020/44 
 

1. Suņu pastaigu laukumu raksturojumi. 

1.1.Eksporta iela laukums 

Suņu pastaigu laukums atrodas Rīgā, Eksporta ielā b/n (11.grupa, 101.grunts, gar Brīvostas žogu 

posmā no Vašingtona laukuma līdz Katrīnas ielai).  Suņu pastaigu laukums ir ar žogu norobežota 

teritorija, kuras platība ir 3690 m2 un piegulošās teritorijas platība 730 m2. 

1.1.1. Laukuma plāns: 
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1.1.2. Suņu pastaigu laukumā ir izvietots šāds aprīkojums (fotofiksācija): 
1.1.2.1. Riepas 

 

1.1.2.2. Bum (zemais), 1 gab.  

 
 

1.1.2.3. Bum (augstais), 1 gab. 
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1.1.2.4. Barjera, 1 gab. 

 
 

1.1.2.5. Šķērslis, 3 gab. 

  
 

 
 

1.1.2.6. Kāpnes Nr.1, 1 gab. 
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1.1.2.7. Kāpnes Nr.2, 1 gab.    

 
1.1.2.8. Iekārta riepa, 1 gab. 

  
1.1.2.9. Slalom 
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1.1.2.10. Šūpoles 

 
• Suņu laukuma aprīkojuma uzlabošanas un modernizēšanas gadījumā tas var tikt uzlabots un 

mainīts. 

1.2.  Grīziņkalna laukums 

Suņu pastaigu laukums atrodas Rīgā, Grīziņkalna parkā. Tas ir ar žogu norobežots, sadalīts 2 daļās. 

Viena laukuma daļa paredzēta mazo suņu pastaigām, otra – lielajiem suņiem. Tā platība sastāda aptuveni 

508 m2.  

 
1.2.1. Laukuma plāns:  
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1.2.2. Suņu pastaigu laukumā ir izvietots šāds aprīkojums: 
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1.3. Ziedoņdārza suņu pastaigu laukums 

Suņu pastaigu laukums atrodas Rīgā, Ziedoņdārzā. Tas ir ar žogu norobežots un tā platība sastāda 

aptuveni 406 m2.  

1.3.1. Laukuma plāns: 
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1.3.2. Suņu pastaigu laukumā ir izvietots šāds aprīkojums: 
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18 
 

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 

2. Iepirkuma priekšmets. 

Suņu pastaigu laukumu apsaimniekošana ietver šādas darbības: 

2.2. Suņu pastaigu laukuma Eksporta ielā uzturēšana (3690 m2 ) 

2.2.2. Suņu pastaigu laukuma aprīkojuma (suņu dresūras un aktīvās atpūtas trenažieru, sētas, 
soliņu, nojumes) uzturēšana un remonts pēc nepieciešamības; 

2.2.3. Atkritumu savākšana un izvešana; 

2.2.4. Zāliena kopšana (t.sk. atjaunošana, pļaušana, laistīšana, nopļautās zāles savākšana un 

izvešana); 

2.2.5. Laukuma celiņu slaucīšana; 

2.2.6. Laukuma teritorijas attīrīšana no lapām un to izvešana; 

2.2.7. Laukuma celiņu attīrīšana no sniega un kaisīšana ar smiltīm; 

2.2.8. Suņu pastaigu laukumā uzstādīto atkritumu tvertņu (6 gab.) iztukšošana; 

2.2.9. Suņu pastaigu laukuma darba nodrošināšana Eksporta ielā no 6.00 līdz 23.00 bez 

brīvdienām 365 dienas visā līguma darbības laikā. Suņu pastaigu laukuma uzraugam 

katru dienu 6.00 jāatver Suņu pastaigu laukums un 23.00 jāaizver.  

2.3. Suņu pastaigu laukumam Rīgā, Eksporta ielā b/n (11.grupa, 101.grunts) piegulošās 

teritorijas kopšana (730 m2) 

2.3.2. Atkritumu savākšana un izvešana; 

2.3.3. Zāliena kopšana (t.sk. pļaušana, laistīšana, nopļautās zāles savākšana un izvešana); 

2.3.4. Piegulošās teritorijas attīrīšana no lapām un to izvešana; 

2.3.5. Gājēju ietves slaucīšana, attīrīšana no sniega, kaisīšana ar smiltīm. 

2.4. Suņu pastaigu laukuma Grīziņkalna parkā uzturēšana (508 m2 ) 

2.4.2. Suņu pastaigu laukuma aprīkojuma (suņu dresūras un aktīvās atpūtas trenažieru, sētas, 

soliņu) uzturēšana un remonts pēc nepieciešamības; 

2.4.3. Atkritumu savākšana un izvešana; 

2.4.4. Laukuma teritorijas attīrīšana no lapām un to izvešana; 

2.4.5. Laukuma attīrīšana no sniega un kaisīšana ar smiltīm; 

2.4.6. Suņu pastaigu laukumā uzstādīto atkritumu tvertņu (4 gab.) iztukšošana; 

2.4.7. Grants piebēršana laukuma seguma atjaunošanai un uzturēšanai;  

2.4.8. Suņu pastaigu laukuma darbības nodrošināšana bez brīvdienām 365 dienas visā līguma 

darbības laikā. Suņu pastaigu laukums Grīziņkalnā nav slēdzams un ir pieejams 

apmeklētājiem visu diennakti. 

2.5. Suņu pastaigu laukuma Ziedoņdārza parkā uzturēšana (406 m2 ) 

2.5.2. Suņu pastaigu laukuma aprīkojuma (suņu dresūras un aktīvās atpūtas trenažieru, sētas, 

soliņu) uzturēšana un remonts pēc nepieciešamības; 

2.5.3. Atkritumu savākšana un izvešana; 

2.5.4. Laukuma teritorijas attīrīšana no lapām un to izvešana; 

2.5.5. Laukuma attīrīšana no sniega un kaisīšana ar smiltīm; 

2.5.6. Suņu pastaigu laukumā uzstādīto atkritumu tvertņu (2 gab.) iztukšošana; 

2.5.7. Grants piebēršana laukuma seguma atjaunošanai un uzturēšanai;  

2.5.8. Suņu pastaigu laukuma darbības nodrošināšana bez brīvdienām 365 dienas visā līguma 

darbības laikā. Suņu pastaigu laukums Ziedoņdārzā nav slēdzams un ir pieejams 

apmeklētājiem visu diennakti. 

2.6. Suņu pastaigu laukuma uzraugam / uzraugiem  nepieciešamības gadījumā ir jābūt 

sasniedzamam/iem 24 stundas diennaktī (norādīt tālruņa numuru). 

2.7. Pretendents nodrošina par saviem līdzekļiem darbam nepieciešamos instrumentus un 

materiālus  kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. 

3. Normatīvie akti.  



19 
 

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 

Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukumu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar Rīgas domes 28.04.2015. 

saistošiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un  būvju uzturēšanas saistošie 

noteikumi”. 

4. Obligāti veicamie darbi: 

• Atkritumu savākšana un atkritumu urnu iztukšošana katru darba dienu visa gada garumā; 

• Zāliena pļaušana un nopļautās zāles savākšana un izvešana aptuveni vienu reizi divās nedēļās 6 

mēnešus;* 

• Celiņu slaucīšana ir paredzēta 167 dienas, kas ir 8 mēnešu darba dienas;* 

• Celiņu un laukumu attīrīšana no sniega ir paredzēta ziemas mēnešu (4 mēneši) darba dienās, t.i. 

82 dienās; * 

• Lapu grābšana ir paredzēta 3 rudens mēnešu darba dienās un lapu izvešana 1 reizi nedēļā;* 

• Aprīkojuma un nožogojuma remonts ietver aprīkojuma krāsošanu, konstrukciju daļu 

nostiprināšanu, bet ne jaunu uzstādīšanu; 

• Grants piebēršana seguma atjaunošanai paredzēta aptuveni reizi mēnesī. 

 

* Sezonālie darbi, piemēram, sniega tīrīšana, lapu grābšana, zāles pļaušana, jāparedz saskaņā ar 

atbilstošo situāciju dabā. Nolikuma pielikuma Nr.2 Tehniskā / finanšu / pieteikuma forma tabulās 

Nr.1., 2. un 3. ir noteikts četru gadalaiku cikls, kad līdz 4 mēnešiem gadā ir iespējama snigšana, 

līdz 3 mēnešiem var notikt lapkritis un nepieciešams teritoriju attīrīt no lapām. 

  

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. I.Gulbe  

 

Valdes priekšsēdētājs I. Razživins 

 



 


