
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21- 112 -lī 

Par pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās 

 

Dokumenta parakstīšanas datums 

 ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums (15.04.2021.) 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora p.i. Ingas 

Gulbes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 

“Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 

„Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2021.gada 

18.janvāra rīkojumu Nr.RD-21-13-p “Par A. Aļeksejenko atstādināšanu” 4. punktu, no vienas puses, un 

SIA „Tehniskais dienests”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Kaspara 

Dzelmaņa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk 

tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Pļavu un niedrāju pļaušana 

īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās” (identifikācijas Nr.RD DMV 2021/11) rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt pļavu un niedrāju pļaušanu īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija (ar pielikumiem)”, Tehniskās specifikācijas pielikums 

Nr.26 ir pievienots šīm līgumam, kā atsevišķa teksta datne; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr.3 – “Atklātā konkursa nolikums (bez Tehniskās specifikācijas pielikumiem)” (šim 

līgumam pievienots, kā atsevišķa teksta datne), 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, 

ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista 

uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.3.2. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz 

darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības 

un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, 

prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.3.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu 

Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais 

Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 
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situācijās; 

2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.3.9. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā šī līguma 

izpildes nodrošinājumu 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā  saskaņā atklātā 

konkursa „Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās” (identifikācijas 

Nr.RD DMV 2021/11) nolikuma 6.1.apakšpunktu un pielikumu Nr.4.  

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, kvalitatīvi 

izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3.apakšpunktu noteikumus šī 

līguma darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1.punktā pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar 

līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no šī līguma summas; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri 

var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no 

dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus 

samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa 

pagarinājumu vai papildu samaksu. 

2.7. Pasūtītājam ir tiesības pēc Izpildītāja rakstiska pamatojuma iesniegšanas, kas iesniegts ne 

ātrāk, kā pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc šī līguma noslēgšanas, vienu reizi gadā, ievērojot inflācijas 

procesu atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes fiksētajam patēriņa cenu pārmaiņu 

indeksam (inflācijas koeficientam) konkrētajā nozarē, veikt līgumcenas izmaiņas. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Atlīdzība par šajā līgumā paveikto Darbu uz 3 (trīs) gadiem tiek noteikta, kā līgumcena 

– 131 400.00 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro 00 centi) un PVN 21% - 

27594.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi), kopā (t.sk. 

PVN 21%) – 158994.00 EUR (viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 

un 00 centi) apmērā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav 

paredzēts. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 

21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas 
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akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.  

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu 

kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma 

uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

3.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit viena) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, 

atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā 

situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba 

trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža 

par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu 

Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no 

Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā. 

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 

savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šīs līgums ir spēkā 3 (trīs) gadus no šī līguma spēkā stāšanās brīža. Šis līgums stājas 

spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības 

lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu 

un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz Izpildītāja šī līguma 8.2.apakšpunktā norādīto e-
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pastu.  

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam pamatoti 

traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji 

vienojoties. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam, termiņiem vai šī 

līguma noteikumiem; 

4.6.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju neskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.6.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 1 (vienu) kalendāro dienu iepriekš, ja Izpildītājs nav noteiktā termiņā iesniedzis šī līguma 

2.3.9.apakšpunktā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.  

4.8. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī 

līguma 4.6. un 4.7.apakšpunktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.6. un 4.7.apakšpunktu. 

4.9. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs 

saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par 

Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.10. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem 

finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu 

darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.11. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.11.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika 

iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī 

līguma pamatsummu. 

4.11.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, 

bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas 

var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši atklātā konkursa (identifikācijas 

Nr. RD DMV 2021/11) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu; 

4.12. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.12.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.12.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.13.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam 

rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.13.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta pirmo daļu; 
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4.13.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.13.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas 

Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu 

būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā 

konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

4.14. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.13.apakšpunktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3.punktā noteikto 

kārtību. 

4.15. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma 

izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā 

daļa). 

4.16. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par 

šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.17. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.18.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.18.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs līguma  4.19.apakšpunktā minētajos gadījumos; 

4.18.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.20.apakšpunktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai 

tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.19. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.19.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2021/11) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai 

citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.19.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz šī līgums, tiek mainīts atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/11) 

Izpildītāja interesēs; 

4.19.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā līguma 

nosacījumi; 

4.19.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.20. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.20.2. atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/11) dokumenti un šis 

līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir 

pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas 

pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes aspektiem; 

4.20.3. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti 

sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu 

ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā 

iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.20.4. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt. 
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5. Personāls un apakšlīgumi 

5.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklātā konkursa (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2021/11) piedāvājumā norādītā personāla un iesaistīt papildu 

apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. 

Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma 

izpildē. 

5.2.  Izpildītāja atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/11) 

piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un 

gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma šī līguma 

noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst atklātā konkursa 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/11) dokumentos personālam izvirzītajām prasībām 

vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas 

numurs RD DMV 2021/11) izraudzītā Izpildītāja personāla vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs 

līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla 

un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu. 

5.4.  Puses veicot personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likumā 

noteiktos nosacījumus.  

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu 

stāšanās spēkā.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot 

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 
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7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 76 (septiņdesmit sešas) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. Šis līgums ir parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus.  

 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un  apstādījumu nodaļas Vides pārvaldības galveno 

speciālisti Līgu Apsēnu (tālrunis: 67181399; mobilais tālrunis: 27421970; e-pasta adrese: 

liga.apsena@riga.lv). 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko SIA 

„Tehniskais dienests” valdes priekšsēdētāju Kasparu Dzelmani, (tālrunis 29134298, e-pasts: 

kaspars@dienests.lv). 

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV82RIKO0023300005170 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods:  

 

Direktora p.i. I.Gulbe 

 

SIA “Tehniskais dienests” 

Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055 

Tālrunis: 29134298 

E-pasts elektronisko dokumentu  

saņemšanai: kaspars@dienests.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr.:40103522049 

PVN maksātāja Nr.: LV40103522049 

Bankas konta Nr.: 

LV48HABA0551032880116 

Banka: AS SWEDBANK 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs K.Dzelmanis 

  

mailto:liga.apsena@riga.lv
mailto:kaspars@dienests.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:kaspars@dienests.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam 

“Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās” 

identifikācijas Nr. RD DMV  2021/11 

 

1. Situācijas apraksts 

Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) - dabas liegumos „Vecdaugava” un 

„Jaunciems”, un dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonās „Vakarbuļļi” un „Daugavgrīva”, kas ir 

iekļautas NATURA 2000 tīklā, kā arī mikroliegumā Spilves pļavās, bioloģiskās daudzveidības ziņā 

nozīmīgākākās ekosistēmas ir dabiskie zālāji. Daļā no teritorijām ir noteikti bioloģiski vērtīgi zālāji 

(BVZ) un Eiropas savienības nozīmes aizsargājamie zālāju biotopi.  Mājokļu un vides departaments, kā 

pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu ĪADT apsaimniekotājs, ir pieteicies un saņem Lauku atbalsta 

dienesta vienotos platības maksājumus par ilggadīgo un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. 

 

2. Darba mērķis 

Niedrāja un pļavu pļaušanas mērķis ir BVZ piekrastes un aizsargājamo dabas teritoriju dabisko zālāju 

saglabāšana un atjaunošana, veicot niedrāja un pļavu pļaušanu, tādējādi novēršot dabisko biotopu platību 

un kvalitātes samazināšanos, aizaugot ar niedrēm, krūmiem, ekspansīvām un invazīvām sugām, kā arī 

uzturēt iedzīvotājiem pievilcīgu ainavu. 

 

3. Darba uzdevums 

Veikt ĪADT (dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonās „Daugavgrīva” un „Vakarbuļļi”, dabas 

liegumos „Vecdaugava” un „Jaunciems”, mikroliegumā Spilves pļavās (Nolikuma pielikuma Nr.1 

Tehniskās specifikācijas pielikumi Nr.2.-24.)): 

1. niedrāja un pļavu pļaušanu atbilstoši nosacījumiem (Nolikuma pielikuma Nr.1 Tehniskās 

specifikācijas pielikums Nr.1); 

2. nopļautās masas savākšanu un izvešanu; 

3. zālāju biotopu eksperta atzinuma sagatavošanu par pļaujamo platību (Nolikuma pielikuma Nr.1 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.25). 

 

4. Prasības 

• Darbus veikt zālāju biotopu eksperta vadībā un darba aizsardzības speciālista uzraudzībā. 

• Zaļā masa ir ne tikai jānopļauj, bet jānovāc un nedrīkst smalcināt, vai arī jāizmanto 

smalcinātājs ar savācējpiekabi, kurā nopļauto masu uzreiz savāc. Zāles smalcināšana un 

atstāšana uz lauka samazina augu sugu daudzveidību, veicina kūlas veidošanos.  

• Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam obligāti ir jābūt veikušam objektu apsekošanu klātienē. 

Par objektu apsekošanu sazināties ar kontaktpersonu Līgu Apsēnu (tālr. Nr. 27421970). Pēc 

objektu apsekošanas tiek sastādīts apsekošanas akts. 

• Darbos ievērot ĪADT aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasības 

• Darbus veikt pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

• Pļaujot ievērot dzīvniekus saudzējošu tehnoloģiju: 

- no pļavas vienas puses uz otru, vai 

- no pļavas vienas puses uz krūmāja/ mežmalas/ ūdenstilpes pusi. 

• Lai neizpostītu dzīvnieku ligzdas, ievērot pļaušanas augstumu 10 - 18cm niedrājos, slapjajos 

zālājos, kur ir arī niedres 

• Ievērot pļaušanas augstumu 7-10cm sausākajos zālājos  

• Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām un citām kaitīgām 

vielām vai atkritumiem. 
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• Izmantot mitruma apstākļiem piemērotu tehniku. Pļaušanas un nopļautā materiāla novākšanas 

darbus organizēt tā, lai neizbrauktu rises zālājā, slapjos zālājos, niedrēs izmantot roku darba 

spēku, ja citādi nav iespējams veikt darbus, lai neizbraukātu rises. 

• Zālājos, kur uzstādīti elektriskie ganību aploki un ganās lopi, veikt darbus ievērojot Latvijas 

Dabas fonda norādījumus. 

• Darbus uzsākšanu objektos saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un 

apstādījumu nodaļu (tālr. 67181399, 67012975). 

 

5.Tehniskās specifikācijas pielikumi (sk.Nolikuma pielikumā):  

1. pielikums – Platības un nosacījumi uz 4 lp; 

2. pielikums – Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.1) uz 1 lp.; 

3.pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.2.) uz 1 lp.; 

4. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.3) uz 1 lp.; 

5. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.4) uz 1 lp.; 

6. pielikums – Dabas liegums "Jaunciems" (teritorija Nr.5) uz 1 lp.; 

7. pielikums - Mikroliegums Spilves lidlaukā (teritorija Nr.6) uz 1 lp.; 

8. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.7) uz 1 lp.; 

9. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.8) uz 1 lp.; 

10. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.9) uz 1 lp.; 

11. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.10) uz 1 lp.; 

12. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.11) uz 1 lp.; 

13. pielikums - Dabas liegums "Vecdaugava" (teritorija Nr.12)  uz 1 lp.; 

14. pielikums - Dabas liegums "Jaunciems" (teritorija Nr.13)  uz 1 lp. 

15. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.14)  uz 1 lp.; 

16. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.15)  uz 1 lp.; 

17. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.16)  uz 1 lp.; 

18. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.17)  uz 1 lp.; 

19. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.18)  uz 1 lp.; 

20. pielikums - Dabas liegums "Jaunciems" (teritorija Nr.19)  uz 1 lp.; 

21. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Daugavgrīva" (teritorija Nr.20)  uz 1 lp.; 

22. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.21)  uz 1 lp.; 

23. pielikums - Dabas parks "Piejūra" dabas lieguma zona "Vakarbuļļi" (teritorija Nr.22) uz 1 lp; 

24. pielikums - Dabas liegums "Vecdaugava" (teritorija Nr.23)  uz 1 lp; 

25. pielikums – Eksperta atzinuma paraugs par pļaujamo platību uz 1lp; 

26. pielikums – Darbu tehniskais apraksts uz 1lp (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne). 

  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Direktora p.i. I.Gulbe Valdes priekšsēdētājs K.Dzelmanis 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

Platības un nosacījumi 

Nr.p.k. 
Veicamie 

darbi 
ĪADT Pielikumi Piezīmes Nosacījumi Pļaušanas laiks 

Platība, 

ha* 

1. 

Niedrāja 

pļaušana 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehniskās specifikācijas 

2.pielikums - teritorija 

Nr.1 

Nepieciešama tehnika 

pļaušanai ūdenī (ja vasara 

sausa, tad nevajag) 

Nepļaut vietās, kur atrodas 

putnu (gulbju) ligzdas 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

1.33 

2. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 

3.pielikums - teritorija 

Nr.2 

Lagūna. Nepieciešama tehnika 

pļaušanai ūdenī (ja vasara 

sausa, tad nevajag) 

Nepļaut vietās, kur atrodas 

putnu ligzdas 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

3.54 

3. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehniskās specifikācijas 

4.pielikums - teritorija 

Nr.3 

Nepieciešama tehnika 

pļaušanai ūdenī (ja vasara 

sausa, tad nevajag) 

Nopļaut līdz vietai, kur sākas 

ganību elektriskais žogs. 

Pļaušanas darbus organizēt tā, 

lai neveidotos rises 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.79 

 

4. 

Pļavas 

pļaušana ar 

krūmiem 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 

5.pielikums - teritorija 

Nr.4 

Pļava Lēpju ielas malā pie 

dambja (V.Pikuļa takas) 

Noņemt krūmu atvases 

(iepriekšējos gados veiktā 

krūmu ierobežošana) 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

4.91 

5. 
Dabas liegums 

"Jaunciems" 

Tehniskās specifikācijas 

6.pielikums - teritorija 

Nr.5 

Jaunciema dabas lieguma I 

teritorija 

Nopļaut krūmu atvases 

(iepriekšējos gados veiktā 

krūmu ierobežošana), izpļaut 

grāvi pļavas vidū 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

6.51 

6. 
Mikroliegums Spilves 

lidlaukā 

Tehniskās specifikācijas 

7.pielikums - teritorija 

Nr.6 

Slēgtā teritorija 

Nopļaut krūmu atvases 

(iepriekš veikta krūmu 

ciršana). Daļā teritorijas 

pļaušana jāveic ar trimmeri, jo 

teritorijā bīstami objekti 

(metāla stieņi u.tml.) 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

līdz 31.augustam, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

3.09 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Nr.p.k. 
Veicamie 

darbi 
ĪADT Pielikumi Piezīmes Nosacījumi Pļaušanas laiks 

Platība, 

ha* 

7. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 8. 

pielikums- teritorija Nr. 7 
Mēreni mitrs zālājs 

Izpļaut ap kokiem rūpīgi, 

nopļaut koku atvases. 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.62 

8. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehniskās specifikācijas 

9.pielikums - teritorija 

Nr.8 

Pļava pie Lielupes 

Nopļaut invazīvo sugu -

Krokaino rozi (Rosa rugosa), 

nopļaut krūmus, izpļaut gar 

kokiem. 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

līdz 31.augustam, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.66 

9. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 

10.pielikums - teritorija 

Nr.9 

- 

Nopļaut krūmu atvases 

(iepriekšējos gados veiktā 

krūmu ierobežošana), teritorijā 

palielināts krūmu daudzums 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

5.74 

10 

Tehniskās specifikācijas 

11. pielikums- teritorija 

Nr. 10 

- 

Nopļaut krūmu atvases 

(iepriekšējos gados veiktā 

krūmu ierobežošana).Daļā 

platības pļaušana jāveic ar 

trimmeri, jo teritorijā ir bīstami 

metāla objekti (stieņi utml.). 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

3.15 

11. 

Tehniskās specifikācijas 

12. pielikums- teritorija 

Nr. 11 

Virs garāžām 

Nopļaut invazīvo sugu- 

Kanādas zeltgalvīti (Solidago 

candensis), nopļaut krūmu 

atvases (iepriekšējos gados 

veiktā krūmu ierobežošana). 

Daļā platības pļaušana jāveic ar 

trimmeri, jo teritorijā ir bīstami 

metāla objekti (stieņi u.tml.). 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

5.33 

12. 
Dabas liegums 

"Vecdaugava" 

Tehniskās specifikācijas 

13.pielikums - teritorija 

Nr.12 

Zirgu aploks 

Nopļaut krūmu atvases, vietām 

liels niedru daudzums, appļaut 

gar aploku 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

31.85 

13. 
Dabas liegums 

"Jaunciems" 

Tehniskās specifikācijas 

14.pielikums- teritorija 

Nr.13 

Jaunciema dabas lieguma III 

teritorija, Liepusalas pussala 

Nopļaut krūmu atvases 

(iepriekšējos gados veiktā 

krūmu ierobežošana) 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

7.27 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Nr.p.k. 
Veicamie 

darbi 
ĪADT Pielikumi Piezīmes Nosacījumi Pļaušanas laiks 

Platība, 

ha* 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

14. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehniskās specifikācijas 

15.pielikums - teritorija 

Nr.14 

Pļava aiz akmeņkaļa 
Izpļaut, atstājot gar krastu 

nelielu niedru joslu 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.54 

 

15 

Pļavas un 

niedrāja 

pļaušana ar 

trimmeri 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 

16.pielikums - teritorija 

Nr.15 un Tehniskās 

specifikācijas 17.pielikumā 

teritorija Nr.16 

3.autobusa galapunkta dambis 

(V. Pikuļa taka) un izziņas 

takas koka laipa 

- 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

1.63 

16. 

Tehniskās specifikācijas 

18.pielikums - teritorija 

Nr.17 

Pie lagūnas 
Izpļaut krūmu atvases (iepriekš 

veikta krūmu ciršana) 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.96 

17. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehniskās specifikācijas 

19.pielikums - teritorija 

Nr.18 

Pļava pie Buļļupes 

Elektriskais ganību žogs. 

Nopļaut invazīvās sugas -

krokaino rozi (Rosa rugosa), 

vārpaino korinti (Amelanchier 

spicata) nopļaut krūmu atvases 

(iepriekš veiktā krūmu 

ciršana), nopļaut pēc ganīšanas 

lopu nenoēstās vietas 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

1.82 

18. 
Dabas liegums 

"Jaunciems" 

Tehniskās specifikācijas 

20. pielikums- teritorija 

Nr.19 

Jaunciema dabas lieguma II 

teritorija - pļavas nogabals 

pašvaldības kadastrā 

Nopļaut krūmu atvases 

(iepriekš veikta krūmu 

zāģēšana). Izpļaut ar trimmeri 

ciņus, tos nesašķeļot 

Pēc 27.jūnija, ne vēlāk kā 

līdz 17.jūlijam,  nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

0.98 

 

19. 
Pļavu 

appļaušana 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 

21.pielikums - teritorija 

Nr.20 

Govju aploks 

Teritorija daļēji ir noganīta, 

tādēļ jāappļauj tikai nenoganītā 

platība. 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

līdz 31.augustam, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

5.81 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Nr.p.k. 
Veicamie 

darbi 
ĪADT Pielikumi Piezīmes Nosacījumi Pļaušanas laiks 

Platība, 

ha* 

20. 

Dabas parks "Piejūra" 

dabas lieguma zona 

"Vakarbuļļi" 

Tehniskās specifikācijas 

22.pielikums - teritorija 

Nr.21 

Pļava pie Lielupes. 

Elektriskais ganību žogs. 

Nopļaut invazīvo sugu -

Krokaino rozi (Rosa rugosa), 

nopļaut pēc ganīšanas lopu 

nenoēstās vietas 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

līdz 31.augustam, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

6.35 

21. 

Tehniskās specifikācijas 

23.pielikums - teritorija 

Nr.22 

Pļava aiz akmeņkaļa. 

Elektriskais ganību žogs. Daļā 

nepieciešama tehnika 

pļaušanai ūdenī (ja vasara 

sausa, tad nevajag) 

Nopļaut lopu nenoēstās vietas. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības 

pārvaldes  22.04.2016. vēstuli 

Nr. 3.15/248/2016-N ir atļauta 

nopļautās masas (kaudzes) 

kontrolēta sadedzināšana 

rudenī uguns nebīstamā 

periodā saskaņojot ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu  

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

līdz 31.augustam, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

17.65 

22. 
Dabas liegums 

"Vecdaugava" 

Tehniskās specifikācijas 

24.pielikums - teritorija 

Nr.23 

Zirgu aploks 

Nopļaut krūmu atvases, appļaut 

gar aploku, appļaut 

nenoganītās vietas 

Pēc 20.jūlija, ne vēlāk kā 

pēc 31.augusta, nopļautās 

masas izvākšana ne vēlāk 

kā nedēļas laikā pēc 

nopļaušanas 

14.60 

      Kopā 125.13 

 

*Platības līguma darbības laikā var tikt precizētas 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2 

Teritorija Nr.1 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3 

Teritorija Nr.2 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.4 

Teritorija Nr.3 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.5 

Teritorija Nr.4 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.6 

Teritorija Nr.5 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.7 

Teritorija Nr.6 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.8 

Teritorija Nr.7 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.9 

Teritorija Nr.8 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.10 

Teritorija Nr.9 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.11 

Teritorija Nr.10 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.12 

Teritorija Nr.11 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.13 

Teritorija Nr.12 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.14 

Teritorija Nr.13 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.15 

Teritorija Nr.14 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.16 

Teritorija Nr.15 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.17 

Teritorija Nr.16 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.18 

Teritorija Nr.17 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.19 

Teritorija Nr.18 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.20 

Teritorija Nr.19 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.21 

Teritorija Nr.20 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.22 

Teritorija Nr.21 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.23 

Teritorija Nr.22 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.24 

Teritorija Nr.23 

 
 



37 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.25 

 

 

Eksperta atzinums par pļaujamo platību 

  

 

Atzinumā jānorāda: 

▪ Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, 

hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī 

apsaimniekošanu, norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas izcelsmes platību 

īpatsvaru. 

▪ Īss pieguļošās teritorijas raksturojums. 

▪ Aizsargājamo zālāju biotopu veidi un to stāvokļa un kvalitātes apraksts: 

- Struktūras raksturojums (velēna, kūla, smilšu laukumi, kurmju rakumi, ķērpji, sūnas, 

skudru pūžņi u.c. struktūras elementi); 

- Veģetācijas raksturojums (tipiskās augu sugas, ekspansīvās augu sugas, invazīvās augu 

sugas); 

- Izmantotie informācijas avoti, noteikšanas metodika un vērtēšanas kritēriji; 

- Potenciālie apdraudošie faktori un to ietekmes vērtējums. 

▪ Novērtējums vai darbi veikti atbilstoši iepirkuma “Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/11) pielikumam Nr.1 

Tehniskā specifikācija. 

▪ Priekšlikumi turpmākai zālāju apsaimniekošanai – pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un 

ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības, lai 

uzlabotu konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību. 

▪ Secinājumi par pļaušanas ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko 

vērtību. 

 

Atzinumā eksperts norāda savu vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un tā izsniegšanas datumu, 

biotopu grupu, sugu vai sugu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu saskaņā ar 

sertifikātu, atzinuma parakstīšanas datumu un lappušu skaitu, kā arī adresātu. 
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


