
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-21-142 -lī 

Par pļaušanas darbiem Rīgas pašvaldības kapsētās 

 

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums 

(19.05.2021.)  

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora p.i. Edija Pelša personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas 

pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra 

nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā 

– Pasūtītājs, no vienas puses un  
SIA ,,AVK-Darbs” valdes locekļa Valda Konuša personā, kurš rīkojas uz statūtu 

pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, 

un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Pļaušanas darbi Rīgas pašvaldības 

kapsētās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/29) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt pļaušanas darbus Rīgas 

pašvaldības kapsētās (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr.3 – “Iepirkuma nolikums”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 1.3.  Šī līguma pielikums Nr.3 “Iepirkuma nolikums” ir pievienots līgumam kā 

atsevišķa teksta datne.  

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda 

godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem 

spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot 

savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga 

uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā 

un termiņos; 

2.3.2. Pasūtītāja objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā 

attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 
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2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas 

Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo 

līgumu uzdotā Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus 

attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts 

nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par 

saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi 

izpildītu Darbu. Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek 

sastādīts par to attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā 

neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus 

priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par 

risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās; 

2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika 

izmantota šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.3.9. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 

kā šī līguma izpildes nodrošinājumu 1000.00 euro (viens tūkstotis euro, 00 centi) 

apmērā  saskaņā ar iepirkuma „Pļaušanas darbi Rīgas pašvaldības kapsētās” 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2021/29) nolikuma 6.punktu un pielikumu Nr.3.  

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā 

paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām 

personām Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.1., 2.3.2., 

2.3.3.apakšpunktu noteikumus šī līguma darbības; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 

8.1.apakšpunktā pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par 

saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no 

Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.4.6. Pasūtītājam ir tiesības pēc Izpildītāja rakstiska pamatojuma iesniegšanas, kas 

iesniegts ne ātrāk, kā pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc šī līguma noslēgšanas, vienu reizi 

gadā, ievērojot inflācijas procesu atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas 

pārvaldes fiksētajam patēriņa cenu pārmaiņu indeksam (inflācijas koeficientam) konkrētajā 

nozarē, veikt līgumcenas izmaiņas. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 
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2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 

(četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas 

ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis 

Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai 

papildu samaksu. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu gadā tiek noteikta kā 

līgumcena – 12600.00 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) un PVN 21% 

- 2646.00 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 00 centi), kopā (t.sk. PVN 

21%) – 15246.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un 00 centi) 

apmērā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav 

paredzēts. 

3.2. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski 

izpildīto Darbu 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā un 

apstiprinātā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta 

(rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.3. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja 

rēķina iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.4. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo 

līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas 

pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu. 

3.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  

vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

3.5.3.  Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.4.  Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās 

dienas laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši 
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portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.5.  Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 

ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, 

aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.6.  Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.7.  Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši 

aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita 

no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.6. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt 

atklāti arī pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai 

personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša 

laikā no trūkumu konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu 

piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa 

neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās 

līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā. 

3.7. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā 

noteiktais izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba 

apjomu, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas 

izmaiņas.  

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šī līgums ir spēkā 2 (divus) gadus no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis 

līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām pusēm un reģistrēts Rīgas 

domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē 

Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, nosūtot 

informāciju uz Izpildītāja šī līguma 8.2.punktā norādīto e-pastu.  

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek 

kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

4.3. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 

4.4. Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie 

Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, 

pagarināms, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

4.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.6.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, 

par ko Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 
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4.6.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī 

līguma noteikumiem; 

4.6.3. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.6.4. veic Darbus bez spēkā esošas apdrošināšanas polises (šī līguma 

2.3.9.apakšpunkts). 

4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 1 (vienu) kalendāro dienu iepriekš, ja Izpildītājs nav noteiktā termiņā 

iesniedzis šī līguma 2.3.9.apakšpunktā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.  

4.8. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam 

izmantojot savas šī līguma 4.6. un 4.7.apakšpunktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir 

tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 

4.6. un 4.7.apakšpunktu. 

4.9. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no 

iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem 

Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

4.10. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, 

Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem sakārto Darba izpildei nodotos objektus un atstāj 

tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.11. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un 

iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

4.11.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru 

apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti 

Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, 

tad Pusēm ir pienākums samazināt šī līguma pamatsummu. 

4.11.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā 

specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas 

noteikta atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/29) nolikumā dotajiem 

darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu; 

4.12. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, 

ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.12.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.12.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.13.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.13.1.šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.13.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

paredzētajiem noteikumiem; 

4.13.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā 

par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu 

likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 
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4.14. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.13.apakšpunktā minētajos 

gadījumos, Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 

3.punktā noteikto kārtību. 

4.15. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu 

tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa). 

4.16. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, 

un tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.17. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu 

(veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

4.17.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.17.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma  4.18.apakšpunktā 

minētajos gadījumos; 

4.17.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.19.apakšpunktā  minētajā gadījumā 

neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.18. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.18.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2021/29) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 

iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.18.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie 

līdzekļi), ko paredz šī līgums, tiek mainīts iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs 

RD DMV 2021/29) Izpildītāja interesēs; 

4.18.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā 

līguma nosacījumi; 

4.18.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.19. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.19.2. iepirkuma (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2021/29) dokumenti 

un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var 

attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī 

līguma izpildes aspektiem; 

4.19.3. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija 

iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to 

nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība 

ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai 

piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.19.4. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs 

iepriekš nevarēja paredzēt. 
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4.20.  Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti, palielināti vai 

samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta 

attiecīgajos normatīvajos aktos. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu 

darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā 

jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. 

Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

 

6. Vispārīgie noteikumi 

6.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem 

tiesību pārņēmējiem. 

6.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, 

ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās 

personas. 

6.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

6.4.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – 

tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-

pastu). Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem 

nevienai no Pusēm. 

6.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 

paziņota septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta 

informāciju, jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā 

nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus 

iemeslus. 

6.8. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 23 (divdesmit trīs) lapām. 

Šis līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas 
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domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes priekšnieku Igoru Svincicki 

(tālrunis:67181951, mobilais tālrunis: 26746881, e-pasta adrese: igors.svincickis@riga.lv). 

7.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA ,,AVK-Darbs” pārstāvi Valdi Konušu (mob.telefons 29911111, e-pasts : 

avk.darbs@inbox.lv) 

7.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, 

par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides 

departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV02RIKO0023300005020 

(Kapsētu uzturēšanas programma) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

 

 

Direktora p.i. E.Pelšs                             

 

SIA “VK-Darbs” 

Apšu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes 

novads, LV-2166 

Tālrunis: 29911111 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: 

 avk.darbs@inbox.lv 

NMR kods: 40103519299 

PVN reģ.Nr.: LV40103519299 

Konta Nr.: LV55UNLA0050018702140 

Banka: AS ,,SEB Banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis V.Konušs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igors.svincickis@riga.lv
mailto:dmv@riga.lv
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Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Pļaušanas darbi Rīgas pašvaldības kapsētās” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/29 

 

 

I Veicamie darbi: 
 

Nr.p.k. Kapsētu uzkopšanas darbi Mērv. 
Paredzamais apjoms 

vienam gadam 

1 Zāles pļaušana ar trimmeri 1m2 700 000 

2 

Aizaugušu platību, krūmāju pļaušana un 

izzāģēšana (ar izvešanu, utilizējot  tos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) 

1m2 20 000 

 

II Pakalpojuma izpilde 

1. Pakalpojuma sniegšanas tehnikai un inventāram jābūt labā tehniskā stāvoklī. 

2. Pakalpojuma sniedzējam jābūt attiecīgai kvalifikācijai un pieredzei attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanā. 

3. Jāizmanto tādas tehniskās iekārtas, kas piemērotas kapsētu teritoriju apkopšanai. 

4. Sniedzot pakalpojumu jāievēro Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta 

noteikumi,  Rīgas domes saitošie noteikumi, darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, 

kapsētu darba specifika un darba režīms. 

5. Pirms darbu uzsākšanas darbus jāsaskaņo ar Kapsētu pārvaldes atbildīgo darbinieku 

un/vai attiecīgās kapsētas pārzini. 

6. Jānodrošina savlaicīga pakalpojuma izpilde – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 

pakalpojuma pieteikšanas. 

7. Pakalpojuma cenā ietilps arī izdevumi par transporta nogādi līdz kapsētām. 

8. Pakalpojuma sniedzējam jābūt spējīgam nodrošināt pakalpojumu vienlaicīgi trīs 

kapsētās.  

 

 

III Rīgas pašvaldības kapsētu atrašanās vietas:  
 

Nr.p.k. Kapsētas un to atrašanās vieta Platība, ha 
1.  Bolderājas kapsēta (Mazā Kleistu iela 16) 35.92 

2.  Bolderājas kapsēta (Silikātu iela 5B) 3.1 

3.  Lāčupes kapsēta (Baltegļu iela 41) 40.13 

4.  Pleskodāles kapsēta (Ventas iela 3) 4.2 

5.  Ziepniekkalna kapsēta (Mālu iela 19) 9.82 

6.  Torņakalna kapsēta  (Torņkalna iela 1) 2.42 

7.  Mārtiņa kapsēta (Hāmaņa iela 4) 2.83 

8.  I Meža kapsēta (Aizsaules iela 2) 49.74 

9.  II Meža kapsēta (Gaujas iela 12) 31.11 
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Nr.p.k. Kapsētas un to atrašanās vieta Platība, ha 

10.  Miķeļa kapsēta (Gaujas iela 2) 17.49 

11.  Raiņa kapsēta (Aizsaules iela 1A) 9.12 

12.  Sarkandaugavas kapsēta (Nesaules iela 9) 11.8 

13.  Sarkandaugavas Kalna kapsēta (Ceļinieku iela 1) 2.16 

14.  Pļavnieku kapsēta (Lubānas iela 94) 55.57 

15.  Jaunciema kapsēta (Jaunciema 8.šķērslīnija 10) 149.14 

16.  Jaunā Ebreju kapsēta (Lizuma iela 4) 9.6 

17.  Matīsa kapsēta (Mazā Matīsa iela 1) 13.36 

18.  Biķeru kapsēta (Juglas iela 71) 2.96 

19.  Juglas kapsēta (Stāmerienas iela 1) 1.18 

20.  Kapsila kapsēta (Taču iela 1) 0.25 

21.  Torņakalna Pareizticīgo kapsēta  (Vienības gatve 76) 1.31 

 
 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

Direktora p.i. E.Pelšs  

 

Valdes loceklis V.Konušs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


