
04.03.2021
Lietotāja aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir EUR 36650.60 (bez PVN), objektam

Dolomīta iela 1, Rīga (Pieteikuma Nr. 106610213),
atbilstoši noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".

Aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas aprēķina kopsavilkuma tabula.

Nr. Pieslēguma būvdarbu nosaukums
faktiskajām izmaksām

Mērv.,
km.,gab. Apjoms Vienas vienības 

izmaksas, EUR

Kopējās 
iespējamās 

izmaksas, EUR
1. 0.4kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu izbūve km 0.02 94385.00 1888
2. 0.4kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma izbūve km 0.12 26281.00 3154
3. Uzskaites sadalnes U8-3/6K uzstādīšana gab. 16 1200.00 19200
4. Sadalnes demontāža gab. 1 300.00 300
5. Sistēmas Lietotāja EPL gab. 1 560.00 560
6. Kopējās aptuvenās pieslēguma faktiskās izmaksas 100% apmērā 25102
7. AS "Sadales tīkls" sedzamā faktisko izmaksu daļa 201
8. Uz Lietotāju attiecināmā faktisko izmaksu daļa 24901

Nr. Pieslēguma ierīkošanas
attiecināmo izmaksu nosaukums

Attiecināmās 
izmaksas par 

1 ampēru, EUR

Pieprasītā 
ievadaizsardzības 
aparāta nominālā 

strāva, A

Kopējās 
iespējamās 

attiecināmās 
izmaksas, EUR

9. 0,4kV elektrotīkla līnija (EUR) 4.77 1520 7250.4
10. 6-20/0,4 kV transformatora apakšstacija (EUR) 1.55 1520 2356
11. 6-20kV elektrotīkla līnija (EUR) 1.41 1520 2143.2
12. Kopējās pieslēguma attiecināmās izmaksas 11750 
13. Uz Lietotāju attiecināmā pieslēguma maksas daļa (faktiskās un attiecināmās 

izmaksas)
36651

14. Aptuvenās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās 
un attiecināmās izmaksas bez PVN)

100% 36650.60

Piezīme: Aprēķins ir aptuvens un var mainīties. Aprēķinā nav iekļauti izdevumi par elektroapgādes būvprojekta izstrādi.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma 
noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" izmaksu sadalījums pieslēguma maksai Lietotājam tiek noteikts pēc 
pieteiktā pieslēguma sprieguma un ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma:

- 0,4 kV tīklā līdz 100A Lietotājs maksā 50% / sistēmas operators 50%;
- 0,4 kV tīklā no 101A Lietotājs maksā 100%;
- 6-20 kV tīklā Lietotājs maksā 100%.

Iespējamās kopējās pieslēguma izbūves izmaksās nav iekļauta topogrāfiskā plāna pasūtīšana, būvprojekta izstrāde un 
sistēmas lietotāja EPL izmaksas, ko sedz sistēmas lietotājs par saviem līdzekļiem.
Papildus kopējās pieslēguma izbūves izmaksās var tikt iekļauti EPL vai sarkanās līnijas nospraušana, EPL digitālā 
uzmērīšana, transporta un gājēju kustības organizēšana, rakšanas atļaujas saņemšana un papildus izmaksas par ceļa seguma 
atjaunošanu.
Precīzs guldāmo vai maināmo KL garums tiks noteikts projektēšanas gaitā.
Pieslēgumu maksas aprēķins veikts, saskaņā ar sadales sistēmas būvdarbu vidējām izmaksām.
Iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas noteiktas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
2018.gada  27.marta lēmumu Nr. 1/7 (prot. Nr.12, 3.p.) apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" tajās iekļaujot attiecināmo izmaksu sastāvdaļu (dalības maksājums par agrāk 
izbūvētām elektroietaisēm pieslēguma nodrošināšanai).

Lietotie iespējamie saīsinājumi:
ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls; 
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.





04.03.2021
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 106610213
Derīgi līdz 04.12.2021

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.
1.1. Pieslēguma pieprasītājs: RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Tālr: 29751547
1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 01001100075
Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā
1.4. Pieslēguma raksturojums: Jauns pieslēgums
1.5. Tehniskie rādītāji:

Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 
atrašanās adrese

Lielākais 
elektro-

dzinējs vai 
aparāts 
(kW)

Palai-
šanas 

strāvas 
lielums

(A)

Kopā 
uzstādītā 

jauda
(kW)

Vienlai-
cīgā

maksi-
mālā

slodze
(kW)

Ievada
aizsar-
dzības
aparāta

nominālā
strāva (A)

Sprie-
gums
(V)

Fāzu
skaits

1 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

2 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

3 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

4 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

5 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

6 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

7 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

8 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

9 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

10 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

11 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

12 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

13 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

14 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

15 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

16 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

17 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

18 Dolomīta iela 1, Rīga Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3



Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 
atrašanās adrese

Lielākais 
elektro-

dzinējs vai 
aparāts 
(kW)

Palai-
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strāvas 
lielums

(A)
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uzstādītā 
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dzības
aparāta

nominālā
strāva (A)
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(V)

Fāzu
skaits

Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

19 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

20 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

21 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

22 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

23 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

24 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

25 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

26 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

27 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

28 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

29 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

30 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

31 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

32 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

33 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

34 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

35 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

36 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

37 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

38 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

39 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

40 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

41 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

42 Dolomīta iela 1, Rīga Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
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Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

43 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

44 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

45 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

46 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

47 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

48 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

49 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

50 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

51 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

52 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

53 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

54 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

55 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

56 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

57 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

58 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

59 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

60 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

61 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

62 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

63 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

64 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

65 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

66 Dolomīta iela 1, Rīga Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3



Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 
atrašanās adrese

Lielākais 
elektro-

dzinējs vai 
aparāts 
(kW)

Palai-
šanas 

strāvas 
lielums

(A)

Kopā 
uzstādītā 

jauda
(kW)

Vienlai-
cīgā

maksi-
mālā

slodze
(kW)

Ievada
aizsar-
dzības
aparāta

nominālā
strāva (A)

Sprie-
gums
(V)

Fāzu
skaits

Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

67 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

68 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

69 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

70 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

71 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

72 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

73 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

74 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

75 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

76 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

77 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

78 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

79 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

80 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

81 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

82 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

83 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

84 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

85 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

86 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

87 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

88 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

89 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

90 Dolomīta iela 1, Rīga Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3



Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 
atrašanās adrese

Lielākais 
elektro-

dzinējs vai 
aparāts 
(kW)

Palai-
šanas 

strāvas 
lielums

(A)

Kopā 
uzstādītā 

jauda
(kW)

Vienlai-
cīgā

maksi-
mālā

slodze
(kW)

Ievada
aizsar-
dzības
aparāta

nominālā
strāva (A)

Sprie-
gums
(V)

Fāzu
skaits

Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

91 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

92 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

93 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

94 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

95 Dolomīta iela 1, Rīga
Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 10.3 16 400/230 3
Atļauts 0 0 0 10.3 16 400/230 3

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:
Vienkāršots tehniskais projekts. Viena izbūves kārta.

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.
2.1. Barošanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 131 - Iļģuciems
10 kV Līnija FN-944 F13
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 40 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 

Nr. SP, FP VS TP ZS
1. FP63 FTN-1599 - T51119 -

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apakšstacijas:
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Ēkā izveidot nepieciešamo 0,4 kV elektrotīklu, pielietojot ZS KL Al-35, Al-70, Al-150, uzskaites sadalnes
U1, U5-K, U8-K un citas AS "Sadales tīkls" pielietojamās; 
2.5.2. ZS tīkla shēmu saskaņot AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas Tīklu pārvaldības funkcijas Projektu nodaļā 
projektēšanas gaitā. Elektroenerģijas uzskaites ierīkot atbilstoši "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas 
noteikumi" (LEK 123);
2.5.3. Līdz slodzes vietai izbūvēt vienu ievadu Al-150 no CK9888 un vienu ievadu Al-150 no CK1137;
2.5.4. Esošo ZS KL Al-3x120+35 CK9888 - CK1137 nomainīt uz ZS KL Al-240;
2.5.5. Demontēt esošo lietotāja ievada sadalni 11103Ab un esošo ZS ievadkabeli līdz CK1137;
2.5.6. Esošo komunālo slodzi 19,09kW (25A) pārslēgt pie projektējamās uzskaites sadalnes, izbūvējot līdz 
slodzes vietai nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL;
2.5.7. Projektējamās slodzes 95x10,30kW (95x16A) pieslēgt projektējamās uzskaites sadalnēs, izbūvējot līdz 
slodzes vietām nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL;
2.5.8. Līdz pieslēguma realizācijai sistēmas lietotājs organizē un apmaksā pēcuzskaites elektrotīklu ierīkošanu.
2.6. Piegādātāja un Lietotāja elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība:

Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža: uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO 
uzskaites sadalnē

Pieslēguma vieta: 0.4kV līnija
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:
Būvprojekta izstrādes līgumā jāparedz būvprojekta realizācijas autoruzraudzība. Ja būvprojekta realizācijas
(būvniecības) gaitā būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta izstrādātājam
jāveic nepieciešamās izmaiņas būvprojektā vai labojumus autoruzraudzības kārtībā. Būvprojekta izstrādātājam
jāierodas būvobjektā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pirmā uzaicinājuma.
2.7.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas 
būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas 
energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;



2.7.2. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" 
apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju 
sarakstam;
2.7.3. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa 
būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
2.7.4. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu 
uzsākšanas;
2.7.5. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju 
īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas;
2.7.6. Ja projektējamo elektroiekārtu būvniecība paredzēta īpašumā, kas pieder AS "Latvijas valsts meži" vai 
SIA "Rīgas meži", jāizgatavo atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo mērnieks (zemes 
kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. 
Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns saskaņojams ar meža īpašnieku;'
2.7.7. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK 
standarta risinājumi;
2.7.8. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem 
līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt, projektējamās 
elektrolīnijas trases garenprofilu;
2.7.9. Būvprojektam ir jāpievieno darbu organizēšanas plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu 
un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo klientu skaitu un aprēķinātām 
klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar 
realizācijas posmiem;
2.7.10. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju 
īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā; 
2.7.11. Visos gadījumos energoapgādes objektu ierīkošanai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Gadījumā, ja 
projektēšanas gaitā rodas sarežģījumi un zemes īpašnieki iebilst pret risinājumu, vērsties pie AS "Sadales tīkls", 
kas lems par saskaņošanu ar zemes īpašnieku aizvietot ar zemes īpašnieka informēšanu likuma noteiktā kārtībā.
2.7.12. Uzskaites sadalnes shēmojumam jānodrošina klientam nepieejams atslēdzošais aparāts pirms skaitītāja un
atslēgšanai pieejams plombējams ievada aizsardzības aparāts pēc skaitītāja;
2.7.13. Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
2.7.14. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (vienu) oriģināla eksemplāru ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem 
un 1 (vienu) projekta kopiju jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, 
kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf 
formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā. 
Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez 
personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojošais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), 
Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba 
apjomu un materiālu specifikācija;
2.7.15. Papildus paskaidrojam, ka sniegtā informācija ir shematiski sadales tīkla izvietojuma dati, kuri iezīmēti 
uzņēmuma Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS). Dati ir domāti uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. 
Šo datu precizitāte neatbilst augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas prasībām.
          Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami mūsu 
uzņēmuma ĢIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā režīma uzturēšanu,
elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanu. Savukārt 
informāciju topogrāfiem sniedzam no pirmavotiem - brīvi izvēlēta mēroga grafiskajām kabeļu piesaistes shēmām
un planšetēm, ja nepieciešams, kabeļu līnijas trasi kopā ar topogrāfu precizējam apvidū.
         Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti kabeļu tīklu digitālie topogrāfiskie mērījumi, precīzai
informācijai saskaņā ar LR „Ģeotelpiskās informācijas likuma" 13.pantu ir jābūt pilsētas pašvaldības datubāzes 
vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā.
2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:

04.12.2021
2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:

Projektu iesniegt AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Rīgas pilsētas tehniskajā daļā, Šmerļa ielā 
1, 102.kab. Pieņemšanas laiki publicēti AS "Sadales tīkls" mājaslapā www.sadalestikls.lv.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.
Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai 
darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.
Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju 
var atrast internetā mājas lapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;



Kad Sistēmas lietotājs pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas būs nosaucis projektētāju un parakstījis vienošanos 
par būvprojekta izstrādi, AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izveidos būvniecības ieceri 
un pilnvaros konkrēto projektētāju BIS strādāt ar šo ieceri. 
Elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana tiks veikta tikai pēc pēcuzskaites 0,4kV tīkla izbūves un 
"APLIECINĀJUMS par objekta gatavību sprieguma saņemšanai" saņemšanas;
Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu 
applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.).
Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic 
papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas 
avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura 
elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jūtīgas automātikas, elektroniskās ierīces, 
piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā 
elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu 
(UPS). 

* Lietotie iespējamie saīsinājumi:
ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls; 
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta





Vienošanās
par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma 

ierīkošanas gaitu
Rīgā, 2021. gada 4. martā
Sadales sistēmas operators (SSO), turpmāk tekstā – Operators
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls", reģistrācijas Nr. 40003857687, no vienas puses, un
Sistēmas lietotājs, turpmāk tekstā – Lietotājs
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90011524360, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – Līdzēji, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma
ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu.
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Ņemot vērā to, ka Lietotājs ir iesniedzis pieteikumu pieslēguma ierīkošanai Nr. 106610213 adresē(-s) Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1,
Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, un Operators ir izsniedzis Lietotājam tehniskos noteikumus, turpmāk tekstā –
Tehniskie noteikumi, un informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām, kā arī Operators ir konstatējis, ka pieslēguma ierīkošanai
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvprojekta izstrāde un energoapgādes objekta būvdarbu veicēja
piesaistīšana,
Līdzēji vienojas par:
1.1.1. būvprojekta izstrādes organizēšanu;
1.1.2. pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību;
1.1.3. pieslēguma ierīkošanas gaitu.
1.2. Parakstot Vienošanos, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajiem noteikumiem un informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas
izmaksām un piekrīt pieslēguma ierīkošanai.
2. Būvprojekta izstrādātājs
Lietotājs ir izvēlējies būvprojekta izstrādātāju ___________________________________________________________

aizpilda Lietotājs (pašrocīgi vai Operatora klientu portālā www.e-st.lv)
3. Būvprojekta izstrādes organizēšana
3.1. Ievērojot Tehniskos noteikumus un tajos noteiktos termiņus, Lietotājs apņemas organizēt un apmaksāt būvprojekta izstrādi pieslēguma
ierīkošanai, izvēloties un noslēdzot līgumu ar atbilstošas kvalifikācijas elektroietaišu projektētāju (būvprojekta izstrādātāju) par būvniecības ieceres
īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopuma sagatavošanu, t.i., būvprojekta izstrādi un saskaņošanu visās nepieciešamajās
institūcijās, tajā skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī par akcepta saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Lietotājs apņemas līgumā ar būvprojekta izstrādātāju paredzēt Lietotājam īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu ar tiesībām nodot īpašuma
tiesības jebkurai trešajai personai, vienoties ar būvprojekta izstrādātāju, ka būvprojekta izstrādātājs nodrošinās autoruzraudzību, ja autoruzraudzība ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieslēguma ierīkošanas laikā līdz būvvalde veiks attiecīgās atzīmes paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma
kartē vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu, kā arī vienoties, ja būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta
izstrādātājs pēc Operatora rakstiska pieprasījuma, kas nodots Lietotājam, noteiktajā termiņā veiks nepieciešamās izmaiņas būvprojektā vai labojumus
autoruzraudzības kārtībā.
3.3. Operators pilnvaro Lietotāju un Vienošanās 2. punktā norādīto būvprojekta izstrādātāju Operatora vārdā:
3.3.1. saņemt būvvaldē būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (1. grupas būvēm);
3.3.2. sagatavot, parakstīt un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2.

un 3. grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1. grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3. grupas būvju atjaunošanai), kā arī izstrādāto
būvprojektu. Kopā ar iepriekšminēto dokumentāciju Lietotājs iesniedz būvvaldē arī Vienošanos;

3.3.3. saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas
nosacījumiem;

3.3.4. saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi;
3.3.5. nodrošināt būvvaldes informēšanas procedūru normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja pieslēguma ierīkošanai būvvaldes saskaņojums

(akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, būvvaldes izsniegta būvatļauja) nav nepieciešams;
3.3.6. nodrošināt pieslēguma ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.
3.4. Vienošanās 3.3. punktā Operatora dotais pilnvarojums ir spēkā un attiecas arī uz gadījumiem, kad būvprojekta izstrāde uzsākta, t.i., iesniegums,
dokumenti būvvaldē tiek iesniegti un saņemti, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS), mājaslapa www.bis.gov.lv.
4. Izstrādātā būvprojekta iesniegšana Operatoram
4.1. Lietotājs bez atlīdzības nodod (Tehniskajos noteikumos norādītajā Būvprojekta iesniegšanas vietā) īpašumā Operatoram 2 (divus) būvprojekta
oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem saskaņojumiem, 1 (vienu)
būvprojekta kopiju papīra formā, 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no
saskaņotājiem, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar anonimizētiem personas datiem. Būvprojekta darbu apjoms un
materiālu specifikācija jāiesniedz .xlxs formātā.
4.2. Ja būvprojektā paredzēta Lietotāja veicamo darbu izpilde (planēšanas darbi, koku ciršana, meža transformācija un citi), Lietotājs, iesniedzot



Operatoram izstrādātu būvprojektu, pievieno tam brīvas formas apliecinājumu par darbu veikšanu, norādot to izpildes termiņu.
4.3. Lietotājs, vienlaicīgi ar būvprojektu, nodod Operatoram no būvprojekta izstrādātāja puses būvprojektam pievienoto paskaidrojuma rakstu vai
apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas
nosacījumu izpildi.
4.4. Lietotājs nodod īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu Operatoram. Lietotājs piekrīt, ka Operators izmanto būvprojektu pēc saviem
ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai, kā darba uzdevumu vai iepirkumu procedūrā, kas tiks organizēta pieslēguma ierīkošanai un darbības
nodrošināšanai.
5. Operatora konstatēto trūkumu novēršana izstrādātajā būvprojektā
5.1. Ja Operators saņemtajā izstrādātajā būvprojektā konstatē neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem, nepilnības, akcepta (atzīmes) neesamību
un/vai Lietotājs nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Vienošanos, Operators 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā informē
Lietotāju un aicina noteiktajā termiņā novērst konstatētos trūkumus un iesniegt Operatoram precizētu būvprojektu.
5.2. Lietotājs, ja nepieciešams, iesaistot būvprojekta izstrādātāju, apņemas noteiktajā termiņā un par saviem līdzekļiem organizēt būvprojekta
precizēšanu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta precizēšanu, izmaiņu saskaņošanu, pilnā apmērā
sedz Lietotājs.
6. Pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība
6.1. Pieslēguma ierīkošanas izmaksas, kārtība un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma
noslēgšanas dienas.
6.2. Projektēšanas darbu izmaksas neietilpst pieslēguma maksā un projektēšanas darbu faktiskās izmaksas, kas tiek attiecinātas uz attiecīgo
pieslēgumu, pilnā apmērā sedz Lietotājs.
6.3. Operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēgumam nepieciešamās apakšstacijas ierīkošanas faktiskās izmaksas
proporcionāli Lietotāja pieprasītajai slodzei.
7. Būvkomersantu atlase (iepirkuma procedūra) pieslēguma ierīkošanai
7.1. Operators apņemas uzsākt būvkomersantu atlasi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādāta būvprojekta un nepieciešamo būvvaldes atzīmju
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē vai būvatļaujā saņemšanas.
7.2. Lietotājs ir tiesīgs izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams
Operatora mājaslapā www.e-st.lv), bez Operatora organizētas iepirkumu procedūras, ja visu pieslēguma maksu (100% apmērā) apņemas maksāt
Lietotājs.
7.3. Lietotājs, kurš izmanto Vienošanās 7.2. punktā minētās tiesības, par to rakstiski paziņo Operatoram, iesniedzot izstrādātu būvprojektu.
7.4. Lietotājs ir tiesīgs rakstiski ieteikt Operatoram, iesniedzot izstrādāto būvprojektu, uzaicināšanai uz būvkomersantu atlasi Lietotāja izvēlētu 1
(vienu) būvkomersantu. Ja būvkomersanta kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams Operatora
mājaslapā), Operators apņemas uzaicināt Lietotāja izvēlēto būvkomersantu uz būvkomersantu atlasi pieslēguma būvdarbu izpildei.
7.5. Būvkomersantu Operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un
pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā
pieslēguma ierīkošanu.
7.6. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties būvkomersantu
atlasē.
7.7. 2 (divu) mēnešu laikā no būvkomersantu atlases (iepirkuma procedūras) uzsākšanas Operators izvēlas būvkomersantu pieslēguma ierīkošanas
būvdarbu izpildei.
7.8. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ 2 (divu) mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, Operators rakstveidā informē Lietotāju
(uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) par būvkomersanta izvēles termiņu.
8. Pieslēguma līguma noslēgšana
8.1. Pēc būvkomersanta izvēles Operators nodod Lietotājam pieslēguma līgumu, kurā nosaka, bet ne tikai, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu
ierīkošanas noteikumus, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu ierīkošanas termiņu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas daļu, kas jāmaksā
Lietotājam, tās samaksas termiņu, ņemot vērā izvēlētā būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.
8.2. Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas un pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Lietotājam, saņemšanas, Operators pieslēguma ierīkošanai
noslēdz līgumu ar būvkomersantu par būvdarbu izpildi.
9. Vienošanās spēkā stāšanās, grozīšanas, izbeigšanās kārtība
9.1. Vienošanās stājas spēkā no dienas, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.
9.2. Līdzēji vienojas, ka Vienošanās ir atbilstoši parakstīta, ja:
9.2.1. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis Operatora klientu portālā apstiprina dokumentu;
9.2.2. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis, pašrocīgi parakstoties dokumentā, norāda ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt dokumenta faktisko

parakstītāju. Vienu no parakstītajiem Vienošanās eksemplāriem Lietotājs nekavējoties nodod Operatoram;
9.2.3. dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
9.3. Jebkuri Vienošanās grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Līdzēji. Grozījumi vai papildinājumi kļūst par Vienošanās
neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Ja 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Operators nodevis Lietotājam Vienošanos, Lietotājs nav to parakstījis, Operatoram ir
tiesības anulēt Lietotāja pieteikumu pieslēguma ierīkošanai, Vienošanos un Lietotājam izsniegtos Tehniskos noteikumus. Par anulēšanu Operators
rakstveidā (uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) informē Lietotāju vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.
10. Noslēguma noteikumi
10.1. Operators ir tiesīgs uzskatīt, ka dokuments, kuru Lietotājs ir iesniedzis, ir autentisks, spēkā esošs un tam ir juridisks spēks.
10.2. Lietotājs apliecina, ka ir pilnīgi iepazinies ar Vienošanās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, apzinās savas tiesības un pienākumus, kā arī
tiem piekrīt.
10.3. Jebkādi paziņojumi, pieprasījumi, dokumenti vai citi informācijas sūtījumi (piemēram, vēstules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasāmi vai
atļauti saskaņā ar Vienošanos, nododami rakstveidā (Operatora klientu portālā vai e-pastā vai, nosūtot uz pasta adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju
rekvizīti, izņemot 4.1. punktā noteiktajā gadījumā) un uzskatāmi par nodotu otram Līdzējam:
10.3.1. 7. (septītajā) kalendārajā dienā no izsūtīšanas dienas, ja informācija ir nosūtīta uz adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti, ar oficiālu

piegādes servisu vai pastu;
10.3.2. brīdī, kad otrs Līdzējs ir parakstījies par informācijas sūtījuma saņemšanu, ja tas nogādāts personīgi pret parakstu uz adresi, kas norādīta

sadaļā Līdzēju rekvizīti;
10.3.3. ja informācijas sūtījums tiek nosūtīts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Operatora klientu portāls, e-pasts), tas uzskatāms par

saņemtu nosūtīšanas brīdī, izņemot gadījumus, ja tiek saņemts sistēmas paziņojums, ka sūtījums vai saziņa nav veikta.
10.4. Visus Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, tad Latvijas
Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.
10.5. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.



10.6. Ja Vienošanās tiek parakstīta pašrocīgi, tad Operatoram viens eksemplārs, Lietotājam divi eksemplāri, no kuriem viens Vienošanās eksemplārs
paredzēts iesniegšanai būvvaldei.
11. Līdzēju rekvizīti
OPERATORS LIETOTĀJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Klientu portāls: www.e-st.lv E-pasts: lubova.ratnikova@riga.lv
E-pasts: st@sadalestikls.lv Tālrunis: 29751547
Tālrunis: 8403 (+37167727403)
12. Līdzēju paraksti
OPERATORS LIETOTĀJS

Vienošanās ir sagatavota elektroniski, stājas spēkā atbilstoši sadaļā Vienošanās spēkā stāšanās, grozīšanas, izbeigšanās kārtība noteiktajam.





Vienošanās
par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma 

ierīkošanas gaitu
Rīgā, 2021. gada 4. martā
Sadales sistēmas operators (SSO), turpmāk tekstā – Operators
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls", reģistrācijas Nr. 40003857687, no vienas puses, un
Sistēmas lietotājs, turpmāk tekstā – Lietotājs
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90011524360, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – Līdzēji, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma
ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu.
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Ņemot vērā to, ka Lietotājs ir iesniedzis pieteikumu pieslēguma ierīkošanai Nr. 106610213 adresē(-s) Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1,
Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga,
Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, Dolomīta iela 1, Rīga, un Operators ir izsniedzis Lietotājam tehniskos noteikumus, turpmāk tekstā –
Tehniskie noteikumi, un informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām, kā arī Operators ir konstatējis, ka pieslēguma ierīkošanai
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvprojekta izstrāde un energoapgādes objekta būvdarbu veicēja
piesaistīšana,
Līdzēji vienojas par:
1.1.1. būvprojekta izstrādes organizēšanu;
1.1.2. pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību;
1.1.3. pieslēguma ierīkošanas gaitu.
1.2. Parakstot Vienošanos, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajiem noteikumiem un informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas
izmaksām un piekrīt pieslēguma ierīkošanai.
2. Būvprojekta izstrādātājs
Lietotājs ir izvēlējies būvprojekta izstrādātāju ___________________________________________________________

aizpilda Lietotājs (pašrocīgi vai Operatora klientu portālā www.e-st.lv)
3. Būvprojekta izstrādes organizēšana
3.1. Ievērojot Tehniskos noteikumus un tajos noteiktos termiņus, Lietotājs apņemas organizēt un apmaksāt būvprojekta izstrādi pieslēguma
ierīkošanai, izvēloties un noslēdzot līgumu ar atbilstošas kvalifikācijas elektroietaišu projektētāju (būvprojekta izstrādātāju) par būvniecības ieceres
īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopuma sagatavošanu, t.i., būvprojekta izstrādi un saskaņošanu visās nepieciešamajās
institūcijās, tajā skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī par akcepta saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Lietotājs apņemas līgumā ar būvprojekta izstrādātāju paredzēt Lietotājam īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu ar tiesībām nodot īpašuma
tiesības jebkurai trešajai personai, vienoties ar būvprojekta izstrādātāju, ka būvprojekta izstrādātājs nodrošinās autoruzraudzību, ja autoruzraudzība ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieslēguma ierīkošanas laikā līdz būvvalde veiks attiecīgās atzīmes paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma
kartē vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu, kā arī vienoties, ja būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta
izstrādātājs pēc Operatora rakstiska pieprasījuma, kas nodots Lietotājam, noteiktajā termiņā veiks nepieciešamās izmaiņas būvprojektā vai labojumus
autoruzraudzības kārtībā.
3.3. Operators pilnvaro Lietotāju un Vienošanās 2. punktā norādīto būvprojekta izstrādātāju Operatora vārdā:
3.3.1. saņemt būvvaldē būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (1. grupas būvēm);
3.3.2. sagatavot, parakstīt un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2.

un 3. grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1. grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3. grupas būvju atjaunošanai), kā arī izstrādāto
būvprojektu. Kopā ar iepriekšminēto dokumentāciju Lietotājs iesniedz būvvaldē arī Vienošanos;

3.3.3. saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas
nosacījumiem;

3.3.4. saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi;
3.3.5. nodrošināt būvvaldes informēšanas procedūru normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja pieslēguma ierīkošanai būvvaldes saskaņojums

(akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, būvvaldes izsniegta būvatļauja) nav nepieciešams;
3.3.6. nodrošināt pieslēguma ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.
3.4. Vienošanās 3.3. punktā Operatora dotais pilnvarojums ir spēkā un attiecas arī uz gadījumiem, kad būvprojekta izstrāde uzsākta, t.i., iesniegums,
dokumenti būvvaldē tiek iesniegti un saņemti, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS), mājaslapa www.bis.gov.lv.
4. Izstrādātā būvprojekta iesniegšana Operatoram
4.1. Lietotājs bez atlīdzības nodod (Tehniskajos noteikumos norādītajā Būvprojekta iesniegšanas vietā) īpašumā Operatoram 2 (divus) būvprojekta
oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem saskaņojumiem, 1 (vienu)
būvprojekta kopiju papīra formā, 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no
saskaņotājiem, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar anonimizētiem personas datiem. Būvprojekta darbu apjoms un
materiālu specifikācija jāiesniedz .xlxs formātā.
4.2. Ja būvprojektā paredzēta Lietotāja veicamo darbu izpilde (planēšanas darbi, koku ciršana, meža transformācija un citi), Lietotājs, iesniedzot



Operatoram izstrādātu būvprojektu, pievieno tam brīvas formas apliecinājumu par darbu veikšanu, norādot to izpildes termiņu.
4.3. Lietotājs, vienlaicīgi ar būvprojektu, nodod Operatoram no būvprojekta izstrādātāja puses būvprojektam pievienoto paskaidrojuma rakstu vai
apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas
nosacījumu izpildi.
4.4. Lietotājs nodod īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu Operatoram. Lietotājs piekrīt, ka Operators izmanto būvprojektu pēc saviem
ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai, kā darba uzdevumu vai iepirkumu procedūrā, kas tiks organizēta pieslēguma ierīkošanai un darbības
nodrošināšanai.
5. Operatora konstatēto trūkumu novēršana izstrādātajā būvprojektā
5.1. Ja Operators saņemtajā izstrādātajā būvprojektā konstatē neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem, nepilnības, akcepta (atzīmes) neesamību
un/vai Lietotājs nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Vienošanos, Operators 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā informē
Lietotāju un aicina noteiktajā termiņā novērst konstatētos trūkumus un iesniegt Operatoram precizētu būvprojektu.
5.2. Lietotājs, ja nepieciešams, iesaistot būvprojekta izstrādātāju, apņemas noteiktajā termiņā un par saviem līdzekļiem organizēt būvprojekta
precizēšanu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta precizēšanu, izmaiņu saskaņošanu, pilnā apmērā
sedz Lietotājs.
6. Pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība
6.1. Pieslēguma ierīkošanas izmaksas, kārtība un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma
noslēgšanas dienas.
6.2. Projektēšanas darbu izmaksas neietilpst pieslēguma maksā un projektēšanas darbu faktiskās izmaksas, kas tiek attiecinātas uz attiecīgo
pieslēgumu, pilnā apmērā sedz Lietotājs.
6.3. Operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēgumam nepieciešamās apakšstacijas ierīkošanas faktiskās izmaksas
proporcionāli Lietotāja pieprasītajai slodzei.
7. Būvkomersantu atlase (iepirkuma procedūra) pieslēguma ierīkošanai
7.1. Operators apņemas uzsākt būvkomersantu atlasi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādāta būvprojekta un nepieciešamo būvvaldes atzīmju
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē vai būvatļaujā saņemšanas.
7.2. Lietotājs ir tiesīgs izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams
Operatora mājaslapā www.e-st.lv), bez Operatora organizētas iepirkumu procedūras, ja visu pieslēguma maksu (100% apmērā) apņemas maksāt
Lietotājs.
7.3. Lietotājs, kurš izmanto Vienošanās 7.2. punktā minētās tiesības, par to rakstiski paziņo Operatoram, iesniedzot izstrādātu būvprojektu.
7.4. Lietotājs ir tiesīgs rakstiski ieteikt Operatoram, iesniedzot izstrādāto būvprojektu, uzaicināšanai uz būvkomersantu atlasi Lietotāja izvēlētu 1
(vienu) būvkomersantu. Ja būvkomersanta kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams Operatora
mājaslapā), Operators apņemas uzaicināt Lietotāja izvēlēto būvkomersantu uz būvkomersantu atlasi pieslēguma būvdarbu izpildei.
7.5. Būvkomersantu Operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un
pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā
pieslēguma ierīkošanu.
7.6. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties būvkomersantu
atlasē.
7.7. 2 (divu) mēnešu laikā no būvkomersantu atlases (iepirkuma procedūras) uzsākšanas Operators izvēlas būvkomersantu pieslēguma ierīkošanas
būvdarbu izpildei.
7.8. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ 2 (divu) mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, Operators rakstveidā informē Lietotāju
(uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) par būvkomersanta izvēles termiņu.
8. Pieslēguma līguma noslēgšana
8.1. Pēc būvkomersanta izvēles Operators nodod Lietotājam pieslēguma līgumu, kurā nosaka, bet ne tikai, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu
ierīkošanas noteikumus, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu ierīkošanas termiņu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas daļu, kas jāmaksā
Lietotājam, tās samaksas termiņu, ņemot vērā izvēlētā būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.
8.2. Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas un pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Lietotājam, saņemšanas, Operators pieslēguma ierīkošanai
noslēdz līgumu ar būvkomersantu par būvdarbu izpildi.
9. Vienošanās spēkā stāšanās, grozīšanas, izbeigšanās kārtība
9.1. Vienošanās stājas spēkā no dienas, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.
9.2. Līdzēji vienojas, ka Vienošanās ir atbilstoši parakstīta, ja:
9.2.1. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis Operatora klientu portālā apstiprina dokumentu;
9.2.2. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis, pašrocīgi parakstoties dokumentā, norāda ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt dokumenta faktisko

parakstītāju. Vienu no parakstītajiem Vienošanās eksemplāriem Lietotājs nekavējoties nodod Operatoram;
9.2.3. dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
9.3. Jebkuri Vienošanās grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Līdzēji. Grozījumi vai papildinājumi kļūst par Vienošanās
neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Ja 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Operators nodevis Lietotājam Vienošanos, Lietotājs nav to parakstījis, Operatoram ir
tiesības anulēt Lietotāja pieteikumu pieslēguma ierīkošanai, Vienošanos un Lietotājam izsniegtos Tehniskos noteikumus. Par anulēšanu Operators
rakstveidā (uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) informē Lietotāju vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.
10. Noslēguma noteikumi
10.1. Operators ir tiesīgs uzskatīt, ka dokuments, kuru Lietotājs ir iesniedzis, ir autentisks, spēkā esošs un tam ir juridisks spēks.
10.2. Lietotājs apliecina, ka ir pilnīgi iepazinies ar Vienošanās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, apzinās savas tiesības un pienākumus, kā arī
tiem piekrīt.
10.3. Jebkādi paziņojumi, pieprasījumi, dokumenti vai citi informācijas sūtījumi (piemēram, vēstules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasāmi vai
atļauti saskaņā ar Vienošanos, nododami rakstveidā (Operatora klientu portālā vai e-pastā vai, nosūtot uz pasta adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju
rekvizīti, izņemot 4.1. punktā noteiktajā gadījumā) un uzskatāmi par nodotu otram Līdzējam:
10.3.1. 7. (septītajā) kalendārajā dienā no izsūtīšanas dienas, ja informācija ir nosūtīta uz adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti, ar oficiālu

piegādes servisu vai pastu;
10.3.2. brīdī, kad otrs Līdzējs ir parakstījies par informācijas sūtījuma saņemšanu, ja tas nogādāts personīgi pret parakstu uz adresi, kas norādīta

sadaļā Līdzēju rekvizīti;
10.3.3. ja informācijas sūtījums tiek nosūtīts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Operatora klientu portāls, e-pasts), tas uzskatāms par

saņemtu nosūtīšanas brīdī, izņemot gadījumus, ja tiek saņemts sistēmas paziņojums, ka sūtījums vai saziņa nav veikta.
10.4. Visus Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, tad Latvijas
Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.
10.5. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.



10.6. Ja Vienošanās tiek parakstīta pašrocīgi, tad Operatoram viens eksemplārs, Lietotājam divi eksemplāri, no kuriem viens Vienošanās eksemplārs
paredzēts iesniegšanai būvvaldei.
11. Līdzēju rekvizīti
OPERATORS LIETOTĀJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Klientu portāls: www.e-st.lv E-pasts: lubova.ratnikova@riga.lv
E-pasts: st@sadalestikls.lv Tālrunis: 29751547
Tālrunis: 8403 (+37167727403)
12. Līdzēju paraksti
OPERATORS LIETOTĀJS

Vienošanās ir sagatavota elektroniski, stājas spēkā atbilstoši sadaļā Vienošanās spēkā stāšanās, grozīšanas, izbeigšanās kārtība noteiktajam.




