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PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-21-212-lī 

Par ceļu remontdarbiem Rīgas pašvaldības Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās 

 
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta un 

tā laika zīmoga datums 02.08.2021. 
 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora p.i. Ingas Gulbes personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības 

nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un  

SIA “V Service”, turpmāk – Izpildītājs, prokūristes Evitas Legzdiņas personā, kura rīkojas uz 

prokūras pamata, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk 

tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Ceļu remontdarbi Rīgas 

pašvaldības Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/57) rezultātiem 

un Pakalpojuma sniedzēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt ceļu remontdarbus Rīgas 

pašvaldības Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma 

noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums”; 

- pielikumu Nr.3 – “Būvniecības koptāme”; 

- pielikumu Nr.4– “Kopsavilkuma aprēķini”;  

- pielikumu Nr.5 – “Lokālā tāme Nr.1”; 

- pielikumu Nr.6– “Lokālā tāme Nr.2”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3.  Šī līguma pielikumi Nr.3 “Būvniecības koptāme”, Nr.4“Kopsavilkuma aprēķini”; Nr.5  

“Lokālā tāme Nr.1”, Nr.6 “Lokālā tāme Nr.2” ir pievienoti līgumam kā atsevišķas teksta datnes.  

 

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi un tiesības 

2.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums: 

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Kapsētu pārvaldes priekšnieku Igoru Svincicki (tālrunis:67181951, mobilais tālrunis: 

25619858, e-pasta adrese: igors.svincickis@riga.lv), kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos 

darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Pakalpojuma sniedzējs nav veicis visus 

nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai 

trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības, tad Pakalpojuma 

sniedzējam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai 

personai radušos zaudējumus; 

2.1.2.  šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, izmantojot 

savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Pakalpojuma 

sniedzēja; 

2.1.3.  veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu 

un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz 

veicamo Darbu; 

mailto:igors.svincickis@riga.lv
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2.1.4.  brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, 

kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. 

Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par situācijas risinājumiem; 

2.1.5.  ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un 

neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja 

norādītājā termiņā; 

2.1.6.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu ar šī līguma izpildi saistīto informāciju; 

2.1.7.  izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2.  Pakalpojuma sniedzējs apņemas: 
2.2.1. veikt Darba izpildi šajā līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;  

2.2.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai 

jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) un/vai 

jebkādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī 

līguma noteikumu pārkāpumu; 

2.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas saistīta ar šī 

līguma 1.1.punktā minētā Darba izpildi. 

2.4. Šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Pakalpojuma 

sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, iesniedzot Pasūtītājam apdrošināšanas polises 

kopiju (pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu).   

2.5. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2021/57) piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu un iesaistīt papildu 

apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. 

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma 

izpildē. 

2.6. Pakalpojuma sniedzēja iepirkuma (identifikācijas Nr.RD DMV 2021/57) piedāvājumā 

norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šajā līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs 

nepiekrīt Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai šajā līgumā norādītajos 

gadījumos un gadījumos, kad Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma  

(identifikācijas Nr.RD DMV 2021/57) procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai 

tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

 

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  

3.1. Pasūtītājs apņemas šī līguma darbības laikā pēc Pakalpojuma sniedzēja rakstiska 

pieprasījuma sniegt Pakalpojuma sniedzējam Darba kvalitatīvai izpildei visu savā rīcībā esošo 

informāciju par Darbu un ar to saistītajiem apstākļiem. 

3.2. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas apņemas savlaicīgi tos pieņemt no Pakalpojuma 

sniedzēja šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkāda iemesla un/vai jebkādas Pakalpojuma sniedzēja rīcības dēļ, t.sk. arī ja Pakalpojuma sniedzējs 

neievēro šī līguma noteikumus, šī līguma darbības laikā. 

3.4. Pasūtītāja tiesības: 

3.4.1. 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Pakalpojuma sniedzējam pretenzijas attiecībā uz Darba 

izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 

10.1.punktā noteiktā persona: 

3.4.1.1.norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

3.4.1.2.nosaka termiņu, kurā Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par 

saviem finanšu līdzekļiem; 

3.5. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par šajā līgumā paredzēto un 

kvalitatīvi paveikto Darbu, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu. Ja Darbs tiek 

veikts nepienācīgā (neatbilst šī līguma nosacījumiem) kvalitātē un Pasūtītājs vai tā pilnvarotā vai par 
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šī līguma izpildi atbildīgā persona par to rakstiski iesniedz pretenziju Pakalpojuma sniedzējam, tad 

Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu. 

3.6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Pakalpojuma sniedzējam savā rīcībā esošo un Darba 

veikšanai nepieciešamo informāciju. 

3.7.  Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

 

 

4. Samaksa un norēķinu kārtība 

 

4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 31 151.76 EUR 

(trīsdesmit viens tūkstotis viens simti piecdesmit viens euro un 76 centi). Norādītā summa neietver 

pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda 6 541.87 EUR 

(seši tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un 87 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma 

izpildi. Avanss nav paredzēts. 
4.2. Samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiks nodrošināta vienu reizi mēnesī 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma 

dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja; 

4.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

4.3.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.3.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

4.3.2.1.izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

4.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.3.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

4.3.3. šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

4.3.4. elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.3.5. elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu 

elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;  

4.3.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam;  

4.3.7. ja Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

4.4. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma sniedzēja 

bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, 

ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz 

Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu; 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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4.5. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba 

izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Pakalpojuma sniedzēja tā 

darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Pakalpojuma sniedzējam 

jānovērš vai jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu konstatēšanas 

brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret 

Pasūtītāju.  

 

 

5. Līguma izpildes termiņš, tā pārtraukšanas kārtība un līgumsods 

 

5.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā 

stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām pusēm un reģistrēts 

Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi”. Pasūtītājs informē 

Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz 

Izpildītāja šī līguma 10.2.punktā norādīto e-pastu.  

5.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi 

vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

5.3.1. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma 

prasības; 

5.3.2. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

5.3.3. nav uzsācis Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējam 

ir saņēmis informāciju par Darba uzsākšanu; 

5.3.4. Darbus kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Pakalpojuma sniedzēja vainojams kavējums Darbu 

izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām; 

5.3.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

5.3.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

5.3.7. neievēro šī līguma 2.4.,punkta, 6.1.punkta nosacījumu; 

5.3.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Pakalpojuma sniedzēja likvidāciju. 

5.4.  Pasūtītājs neatlīdzina Pakalpojuma sniedzējam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam 

izmantojot savas šī līguma 5.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau 

paveikto Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 5.3.punktu. 

5.5. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.  

5.7. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Pakalpojuma sniedzējs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, 

ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu.  

5.8. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, 

Pakalpojuma sniedzējs par saviem finanšu līdzekļiem sakārto Darba izpildei nodotos objektus un 

atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

5.9. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama 

nepieciešamība: 
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5.9.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji 

tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums 

samazināt šī līguma pamatsummu. 

5.9.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, 

bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu 

izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma 

(identifikācijas Nr. RD DMV 2021/57) nolikumā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu 

iepirkumu. 

5.10. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

5.10.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

5.10.2.  15 %  (piecpadsmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

5.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam 

rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

5.11.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

5.11.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

5.11.3. šī līguma slēgšanas tiesībām Izpildītājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par 

Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto 

pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258.pantā noteiktajā 

procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

5.12. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 5.11.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs 

samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 4.punktā noteikto kārtību. 

5.13. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

5.13.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

5.13.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.13.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.13.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

5.14. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri 

var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Pakalpojuma sniedzējs 14 (četrpadsmit) kalendāra 

dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildei papildus 

samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Pakalpojuma sniedzējs zaudē tiesības 

papildu samaksu.  

 

6. Līguma izpildes nodrošinājums 

6.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas iesniegt šī  līguma izpildes nodrošinājumu kā kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu 

garantiju –1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā bez PVN saskaņā ar iepirkuma “Ceļu 

remontdarbi Rīgas pašvaldības Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās” (identifikācijas Nr. RD DMV 

2021/57) nolikuma 7.1.punktu un nolikuma pielikumu Nr.4.  

6.2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums  nodrošināt, lai šī līguma izpildes garantija būtu spēkā 

līdz Darba nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai. 

 

7. Darbu kvalitātes garantijas 

7.1. Pakalpojuma sniedzējs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu 

uzņemas pilnu 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba 

pieņemšanas aktu. 
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7.2. Pakalpojuma sniedzējs ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu 

ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku 

informāciju par šo pienākumu. 

7.3. Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar iepirkuma “Ceļu remontdarbi Rīgas pašvaldības 

Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/57) nolikuma 7.2.punktu un 

nolikuma pielikumu Nr.5 ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas akta parakstīšanas iesniegt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu 

beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) 

kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 10% apmērā no būvdarbu līguma cenas bez PVN par 

pilnu 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas aktu.  

7.4. Gadījumā, ja 7.3. punktā noteiktā saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju 

samaksu par izpildītajiem darbiem, ieturot 10% no būvdarbu līgumcenas bez PVN. 

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu 

pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama šī līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

9. Vispārīgie noteikumi 

9.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

9.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

9.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

9.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot 

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

9.5. Pušu strīdi tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.6. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

9.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

9.8. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam šis 

apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

9.9. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 15 (piecpadsmit) lapām. Šis līgums ir 

parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. 
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10. Citi noteikumi 

10.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta Kapsētu pārvaldes priekšnieku Igoru Svincicki, tālrunis:67181951, mobilais 

tālrunis: 25619858, e-pasta adrese: igors.svincickis@riga.lv. 

10.2. Pakalpojuma sniedzējs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko SIA „V SERVICE” valdes locekli Mārtiņu Antonišķi, tālrunis: 27061949, e-pasta adrese: 

vservice@inbox.lv. 

10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai parakstīšanu. 

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV58RIKO0023300005020 

Luminor Bank AS  

Kods: RIKOLV2X 

 

 

Direktora p.i. E.Pelšs 

 

 

SIA „V SERVICE” 

Gaigalas iela 16-1, Rīgā, LV-1016 

Tālrunis: 27061949 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

vservice@inbox.lv   

PVN reģ. Nr.:LV40003920717 

AS “Citadele banka”,  

Konta Nr. LV05 PARX 0013 1090 1000 1 

Kods: PARXLV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prokūriste E.Legzdiņa  

  

mailto:igors.svincickis@riga.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:vservice@inbox.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

“Ceļu remontdarbi Rīgas pašvaldības Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2021/57 

 

I VEICAMIE DARBI 

1.1. Ceļa posma remonts Ziepniekkalna kapsētā, Mālu iela 19 

Nr. p. 

k. 
Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

 

1 Trases uzmērīšana, nospraušana dabā obj 1  

2 Gultnes sagatavošana, greiderēšana, veltņošana. m2 950  

3 Grunts pamjatojuma blietēšana m2 950  

4 Frēzēta asfalta apakškārtas izbūve 80 mm biezumā m2 950  

5 Frēzēta asfalta virskārtas  izbūve 70 mm biezumā m2 950  

6 Liekās grunts izvešana m3 100  

7 Izpilddokumenti un uzmērījumi obj 1  

 

1.2. Ceļa bruģēšana, Miķeļa kapsētā, Gaujas iela 2 

Nr. p. 

k. 
Darbu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 
Gultnes sagatavošana h=25, blietēšana, liekās grunts 

izvešana 
m² 209 

2 Dolomīta šķembu kārtas izbūve fr.0/45, h=20cm m² 209 

3 Sīkšķembu izlīdzinošās kārtas izbūve, 0/8, h=5cm m² 209 

4 Bruģakmens izbūve, h=8cm,pelēks m² 190 

5 Ietvju apmales uzstādīšana  m 188 

6 Liekās grunts izvešana  uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km  m3 50 

7 Izpilddokumenti un uzmērījumi obj 1 

 

II PRASĪBAS PRETENDENTIEM: 

- Pirms darbu uzsākšanas saskaņojot veicamo darba grafiku ar Kapsētu pārvaldes 

priekšnieku; 

- Būvdarbi objektā jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu kapsētu 

apmeklētājus un bēru ceremonijas; 

 

III PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
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Būvuzraudzību objektā veiks pasūtītāja izvēlēts būvuzraugs. 

 

 

IV CEĻU SHĒMAS 

4.1. Miķeļa kapsēta 

 
  

4.2. Ziepniekkalna kapsēta 
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