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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

DRENĀŽAS TĪKLU DAĻA 
 

1. Vispārējā informācija 
 

Būvprojekta “Lietus kanalizācijas tīklu izbūve ielas posmā Dārziņu 4.līnijā, Rīgā” lietus kanalizācijas 

tīklu daļa izstrādāta pēc pasūtījuma, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

  Projektēšanas uzdevums; 

 Topogrāfiskais plāns M1:500; 

 Tehniskie noteikumi; 
 

Drenāžas tīklu izbūve paredzēta Dārziņu 4.līnijā, Rīgā, tai skaitā, tīklus izbūvējot pa Dārziņu ielu līdz 

Dārziņu 5.līnijai (skat. 1.Attēls). 

 

1.Attēls – Būvniecības objekta atrašanās vieta 

(Avots: balticmaps.eu) 
 

Izstrādes gaitā ievēroti Latvijas Republikas būvnormatīvi un citu normatīvo aktu prasības, tehnisko 

noteikumu nosacījumi un drenāžas tīklu būvju būvniecības kārtība. 
 

2. Hidromelioratīvais raksturojums 
 

Paredzētā būvniecības vieta Dārziņu 4.līnijā nav meliorēta un nav izbūvētu virsūdens novadīšanas 

sistēmu, tāpēc lietavu un pavasara atkušņa periodos minētā šķērsiela applūst, apgrūtinot iedzīvotāju 

piekļūšanu īpašumiem. Tuvākais esošais ūdens novadošais tīkls atrodas Dārziņu ielas un Dārziņu 

5.līnijas krustojumā, kur caur ceļu ir esošs d300mm segtais vads līdz grāvim 200m attālumā. Minētajam 

segtajam vadam nav veikti uzturēšanas darbi, kā rezultātā tas ir piesērējis, esošās kontrolakas atrodas 

privāto īpašnieku teritorijās, kuras apsekojot, secināts, ka segtā vada piesērējums sastāda 90-95% no 

caurules diametra. Pēc šī Būvprojekta realizācijas, nepieciešams maksimāli īsā termiņā realizēt iepriekš 

minētā segtā vada pārbūvi. Lai uzlabotu lietus kanalizācijas tīklu darbību no Dārziņu 5.līnijas, tiek 

paredzēts atjaunot esošā 25m garā grāvja normālu šķērsgriezumu un garenkritumu. 
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2. attēls: Skats uz Dārziņu 4. līniju no Dārziņu ielas; 

Likvidējams dzīvžogs (atrodas Dārziņu 4.līnijas sarkano līniju robežā) 

 
3. attēls: Esošais grāvis Dārziņu 5.līnijas un Dārziņu ielas krustojumā 

 

3. Projektētie pasākumi 

 

Lai sakārtotu drenāžas tīklu sistēmu Dārziņu 4.līnijā, paredz šādu hidromelioratīvo darbu kompleksu: 

1) Apauguma novākšana Dārziņu 4.līnijas sarkano līniju robežās; 

2) Grāvja atjaunošana, veicot grunts izvešanu uz atbērtni; 

3) Drenāžas tīklu un aku izbūve, veicot pazemes inženierkomunikāciju aizsardzību; 

4) Tranšeju aizbēršana ar filtrējošu grunti (f.koef.min.1m/dnn); 

5) Teritorijas sakārtošana, tai skaitā, ceļa segas atjaunošana Dārziņu 4.līnijā; 
 

Objektā paredzēta drenāžas tīklu izbūve 199m kopgarumā ar 9 akām sistēmas ekspluatācijai. 

Paredzēts pārtīrīt grāvi 25m kopgarumā (skat. Būvprojekta plānu). 

Grāvja izrokamo un drenāžas tīklu izbūvē nomainīto grunti nav paredzēts izlīdzināt apkārtējā 

platībā, veicama tās izvešana uz pasūtītāja ierādītu atbērtni.  
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Objekta apsekošanas laikā secināts, ka Dārziņu 4.līnijas sākuma posmā no Dārziņu ielas ir ierīkoti 

stādījumi ielas sarkanās līnijas robežās 50m kopgarumā, veicama stādījumu likvidēšana, lai būtu 

iespējams veikt drenāžas tīklu izbūvi. 

Nav pieļaujama tehnikas pārvietošanās privāto īpašnieku teritorijās bez rakstiska saskaņojuma ar 

attiecīgā zemes gabala īpašnieku. Dārziņu iela ir ar asfaltbetona segumu, ņemt vērā atļautās transporta 

slodzes un seguma materiālu, būvniecības laikā nav pieļaujama Dārziņu ielas seguma bojāšana. 

Drenāzas caurules paredzētas PP SN8 caurules D160 šķērsielā un D200 Dārziņu ielā ar ģeotekstila 

filtru un ar 360 grādu perforāciju. Būvniecības laikā nepieciešams saglabāt melnzemes slāni, teritorijas 

sakārtošanai pēc būvdarbiem. Tranšejas aizbēršana paredzēta ar pievestu filtrējošu grunti ar filtrācijas 

koef. min 1m/dnn (skat. Būvprojekta rasējumu Tranšejas griezums). Drenāžas tīklu izvietojums (skat. 

Būvprojekta plānu) projektēts ņemot vērā esošās inženierkomunikācijas ar aizsargjoslām un ielas 

sarkano līniju robežas. Iztekai veicama nostiprinājuma izbūve – laukakmeņi (d10-15cm) betona javā. 

Tā kā būvprojekta grāvja pārtīrīšana ar grunts izvešanu un drenāžas sistēmu būvniecība skar 

teritorijas zaļo zonu un grants ceļa segumu, nepieciešams pēc būvdarbiem veikt skartās teritorijas 

sakārtošanu, t.i., pēc grāvja rakšanas darbiem, ja nepieciešams, Dārziņu 5.līnijas grants ceļa 

sakārtošana, pēc drenāžas sistēmas būvniecības Dārziņu 4.līnijā – saglabātā melnzemes slāņa 

izlīdzināšana zaļajā zonā, tai skaitā veicot zālāja sēju, un grants ceļa segas atjaunošana. 

Nav pieļaujama neattīrītu kanalizācijas ūdeņu ievadīšana, kā arī neattīrītu ūdeņu tieša 

ievadīšana drenāžas sistēmās. 

PIEZĪME: Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem. 

 

4. Būvdarbu organizācija 

 

Pirms rakšanas darbu veikšanas, nepieciešams apsekot objektu, precizējot rakšanas trases un 

grunts izvešanas ceļus, tai skaitā, precizējot esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu. Jāveic 

rakšanas darbu saskaņošana ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, nepieciešamības gadījumā veicot 

atrakšanu un esošo inženierkomunikāciju vietu precizēšanu, izsaucot komunikāciju valdītāja pārstāvi. Nav 

pieļaujams veikt rakšanas darbus, neveicot rakšanas darbu saskaņošanu ar inženierkomunikāciju 

īpašniekiem un neveicot šo komunikāciju precizēšanu objektā. 

Būvdarbu laikā netiks skarti abonentu tīkli. Gadījumā, ja būvdarbu laikā tiek bojāti abonentu 

tīkli, pasūtītājs segs visus ar to saistītos zaudējumus. 

Rakšanas darbu laikā nepieciešams nodrošināt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību – 

vietās, kur tranšeju pazemes inženierkomunikācijas šķērso perpendikulāri, veicama komunikāciju stabila 

nostiprināšana, tai skaitā, ievietojot aizsargcaurulē; posmos, kur pazemes komunikācija atrodas tranšejai 

paralēli, izvērtēt esošās grunts noturību pret nobrukumiem, nepieciešamības gadījumā veicot 

piesardzības pasākumus (darbus veicot ar atbalsta sienām). 

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem jāsaņem atzinumi pēc būvdarbu veikšanas par izpildītajiem 

darbiem, iesniedzot izpilddokumentāciju, kuriem tas ir nepieciešams. 

Plānojot tehnikas pievešanu un pārvietošanos ņemt vērā piebraucamos ceļus un to segumus. Nav 

pieļaujama esošo ceļu bojāšana ar būvniecības tehniku. Rakšanas darbi pieļaujami tehnikai atrodoties uz 

ceļa Dārziņu 5.līnijā un Dārziņu 4.līnijā. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību organizē 

saskaņā ar būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem, tai skaitā, veicot nepieciešamos 



LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS/DRENĀŽAS IZBŪVE 
(no Dārziņu 4.līnijas 2 līdz esošajam novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5.līnijas krustojumā) 

DRENĀŽAS TĪKLU DAĻA 

 

9 
 

saskaņojumus un izvietojot brīdinājuma zīmes saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Vaļējās tranšejas 

laika posmos, kad netiek veikti būvdarbi, ir jānorobežo ar brīdinājuma zīmēm. 

Veicot darbus tranšejās ar dziļumu virs 1.20m, izvērtēt esošās grunts noturību pret nobrukumiem, 

nepieciešamības gadījumā izmantojot atbalsta sienas. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic teritorijas sakārtošana atbilstoši projekta risinājumiem un 

būvatkritumu savākšana. Uz būvniecības laiku, nepieciešams nodrošināt pārvietojamās biotualetes 

izvietošanu būvlaukumā, vai citu risinājumu būvobjektā esošo darbinieku dabisko vajadzību kārtošanai. 

Pie darbu izpildes stingri jāievēro instrukciju prasības, darba drošības noteikumu un Ministru 

kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “ Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 

prasības celtniecībā, kā arī prasības vides piesārņojuma samazināšanai un ugunsdrošības noteikumu 

ievērošanu. Veikti drošības pasākumus, lai nepieļautu gājēju, transportlīdzekļu un citu mehānismu 

iekrišanu izraktajās būvbedrēs un/vai tranšejās. Veikt strādnieku, darbu vadītāju un citu inženiertehnisko 

darbinieku instruktāžas atbilstoši pastāvošajām noteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas. Ar rīkojumu 

norīkot personu, kas atbild par darba drošību būvobjektā. Strādāt būvlaukumā atļauts tikai personām, 

kuras apmācītas un instruētas par drošības tehniku. Kravu pacelšanai pielietot troses ar atbilstošu 

drošības koeficientu. Diennakts tumšajos periodos celtniecības-būvmontāžas darbu veikšana nav 

paredzēta. 

 

5. Drenāžas sistēmu ekspluatācija 

Lai nodrošinātu drenāžas sistēmu ilglaicīgu darbību jāievēro šādas prasības: 

1) Regulāri jāapseko cauruļu iztekas un jāveic nepieciešamie remonta darbi; 

2) Maksimāli īsā termiņā veikt segtā vada nomaiņu Dārziņu 5.līnijā līdz novadgrāvim; 

3) Regulāri jāapseko akas un, ja nepieciešams, veikt to remontdarbus un nosēddaļas tīrīšanu no 

izgulsnējumiem. 

4) Periodiski likvidēt lokālus šķēršļus (piesērējumus) grāvju sistēmās. 
 

6. Vides aizsardzība 
 

   Drenāžas sistēmas projektētie pasākumi nekādus zaudējumus nerada dabai un neatstāj kaitīgu 

ietekmi uz apkārtējo vidi. Aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm. Nodrošināt 

absorbenta materiāla pielietošanu, lai iespējamā piesārņojuma gadījumā ierobežotu izplūdušos naftas 

produktus. Projekta realizācijas laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem. 

Būvniecības laikā radušos atkritumus, tai skaitā bīstamos atkritumus, ja tādi radušies, apsaimniekot 

atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un nodrošināt nodošanu attiecīgā atkrituma veida 

apsaimniekotājam. Darbu veikšanas gaitā konstatējot piesārņotu grunti, nepieciešams veikt tās sanāciju, 

sanācijas veidu un vietu iepriekš saskaņot ar Valsts vides dienestu. 

 

Būvprojekta Drenāžas tīklu daļas vadītāja apliecinājums par skaidrojošo aprakstu: 

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, un tie neietekmēs citas 

būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu, kā arī trešo personu īpašuma 

tiesības ir ievērotas. 

 

Būvprojekta DT daļas vadītājs Jānis Rozītis  


