
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas/drenāžas izbūve

(no Dārziņu 4.līnijas 2 līdz esošajam novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5.līnijas krustojumā)

1 2 3 4 5

1. Drenāžas tīkla un aku izbūve m 199

1.1.

Pašteces drenāžas kolektora caurules iegulde gruntī - tranšeju 

un būvbedru rakšana, melnzemes slāņa saglabāšana 

atkārtotai izmantošanai, blietētas smilts pamatnes 

sagatavošana, tranšejas un būvbedru aizbēršana ar pievestu 

grunti –  PP plastmasas caurule, Ø200, SN8, 360
0 

perforācija, ģeotekstila filtrs, iegulde tranšejā, H=~1,00m

m 28

1.2.

Pašteces drenāžas kolektora caurules iegulde gruntī - tranšeju 

un būvbedru rakšana (izmantojot atbalsta sienas), melnzemes 

slāņa saglabāšana atkārtotai izmantošanai, blietētas smilts 

pamatnes sagatavošana, tranšejas un būvbedru aizbēršana ar 

pievestu grunti – PP plastmasas caurule, Ø200, SN8, 360
0 

perforācija, ģeotekstila filtrs, iegulde tranšejā 

H=1,40...1,80m

m 28

1.3.

Pašteces drenāžas kolektora caurules iegulde gruntī - tranšeju 

un būvbedru rakšana, melnzemes slāņa saglabāšana 

atkārtotai izmantošanai, blietētas smilts pamatnes 

sagatavošana, tranšejas un būvbedru aizbēršana ar pievestu 

grunti – PP plastmasas caurule, Ø160, SN8, 360
0 

perforācija, ģeotekstila filtrs, iegulde tranšejā 

H=1,00...1,20m

m 63

1.4.

Pašteces drenāžas kolektora caurules iegulde gruntī - tranšeju 

un būvbedru rakšana, melnzemes slāņa saglabāšana 

atkārtotai izmantošanai, blietētas smilts pamatnes 

sagatavošana, tranšejas un būvbedru aizbēršana ar pievestu 

grunti – PP plastmasas caurule, Ø160, SN8, 360
0 

perforācija, ģeotekstila filtrs, iegulde tranšejā 

H=1,20...1,40m

m 80

1.5.

Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas STORM N 

nosēdaka vai ekvivalents 200/400 komplektā ar apaļu 40t 

ķeta resti, V=70L, H=1,80…2,10m

(KA-1; KA-2; KA-3)

kompl. 3

1.6.

Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas STORM N 

nosēdaka vai ekvivalents 160/400 komplektā ar apaļu 40t 

ķeta resti, V=70L, H=1,55…1,75m

(KA-4; KA-5)

kompl. 2

1.7.

Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas STORM N 

nosēdaka vai ekvivalents 160/400 komplektā ar apaļu 40t 

ķeta resti, V=70L, H=1,55…1,75m; izbūve uz grants ceļa, ķeta 

restes apbetonējums;

(KA-6; KA-7)

kompl. 2

1.8.

Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas STORM N 

gūlija vai ekvivalents 160/400 komplektā ar apaļu 40t ķeta 

resti, V=70L, H=1,65m; izbūve zaļajā zonā;

(G-1)

kompl. 1

DARBU APJOMU APRĒĶINU KOPSAVILKUMS

N.p.k. Darbu veids Mērvienība Daudzums Piezīmes
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1.9.

Dzelzsbetona uztvērējaka komplektā ar pamatni, 

dzelzsbetona pārsedzi, plastmasas lūku 750P, kāpšļi un 

atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumi 2xØ160; 

DN1000 (aka no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem ar 

gropi), grāvja pievienojuma izveide akai caur resti, akas 

nosēddaļa 0.3-0.5m; izbūve zaļajā zonā; H=1,50m

kompl. 1

1.10. Filtrējoša grunts ar filtr.koef. min 1m/dnn m
3 256

1.11. Smilts cauruļu pamatojumam; ~15cm m
3 11

1.12.
Liekās grunts izvešana uz pasūtītāja ierādītu atbērtni līdz 5km 

no būvniecības vietas
m

3 267

1.13.
Pazemes inženierkomunikāciju šķērsojumi (precizēšana, t.sk., 

veicot to nostiprināšanu un aizsardzību pie vaļējas tranšejas)
vietas 10

1.14.
Dalītā aizsargcaurule D=110mm pazemes inžnierkomunikāciju 

šķērsojumiem (min.2m uz škērsojumu)
m 20

1.15. Brīdinājuma lente ~30cm virs drenāžas kolektora caurules m 199

1.16.

Drenāžas kolektora Ø200 izplūdes daļas nostiprināšana ar 

akmeņiem (Ø10-15cm) betona javā pa nogāzi un šķembu 

bērums gultnē

kompl. 1

1.17. Veidgabali (t.sk. pārejas, līkumi, savienojumi) kompl. 1

2. Grāvja atjaunošana Dārziņu 5.līnijā m 25

2.1.
Grunts rakšana un izvešana uz pasūtītāja ierādītu atbērtni līdz 

5km no būvniecības vietas
m

3 14,2

2.2.

Esošās lietus kanalizācijas Ø560 izplūdes daļas nostiprināšana 

ar akmeņiem (Ø10-15cm) betona javā pa nogāzi un šķembu 

bērums gultnē

kompl. 1

2.3.

Esošās lietus kanalizācijas Ø300 ieplūdes daļas nostiprināšana 

ar akmeņiem (Ø10-15cm) betona javā pa nogāzi un šķembu 

bērums gultnē

kompl. 1

3. Citi darbi

3.1. Dzīvžoga stādījuma demontāža un utilizācija m 50

3.2.
Caurules Ø110 ar betonētu atbalsta sienu izplūdes daļā 

demontāža un utilizācija
m 6

3.3. Dārziņu 4.līnijas ceļa segas sakārtošana pēc būvdarbiem m
2 245

3.4.

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (frakc.0/32) ceļa segas 

atjaunošanai šķērsojuma vietās Dārziņu 4.līnijā; slāņa 

biezums 0,30m

m
3 59

3.5. Dārziņu 5.līnijas ceļa segas sakārtošana pēc būvdarbiem m
2 127

3.6.
Melnzemes slāņa ar zālāju sēju atjaunošana (izmantojot 

saglabāto melnzemi)
m

2 423

3.7.
Satiksmes organizācijas shēmas iztrāde, saskaņošana un 

nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana uz būvniecības laiku
kompl. 1

3.8. Tranšeju atbalsta sienas m 28

3.9.
Esošā segtā vada Ø300 atrakšana skalošanai, t.sk., aizbēršana 

pēc skalošanas veikšanas
vietas 1

3.10. Esošā segtā vada Ø300 skalošana m 13

3.11. Izpilduzmērījums kompl. 1

Sastādīja:                                           J. Rozītis
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