



Nostiprinājumu rasējums caurulēm ieplūdes/izplūdes daļai grāvī

Griezums 1 - 1



PLĀNS




Paskaidrojums:

1. Caurules izplūdes/ieplūdes daļa
2. Akmeņu Ø10-15cm krāvējs cementa javā
3. Gultnes un nogāzes nostiprinājums ar šķembu 4-8cm bērumu (h~0.15cm) ar ģeotekstila pamatni

PIEZĪMES:

1. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, ekvivalentiem materiāliem, saskaņojot ar pasūtītāju (nesamazinot diametru).
2. Būvuzņēmējam jāievērtē visi zīmējumos un darba apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildmateriāli un papildus darbi, kas nav minēti darba apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

<div>Ģenerālprojektētājs:</div> <div>Reģ. Nr. 40103754794</div> <div>SIA "Livland Group",</div> <div>Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,</div> <div>Tālrunis:26574346;info@livland.lv</div> <div></div>	Objekts:	Lietus ūdens kanalizācijas/drenāžas izbūve (no Dārziņu 4.līnijas 2 līdz esošajam novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5.līnijas krustojumā)					
	Pasūtītājs:	Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Reģ.nr.90011524360					
	Rasējums:	Drenāžas tīklu daļa Nostiprinājumu rasējumi					
<div>Projektētājs:</div> <div>SIA „Progressive Systems”</div> <div>Dārzniecības iela 20-6, Tukums,</div> <div>Tukuma nov., LV3101</div> <div>Reģ. Nr. 40103340358</div> <div>Būvkomersanta Reģ. Nr. 8581-R</div> <div>t.+371 28376542</div> <div>info@prosys.lv</div>	Pasūtījuma Nr.	LG-L/18/116			Stadija	Lapa	Lapas
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	TN-2	1/1
	DT daļas vadītājs	Jānis Rozītis	skat.BIS	skat.BIS	Arhīva Nr.		-
	Izstrādāja	Jānis Rozītis	skat.BIS	skat.BIS	Lapas Nr.		28