

PIEZĪMES:

1. Satiksmes organizācijas shēma attēlota shematiski.
2. Satiksmes organizācijas shēmas novietojums ir mainīgs. Būvuzņēmējs, plānojot būvdarbus un saskaņojot rakšanas darbus, var pārskaņot citu satiskmes organizācijas shēmu, veicot Darbu veikšanas projekta izstrādi.
3. Dārziņu 5.līnijā paredzēto būvdarbu ilgums – 2 dienas. Darba dienas beigās un diennakts tumšajā periodā **nav paredzēts** saglabāt izvietotās ceļa zīmes Nr.909 (vadstatņi).
4. Zīmes Nr.909 (vadstatņi) izvietojums shematisks, to skaits shēmā neatbilst dabā izvietojamo zīmju skaitam, izvietojamas atbilstoši normatīvo aktu prasībām par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem.
5. Galvenie darba vietā lietojamie norobežojošie un brīdinājuma elementi saskaņā ar MK noteikumu Nr.421 1.pielikumu.
6. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 prasībām.
7. Uz būvdarbu periodu uzstādāmās ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi izvietojami uz pagaidu stabiem.

APZĪMĒJUMI:

▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ – Būvniecības posms uz kuru attiecas satiksmes organizēšanas shēma.

Ģenerālprojektētājs: Reģ. Nr. 40103754794 SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga,LV-1010, Tālrunis:26574346;info@livland.lv	Objekts:	Lietus ūdens kanalizācijas/drenāžas izbūve (no Dārziņu 4.līnijas 2 līdz esošajam novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5.līnijas krustojumā)				
	Pasūtītājs:	Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Reģ.nr.90011524360				
	Rasējums:	Drenāžas tīklu daļa Satiksmes organizēšanas shēma – Dārziņu 5.līnijā				
Projektētājs: SIA „Progressive Systems" Dārzniecības iela 20-6, Tukums, Tukuma nov., LV3101 Reģ. Nr. 40103340358 Būvkomersanta Reģ. Nr. 8581-R t.+371 28376542 info@prosys.lv	Pasūtījuma Nr.	LG-L/18/116			Stadija	Lapa / Lapas
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	DOP-3 / 1/1
	DT daļas vadītājs	Jānis Rozītis	skat.BIS	skat.BIS	Arhīva Nr.	-
	Izstrādāja	Jānis Rozītis	skat.BIS	skat.BIS	Lapas Nr.	32