
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-22- 98-lī 
Par sabiedrisko tualešu videi draudzīgu sanitāro apkalpošanu 

 
 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums (16.03.2022.) 
 
 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 

LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) 

direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta 

saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 

2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 

un Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr. RD-22-112-p “Par E.Pelša 

atvaļinājumu”, no vienas puses un  

SIA „ASTRA GROUP”, juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 38 k-3 - 83C, Rīga, LV-

1067, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003929523, (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Igora 

Razživina personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk 

tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Sabiedrisko tualešu 

videi draudzīga sanitārā apkalpošana” (identifikācijas Nr. RD DMV 2022/02) (turpmāk - 

Iepirkums) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un 

spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Pakalpojuma sniedzējs apņemas šajā līgumā noteiktajā apjomā, 

kvalitātē un termiņos veikt sabiedrisko tualešu [tualešu adreses]) videi draudzīgu sanitāro 

apkalpošanu (turpmāk tekstā - Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem.  
1.2. Šī līguma 1.1.punktā minētais Darbs izpildāms  saskaņā ar: 

1.2.1.  pielikumu Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”; 

1.2.2. pielikumu Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”; 

1.2.3. pielikumu Nr. 3 “Līdzekļu saraksts” (šim līgumam pievienots, kā atsevišķa teksta 

datne); 

1.3. Visi šī līguma 1.2. apakšpunktā norādītie pielikumi ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.4. Darbi sevī ietver visus Darbus, kas norādīti šī līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā 

specifikācija” un pielikumā Nr.2 “Finanšu piedāvājums”, Darbu vadību un organizēšanu, veikto 

Darbu nodošanu un dokumentācijas sagatavošanu par Darba izpildi, un citas darbības, kuras izriet 

no šī līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām.  

1.5. Iepirkuma nolikums Pusēm ir saistošs šī līguma izpildē.  

 
 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

2.3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 
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2.3.2. ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz veicamā Darba 

organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības 

noteikumiem; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma un tā pielikumos noteiktajiem noteikumiem un ievērot 

Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo 

līgumu uzdotā Darba veikšanu saistītās prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus 

attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, kas noteiktas ar šo līgumu, novērst norādītos trūkumus par saviem 

līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā (šis termiņš nevar būt īsāks par 3 (trīs) kalendārajām 

dienām); 

2.3.6. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.7. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam 

līguma kopiju (kas apliecināta spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtība), kas noslēgta starp 

Pakalpojuma sniedzēju un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu;  

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Pasūtītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Pakalpojuma sniedzēju par šajā līgumā 

kvalitatīvi izpildītu, saskaņotu un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Pakalpojuma sniedzējam 

pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam pretenziju. Pretenzijā 

Pasūtītājs vai tā 8.1. apakšpunktā pilnvarotā persona: 

2.4.3.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.3.2. nosaka termiņu (šis termiņš nevar būt īsāks par 3 (trīs) kalendārajām dienām), kurā 

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums novērst trūkumus veicamajā Darbā par saviem finanšu 

līdzekļiem. 

2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības šī līguma darbības laikā veikt pārbaudes un rakstiski pieprasīt no 

Pakalpojuma sniedzēja informāciju, dokumentus, kas saistīti ar piesaistīto apakšuzņēmēju 

piedalīšanos šī līguma izpildē. 

2.7. Pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pilikuma 5.7. 

apakšpunktu “ZPI prasības un kritēriji tīrīšanas pakalpojumiem”, ir pienākums: 

2.7.1.  pēc pirmajiem sešiem šī līguma darbības mēnešiem Pakalpojuma sniedzējam rakstiski 

jāiesniedz Pasūtītājam  pārskats, norādot izmantoto tīrīšanas līdzekļu nosaukumus un daudzumu. 

Attiecibā̄ uz produktiem, kas nav minēti sākotnējā̄ piedāvājumā̄, Pakalpojuma sniedzējs iesniedz 

vajadzīgos pierādījumus par atbilstību tehniskajām specifikācijām.  

2.7.2. visam Pakalpojuma sniedzēja tīrīšanas pakalpojumu sniegšanā̄ nodarbinātajam 

personālam nodrošināt regulāru kvalifikācijas celšanu tādu darbu veikšanā̄, kas saistīti ar šī līguma 

priekšmetu. Kvalifikācijas celšanas pasākumiem jāaptver apmācības par tīrīšanas līdzekļiem, 

metodēm, aprīkojumu un izmantojamām ierīcēm, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jautājumi un 

veselības, drošības un vides aizsardzības aspekti. 

2.8. Pasūtītājam ir tiesības pēc Pakalpojuma sniedzējs rakstiska pamatojuma 

iesniegšanas, kas iesniegts ne ātrāk, kā pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc šī līguma spēkā stāšanās 

dienas, 1 (vienu) reizi gadā, ievērojot inflācijas procesu atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās 
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statistikas pārvaldes fiksētajam patēriņa cenu pārmaiņu indeksam (inflācijas koeficientam) 

konkrētajā nozarē, veikt līgumcenas izmaiņas. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā atlīdzība mēnesī par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta 

kā līgumcena – 18850.03 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 03 centi) un 

pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN)  21% - 3958.51  EUR (trīs tūkstoši deviņi simti 

piecdesmit astoņi euro un 51 cents), kopā (t.sk. PVN 21%) – 22808.54 EUR (divdesmit divi tūkstoši 

astoņi simti astoņi euro un 54 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma 

izpildi. Avanss nav paredzēts.  

3.2. Darbu samaksas kārtība: 

3.2.1. Pakalpojuma sniedzējs atskaiti par iepriekšējā mēnesī faktiski paveiktajiem Darbiem un 

to apjomiem iesniedz Pasūtītāja pārstāvim (8.1. apakšpunkts), kurš 5 (piecu) darba dienu laikā to 

pārbauda un apliecina atskaites atbilstību faktiskajai situācijai sabiedriskajās tualetēs, tālāk nododot 

Pasūtītājam apstiprināšanai, apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju; 

3.2.2. Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprinātu atskaiti par iepriekšējā 

mēnesī faktiski paveiktajiem Darbiem un to apjomiem, sagatavo atbilstošu rēķinu un iesniedz to 

Pasūtītājam. 

3.2.3.Šī līguma izmaksas atbilst šī līguma pielikumam Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”, un tajā 

ietilpst visas ar šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas; 

3.2.4.Šī līguma pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums” noteiktās vienību cenas netiek 

mainītas (izņēmumi atrunāti šajā līgumā); 

3.2.5. Pakalpojuma sniedzējam samaksa par paveikto Darbu tiek nodrošināta vienu reizi 

mēnesī pēc Pušu parakstītā Darba izpildes akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta 

(rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja. 

3.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.3.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  

vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu 

sistēmu un Rīgas pilsētas pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

3.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā 

no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu; 

3.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai 

par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu 

elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.3.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi 

iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.3.7. Ja  Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma 

nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un 

neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma 

nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas 

termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.4. Samaksu par izpildītajiem Darbiem izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma 

sniedzēja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar 

šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu 

uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu; 

3.5. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Pakalpojuma 

sniedzēja tā darbinieku un/vai šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, 

tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Pakalpojuma 

sniedzējam jānovērš vai jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no trūkumu 

konstatēšanas brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs 

nevar vērst pret Pasūtītāju.  

3.6. Šī līguma 2.3.5., 2.3.7., 2.4.3.2., 2.7.1., 3.3.4. un 3.5. apakšpunktā noteiktā termiņa 

neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no neatmaksātā rēķina 

kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās mēneša līgumcenas. 

3.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

3.8. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti, palielināti vai samazināta 

nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos 

normatīvajos aktos.  

3.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu 

Pakalpojuma sniedzējam par Darbu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā 

līgumsoda summa un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

3.10.  Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Pakalpojuma sniedzējam, tas jāsamaksā 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas 

dienas. 

 

4. Līguma izpildes termiņš, grozījumi un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šis līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Šis līgums stājas spēkā 2022. gada 28. 

maijā un ir spēkā līdz 2025. gada 27. maijam (ieskaitot).  

4.2. Šī līguma termiņa beigas neietekmē Pušu atbildības pienākumu, proti, atbildība par šī 

līguma pārkāpumiem var iestāties arī pēc šī līguma darbības beigām. 

4.3. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs: 

4.4.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus; 

4.4.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam un/vai piedāvājumam vai šī 

līguma noteikumiem; 

4.4.3. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

4.4.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Pakalpojuma sniedzēja likvidāciju, vai apturēta Pakalpojuma sniedzēja saimnieciskā 

darbība; 

4.4.5. nespēj nodrošināt Darba izpildi šī līguma pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 1.2. 

apakšpunktā noteikto sabiedrisko tualešu skaita palielinājumam; 
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4.4.6. Izpildītājam šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods sasniedzis 

maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 3.1. apakšpunktā norādītās šī līguma 

summas. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro 

Pusi vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro šī līguma 

pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 2. punktā noteikto sanitārās apkopes darba laikus un 

nenodrošina apkopēja klātbūtni norādītajā darba laikā; 

4.6. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otro Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs: 

4.6.1. nav veicis samaksu par padarīto Darbu 2 (divus) kalendāros mēnešus pēc kārtas; 

4.6.2. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus. 

4.7. Puses neatlīdzina otrai Puse zaudējumus, kas radušies, kādai no Pusēm, izmantojot savas 

šī līguma 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktā noteiktās tiesības.  

4.8. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam 

savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.  

4.9. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst 

par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

4.10. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.10.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.10.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 4.11. apakšpunktā minētajos 

gadījumos; 

4.10.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.12. apakšpunktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no 

tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.11. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.11.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Iepirkuma dokumentos, 

pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma 

procedūrā; 

4.11.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), 

ko paredz šis līgums, tiek mainīts Iepirkuma uzvarētāja – Pakalpojuma sniedzēja interesēs; 

4.11.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais 

pakalpojuma līgums (šis līgums); 

4.11.4.  Pakalpojuma sniedzēju  aizstāj ar citu pakalpojuma sniedzēju. 

4.12.  Būtiski šī līguma  grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.12.1. Iepirkuma dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 

nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par 

grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem 

šī  līguma izpildes aspektiem; 

4.12.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā 

iepirkumā, un Pakalpojuma sniedzēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt 

tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā 

iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.12.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

4.12.4. Pakalpojuma sniedzēju aizstāj ar citu Pakalpojuma sniedzēju atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma 

pāreju, un šis Pakalpojuma sniedzējs atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā 

daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai 

Iepirkuma dokumentos. 
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4.12.5. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu 

secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti 

saskaņā ar šī līguma  4.10., 4.11. un 4.12. apakšpunktu), vienlaikus nesasniedz 10 % (desmit 

procentus) no sākotnējās šī līguma summas. 

4.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.13.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

4.13.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, 

bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu 

izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu. 

4.14. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī līguma bez zaudējumu 

atlīdzināšanas Pakalpojuma sniedzējam, tajā skaitā: 

4.15. ja šī līguma izpildes laikā pret Pakalpojuma sniedzēju ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, rakstveidā 

brīdinot par to Pakalpojuma sniedzēju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot 

Pakalpojuma sniedzējam par faktiski līdz šī līguma izbeigšanas brīdim šī līguma noteikumiem 

atbilstoši veiktajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.16. ja Pasūtītāja reorganizācijas rezultātā Pasūtītāja funkcijas, kas saistītas ar šī līguma 

priekšmetu tiek nodotas citai Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūcijai (departamentam, aģentūrai 

u.c.) vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībai, rakstveidā brīdinot par to Pakalpojuma 

sniedzēju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Pakalpojuma sniedzējam 

par faktiski līdz šī līguma izbeigšanas brīdim šī līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem 

šajā līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.17. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

4.17.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

4.17.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

4.17.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

4.17.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

4.18. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem 

(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Pakalpojuma sniedzējs 14 

(četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt 

šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu 

pamatojumu, Pakalpojuma sniedzējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

4.19. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Pasūtītājs  

veic samaksu par faktiski izdarītajiem Darbiem, kas veikti saskaņā ar šo līgumu. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 
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šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

5.3. Ja šī līguma 5.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, 

jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav 

tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.  

5.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 5.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei 

 

 

 

6. Apakšuzņēmēju nomaiņa 

6.1. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma 

piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma 

izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

6.2. Pakalpojuma sniedzējam Iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa 

pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos.  

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Pakalpojuma sniedzēja Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs  atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā 

(atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti 

no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai 

otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.3.4.  apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pakalpojuma sniedzēja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkumā 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 

42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu rakstiski iesniegts Pasūtītājam. 

6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Pakalpojuma sniedzēja 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Pakalpojuma sniedzēja apakšuzņēmēju nomaiņu. 

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 
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ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

7.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, kad 

sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, viņam 

šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

7.8. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. 

Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā 

vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas 

pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā 

noteikuma būtībai. 

7.9. Šī līguma sadaļu (punktu) virsraksti lietoti tikai teksta labākai pārskatāmībai un tādēļ 

nevar tikt izmantoti šī līguma interpretācijai. 

7.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez 

pārējo Pušu piekrišanas. 

7.11. Puses iesniedz viena otrai paziņojumus un informāciju, kā arī atbild uz tiem rakstiski šī 

līgumā noteiktajā termiņā. Gadījumos, kad šajā līgumā nav noteikts konkrēts termiņš, viena Puse 

apņemas atbildēt otrai Pusei uz rakstiskiem paziņojumiem un dot vai pamatoti atteikt savu 

piekrišanu7  (septiņu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Ja noteiktajos 

termiņos netiek saņemta atbilde un attiecīgā Puse 1 (vienas) darba dienas laikā nav devusi atbildi 

arī uz tai izteikto atgādinājumu, uzskatāms, ka šī Puse piekritusi izteiktajiem priekšlikumiem un 

apstiprina iesniegtos dokumentus. Atgādinājums izsakāms līdz ar atbildes termiņa izbeigšanos. 

7.12. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 9. punktā. 

7.13. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

7.14. 7.(septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

7.15. 5.(piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

7.16. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

7.17. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šī līgumā norādīto attiecīgās 

Puses e-pastu. 

7.18. Pasūtītājs informē Pakalpojuma sniedzēju par šī līguma reģistrēšanas dienu un 

reģistrēšanas numuru, nosūtot e-pastu uz šī līguma 9. punktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja e-pastu. 

7.19. Šis līgums ar pielikumiem ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 47 (četrdesmit 

setiņām) lapām. Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, 

kas satur laika zīmogus. Abpusēji parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona šī līguma izpildei ir Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides objektu nodaļas 

vadītājs Māris Stabulnieks (tālrunis: 67105320, mobilais tālrunis: 29221758, e-pasts: 

maris.stabulnieks@riga.lv). Pasūtītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir 

tiesīgs parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī 

līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un 

kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma 

mailto:maris.stabulnieks@riga.lv
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sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma 

sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt 

Darba pieņemšanu, dot norādījumus par šī līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, 

kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt 

grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu. 

8.2. Pakalpojuma sniedzējs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un 

nodrošināšanai norīko SIA “Astra Group” pārstāvi Dmitriju Ribakovu (tālrunis: 20216875, fakss: 

67852605, e-pasta adrese: dmitrijs@astra-group.lv).  

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par ik 

mēneša atskaišu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu 

iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides 

departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija 

Tālrunis: 67012453 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ. Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X  

 

Direktora p.i. Kristīne Namniece   

SIA “Astra Group” 

Anniņmuižas bulvāris  38/3 - 83C, Rīga, LV-

1067, Latvija 

Tālrunis: 67852600 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: 

info@astra-group.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003929523 

PVN maksātāja Nr.: LV40003929523 

Bankas konta Nr.: LV75PARX0019138100001 

Banka: AS "Citadele banka" 

Bankas kods: PARXLV22 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs  Igors Razživins*                                                                                   

 

  

mailto:dmitrijs@astra-group.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:info@astra-group.lv
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Pielikums Nr. 1 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklāta konkursa 

“Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/02 

 

1. Sabiedriskās tualetes: 

   

1.1.Sabiedriskās tualetes, kurās jāveic uzkopšanas darbi:  

N
r.

p
.k

. 

Sabiedriskās tualetes adrese 
Kabīņu 

skaits 

Servisa 

telpa 

Iekštelpu 

uzkopjamā 

platība m2 

Pieguļošās 

teritorijas 

uzkopjamā 

platība m2 

1. Rīgā, Jēkaba laukums 2 1 10,02 36.8 

2. 
Rīgā, Kronvalda parks 

(Kronvalda bulvāra pusē) 
2 1 10,02 36.8 

3. 

Rīgā, Dailes teātra laukums 

(Šarlotes un Brīvības ielas 

stūris). 

2 1 10,02 36.8 

4. 
Rīgā, 13. janvāra iela (pie Vaļņu 

ielas) 
2 1 10,02 36.8 

5. 

Rīgā, Turgeņeva un Gogoļa ielas 

skvērs (pie Latvijas Zinātņu 

akadēmijas). 

2 1 10,02 36.8 

6. 
Rīgā, Kronvalda parks (pie 

Elizabetes iela) 
2 1 10,02 36.8 

7. Rīgā, Vērmanes dārzs 2 1 10,02 36.8 

8. 
Rīgā, Esplanādes parks (pie 

Kalpaka bulvāra) 
2 1 10,02 36.8 

9. 
Rīgā, Mežaparks, Ostas 

prospekts 
2 1 10,02 36.8 

10. 
Rīgā, Atpūtas aleja (Mežaparkā, 

pie bērnu rotaļu laukuma) 
2 1 10,02 36.8 

11. Rīgā, Radio iela 1 6 + kiosks 1 20,9 66.4 

12. Rīgā, Jaunielā b/n 11 + kiosks 1 27,2 76.94 

13. Rīgā, Abrenes iela (Skrindu b/n) 2 1 10,02 36.8 

14. 
Rīgā, Čaka iela 88 (Ziedoņdārzā 

pie bērnu rotaļu laukuma) 
4 0 36,8 65.0 

15. 
Rīgā, J.Asara iela 24 

(Grīziņkalns) 
4 0 36,8 65.0 

16. 
Rīgā, Kobes dārzs (pie Mazās 

Nometņu ielas) 
2 1 10,02 36.8 

17. 
Rīgā, Nordeķu parks (pie 

Dzirciema ielas) 
2 1 10,02 36.8 

18. Rīgā, Aldara parks 3 1 19,80 5.20 

 

1.2. Līguma darbības laikā sabiedrisko tualešu skaits var mainīties (+/-) līdz 4 tualetēm. 

 

 



11 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

2. Sabiedrisko tualešu uzkopšanas biežums un darba laiks 

2.1. Sanitārās apkopes darbus visās 1.1. apakšpunktā minētajās sabiedriskajās tualetēs 

nepieciešams veikt katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai, nodrošinot apkopēja klātbūtni 

norādītajā darba laikā: 

Nr.p.k. Objekta adrese Darba laiks 

1. Rīga, Abrenes iela (Skrindu iela b/n) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

2. 
Rīga, Dailes teātra laukums (Šarlotes un 

Brīvības ielas stūris) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

3. 
Rīga, Turgeņeva un Gogoļa ielas skvērs (pie 

Latvijas Zinātņu akadēmijas) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

4. Rīga, Vērmanes dārzs 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

5. Rīga, Esplanādes parks (pie Kalpaka bulvāra) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

6. 

6.1. Rīga, Kronvalda parks (Kronvalda 

bulvāra pusē) 

• no plkst. 07.10 līdz plkst. 08.50;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00;  

• no plkst. 17.55 līdz plkst. 19.00.  

6.2. Rīga, Kronvalda parks (pie Elizabetes 

iela) 

• no plkst. 09.05 līdz plkst. 10.35;  

• no plkst. 15.15 līdz plkst. 16.15;  

• no plkst. 19.15 līdz plkst. 20.30. 

7. 

7.1. Rīgā, Mežaparks, Ostas prospekts 

• no plkst. 07.10 līdz plkst. 08.50;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00;  

• no plkst. 17.55 līdz plkst. 19.00.  

7.2. Rīgā, Atpūtas aleja (Mežaparkā, pie 

bērnu rotaļu laukuma) 

• no plkst. 09.05 līdz plkst. 10.35;  

• no plkst. 15.15 līdz plkst. 16.15;  

• no plkst. 19.15 līdz plkst. 20.30. 

8. Rīga, Radio iela 1 

• no plkst. 07.10 līdz plkst. 08.50;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00;  

• no plkst. 17.55 līdz plkst. 19.00. 

9. Rīga, 13.janvāra iela (pie Vaļņu ielas) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 9.00;  

• no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.20. 

10. Rīga, Jaunielā b/n 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 09.00;  

• no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.20.  

11. Rīga, Jēkaba laukums 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 9.00;  

• no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.20. 
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12. 
Rīga, Čaka iela 88 (Ziedoņdārzā pie bērnu 

rotaļu laukuma) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

13. Rīga, Jāņa Asara iela 24, (Grīziņkalns) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

14. Rīga, Kobes dārzā (pie Mazās Nometņu ielas) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

15. Rīga, Nordeķu parks (pie Dzirciema ielas) 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00;  

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

16.  Rīgā, Aldara parks 

• no plkst. 07.00 līdz plkst. 10.30;  

• no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00; 

• no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.30. 

 

 

2.2. Valsts oficiālajās svētku dienās un masu pasākumu laikā atkarībā no 

pasākuma norises vietas (piemēram: Dziesmusvētki, koncerts 11. novembra krastmalā utt.) 

sabiedriskajās tualetēs - Radio ielā 1; Jaunielā b/n; 13.janvāra iela (pie Vaļņu ielas); 

Mežaparkā, Ostas prospektā; Atpūtas alejā (Mežaparkā, pie bērnu rotaļu laukums) - 

jānodrošina apkopēja klātbūtne neskaitot pamatlaiku: 

• no plkst. 20.30 līdz plkst. 05:00.  

 

2.3. Par sabiedriskajām tualetēm, kurās jānodrošina apkopēja klātbūtne masu pasākumu laikā 

Mājokļu un vides departamenta pārstāvis Izpildītāju informēs vienu nedēļu pirms pasākuma. 

 

3. Veicamo darbu apraksts un to izpildes biežums: 

3.1. Sabiedrisko tualešu sanitārā apkalpošana: 

3.1.1. Objektiem: Rīgā, Jēkaba laukumā; Kronvalda parkā (Kronvalda bulvāra pusē); Dailes teātra 

laukumā (Šarlotes un Brīvības ielas stūris); 13.janvāra iela (pie Vaļņu ielas); Turgeņeva un Gogoļa 

ielas skvērs (pie Latvijas Zinātņu akadēmijas); Kronvalda parks (pie Elizabetes ielas); Vērmanes 

dārzs; Esplanādes parks (pie Kalpaka bulvāra); Mežaparks, Ostas prospekts; Rīgā, Atpūtas aleja 

(Mežaparkā, pie bērnu rotaļu laukums); Abrenes iela (Skrindu iela b/n), Kobes dārzā (pie Mazās 

Nometņu ielas), Nordeķu parkā (pie Dzirciema ielas). 

 

Informācija tabulā norādīta par vienu objektu. 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sanitāro telpu uzkopšana 

1. 

Atkritumu grozu (no 

nerūsējošā 

tērauda/plastmasa) 

iztukšošana un 

dezinficēšana, 

atkritumu maisiņu 

nomaiņa. 

gabali 2 X DEZ  - 
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Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

2. 
Atkritumu iznešana uz 

savākšanas vietu 
- - X - - 

3. 
Grīdas mitrā apkope un 

dezinficēšana 
m2 10.02 X DEZ - 

4. 

Sanitārā aprīkojuma no 

nerūsējošā tērauda vai 

keramikas mitrā 

apkope un 

dezinficēšana:  

- podi, 

- izlietnes.  

gabali 

 

 

 

2 

3 

X DEZ - 

5. Spoguļu mitrā apkope gabali 2 X - - 

6. 

Sanitāri higiēniskā 

aprīkojuma tīrīšana 

(tualetes papīra un 

šķidro ziepju turētāji, 

roku žāvētāji – no 

nerūsējošā 

tērauda/plastmasa, 

bērna pārtinamais 

galds) 

- - X DEZ  - 

7. 

Sanitāri higiēnisko 

materiālu pieejamības 

uzraudzība un 

papildināšana 

- - X - - 

8. Durvju tīrīšana - - 
SM 

DEZ 
 SM 

9. Sienu tīrīšana - - X DEZ  SM 

10. Griestu tīrīšana - - - X - 

Teritorijas uzkopšana 

Vasaras periodā * 

1. 
Manuāla gājēju celiņu 

slaucīšana 
m2 36.8 X - - 

2. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

3. 

Koku lapu un zaru 

savākšana un izvešana, 

t.sk. no ēku jumtiem 

- - - X - 

4. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Ziemas periodā * 

5. 

Manuālā gājēju celiņa 

slaucīšana un attīrīšana 

no sniega 

m2 36.8 X - - 

6. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 
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Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

7. 
Slīdamības novēršana 

uz gājēju celiņiem  
- - - - X 

8. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – 

COVID-19 dezinfekcija. 
* atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

3.1.2. Objektam: Rīgā, Radio ielā 1 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sanitāro telpu uzkopšana 

1. 

Atkritumu grozu 

(plastmasa) 

iztukšošana un 

dezinficēšana, 

atkritumu maisiņu 

nomaiņa. 

gabali 6 X DEZ  - 

2. 
Atkritumu iznešana uz 

savākšanas vietu 
- - X - - 

3. 
Grīdas mitrā apkope 

un dezinficēšana 
m2 20.9 X DEZ - 

4. 

Sanitārā aprīkojuma no 

nerūsējošā tērauda 

mitrā apkope un 

dezinficēšana:  

- podi, 

- izlietnes.  

gabali 

 

 

 

6 

7 

X DEZ - 

5. Spoguļu mitrā apkope gabali 6 X - - 

6. 

Sanitāri higiēniskā 

aprīkojuma tīrīšana 

(tualetes papīra un 

šķidro ziepju turētāji, 

roku žāvētāji – no 

nerūsējošā tērauda/ 

plastmasa, bērna 

pārtinamais galds) 

- - X DEZ - 

7. 

Sanitāri higiēnisko 

materiālu pieejamības 

uzraudzība un 

papildināšana 

- - X - - 

8. Durvju tīrīšana - - SM DEZ - SM 

9. Sienu tīrīšana m2 - X DEZ - SM 

10. Griestu tīrīšana - - - X - 

Teritorijas uzkopšana 

Vasaras periodā * 
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Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

1. 
Manuāla gājēju celiņu 

slaucīšana 
m2 66.4 X - - 

2. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

3. 

Koku lapu un zaru 

savākšana un izvešana, 

t.sk. no ēku jumtiem 

- - - X - 

4. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Ziemas periodā * 

5. 

Manuālā gājēju celiņa 

slaucīšana un attīrīšana 

no sniega 

m2 66.4 X - - 

6. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

7. 
Slīdamības novēršana 

uz gājēju celiņiem  
- - - - X 

8. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – 

COVID-19 dezinfekcija. 
* atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

3.1.3. Objektam: Rīgā, Jaunielā b/n 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sanitāro telpu uzkopšana 

1. 

Atkritumu grozu (no 

nerūsējošā 

tērauda/plastmasa) 

iztukšošana un 

dezinficēšana, 

atkritumu maisiņu 

nomaiņa. 

gabali 11 X DEZ  - 

2. 
Atkritumu iznešana uz 

savākšanas vietu 
- - X - - 

3. 
Grīdas mitrā apkope un 

dezinficēšana 
m2 27.2 X DEZ - 

4. 

Sanitārā aprīkojuma no 

nerūsējošā tērauda 

mitrā apkope un 

dezinficēšana:  

- podi, 

- urināli, 

- izlietnes.  

gabali 

 

 

10 

2 

12 

X DEZ - 
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Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

5. Spoguļu mitrā apkope gabali 11 X - - 

6. 

Sanitāri higiēniskā 

aprīkojuma tīrīšana 

(tualetes papīra un 

šķidro ziepju turētāji, 

roku žāvētāji – no 

nerūsējošā 

tērauda/plastmasa, 

bērna pārtinamais 

galds) 

- - X DEZ - 

7. 

Sanitāri higiēnisko 

materiālu pieejamības 

uzraudzība un 

papildināšana 

- - X - - 

8. Durvju tīrīšana - - 
SM 

DEZ 
- SM 

9. Sienu tīrīšana m2 - X DEZ - SM 

10. Griestu tīrīšana - - - X - 

Teritorijas uzkopšana 

Vasaras periodā * 

1. 
Manuāla gājēju celiņu 

slaucīšana 
m2 76.94 X - - 

2. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

3. 

Koku lapu un zaru 

savākšana un izvešana, 

t.sk. no ēku jumtiem 

- - - X - 

4. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Ziemas periodā * 

5. 

Manuālā gājēju celiņa 

slaucīšana un attīrīšana 

no sniega 

m2 76.94 X - - 

6. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

7. 
Slīdamības novēršana 

uz gājēju celiņiem  
- - - - X 

8. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – 

COVID-19 dezinfekcija. 

 * atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

3.1.4. Objektam: Rīgā, Aleksandra Čaka iela 88 (Ziedoņdārzs) 
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sanitāro telpu uzkopšana 

1. 

Atkritumu grozu 

(plastmasas) 

iztukšošana un 

dezinficēšana, 

atkritumu maisiņu 

nomaiņa. 

gabali 4 
X 

DEZ 
 - 

2. 
Atkritumu iznešana uz 

savākšanas vietu 
- - X - - 

3. 
Grīdas mitrā apkope un 

dezinficēšana 
m2 36.8 X DEZ - 

4. 

Sanitārā aprīkojuma no 

keramikas mitrā 

apkope un 

dezinficēšana: 

- podi, 

- urināli, 

- izlietnes. 

gabali 

 

 

4 

2 

4 

X DEZ - 

5. Spoguļu mitrā apkope gabali 4 X - - 

6. 

Sanitāri higiēniskā 

aprīkojuma tīrīšana 

(tualetes papīra un 

šķidro ziepju turētāji, 

roku žāvētāji – no 

plastmasa, bērna 

pārtinamais galds) 

- - X DEZ - 

7. 

Sanitāri higiēnisko 

materiālu pieejamības 

uzraudzība un 

papildināšana 

- - X - - 

8. Durvju tīrīšana - - 
SM 

DEZ 
- SM 

9. Sienu tīrīšana m2 - 
X 

DEZ 
- SM 

10. Griestu tīrīšana - - - X - 

Teritorijas uzkopšana 

Vasaras periodā * 

1. 
Manuāla gājēju celiņu 

slaucīšana 
m2 65.00 X - - 

2. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

3. 

Koku lapu un zaru 

savākšana un izvešana, 

t.sk. no ēku jumtiem 

- - - X - 

4. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Ziemas periodā * 
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

5. 

Manuālā gājēju celiņa 

slaucīšana un attīrīšana 

no sniega 

m2 65.00 X - - 

6. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

7. 
Slīdamības novēršana 

uz gājēju celiņiem 
- - - - X 

8. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – 

COVID-19 dezinfekcija. 

 * atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

3.1.5. Objektam: Rīgā, Jāņa Asara iela 24 (Grīziņkalns) 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sanitāro telpu uzkopšana 

1. 

Atkritumu grozu 

(plastmasas) 

iztukšošana un 

dezinficēšana, 

atkritumu maisiņu 

nomaiņa. 

gabali 4 X DEZ  - 

2. 
Atkritumu iznešana 

uz savākšanas vietu 
- - X - - 

3. 
Grīdas mitrā apkope 

un dezinficēšana 
m2 36.8 X DEZ - 

4. 

Sanitārā aprīkojuma 

no keramikas mitrā 

apkope un 

dezinficēšana: 

- podi, 

- urināli, 

- izlietnes. 

gabali 

 

 

4 

2 

4 

X DEZ - 

5. 
Spoguļu mitrā 

apkope 
gabali 4 X - - 

6. 

Sanitāri higiēniskā 

aprīkojuma tīrīšana 

(tualetes papīra un 

šķidro ziepju turētāji, 

roku žāvētāji – no 

plastmasa, bērna 

pārtinamais galds) 

- - X DEZ - 

7. 
Sanitāri higiēnisko 

materiālu 
- - X - - 
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

pieejamības 

uzraudzība un 

papildināšana 

8. Durvju tīrīšana - - SM DEZ - SM 

9. Sienu tīrīšana m2 - X DEZ - SM 

10. Griestu tīrīšana - - - X - 

Teritorijas uzkopšana 

Vasaras periodā * 

1. 
Manuāla gājēju 

celiņu slaucīšana 
m2 65.00 X - - 

2. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz 

savākšanas vietu 

- - X - - 

3. 

Koku lapu un zaru 

savākšana un 

izvešana, t.sk. no ēku 

jumtiem 

- - - X - 

4. 
Ārējās fasādes 

tīrīšana 
- - SM - - 

Ziemas periodā * 

5. 

Manuālā gājēju 

celiņa slaucīšana un 

attīrīšana no sniega 

m2 65.00 X - - 

6. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz 

savākšanas vietu 

- - X - - 

7. 

Slīdamības 

novēršana uz gājēju 

celiņiem 

- - - - X 

8. 
Ārējās fasādes 

tīrīšana 
- - SM - - 

Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – 

COVID-19 dezinfekcija, * atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

3.1.6. Objektam: Rīgā, Aldara parks 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sanitāro telpu uzkopšana 

1. 

Atkritumu grozu (no 

nerūsējošā tērauda) 

iztukšošana un 

dezinficēšana, 

atkritumu maisiņu 

nomaiņa. 

gabali 6 X DEZ  - 



20 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

2. 
Atkritumu iznešana uz 

savākšanas vietu 
- - X - - 

3. 
Grīdas mitrā apkope un 

dezinficēšana 
m2 19.8 X DEZ - 

4. 

Sanitārā aprīkojuma no 

nerūsējošā tērauda 

mitrā apkope un 

dezinficēšana:  

- podi, 

- urināli, 

- izlietnes.  

gabali  

3 

0 

3 

X DEZ - 

5. Spoguļu mitrā apkope gabali 3 X - - 

6. 

Sanitāri higiēniskā 

aprīkojuma tīrīšana 

(tualetes papīra un 

šķidro ziepju turētāji, 

roku žāvētāji – no 

plastmasa, bērna 

pārtinamais galds) 

- - X DEZ - 

7. 

Sanitāri higiēnisko 

materiālu pieejamības 

uzraudzība un 

papildināšana 

- - X - - 

8. Durvju tīrīšana - - SM DEZ - SM 

9. Sienu tīrīšana m2 - X DEZ - SM 

10. Griestu tīrīšana - - - X - 

       

 Teritorijas uzkopšana      

 Vasaras periodā *      

1. 
Manuāla gājēju celiņu 

slaucīšana 
m2 5.20 X - - 

2. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

3. 

Koku lapu un zaru 

savākšana un izvešana, 

t.sk. no ēku jumtiem 

- - - X - 

4. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

 Ziemas periodā *      

5. 

Manuālā gājēju celiņa 

slaucīšana un attīrīšana 

no sniega 

m2 5.20 X - - 

6. 

Gružu savākšana un 

iznešana uz savākšanas 

vietu 

- - X - - 

7. 
Slīdamības novēršana 

uz gājēju celiņiem  
- - - - X 
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Nr.p.k. Veicamie darbi Mērvienība Daudzums 

Darba izpildes periodiskums 

Katru 

darba 

dienu 

2 x 

nedēļā 

Pēc 

nepieciešamības 

8. Ārējās fasādes tīrīšana - - SM - - 

Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – 

COVID-19 dezinfekcija, * atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

3.2. Ja pretendents 1.1. apakšpunktā minēto sabiedrisko tualešu apkalpošanas laikā konstatē 

sabiedriskajā tualetē bojājumus vai darbības traucējumus, tad par to nekavējoties jāinformē 

Mājokļu un vides departamenta atbildīgais pārstāvis. 

 

4. Pretendentam pakalpojuma cenā jāiekļauj: 

4.1. Sabiedrisko tualešu sanitārajā apkalpošanā: 

• Darba inventāru; 

• Darba formu; 

• Individuālos aizsardzības līdzekļus; 

• Profesionālos mazgāšanas līdzekļus; 

• Atkritumu maisus; 

• Atkritumu izvešanu; 

• Tualetes papīru; 

• Šķidrās ziepes; 

• COVID-19 dezinfekcijas līdzekļus*; 

• Darba algu; 

• Sociālo nodokli. 

* Attiecināms uz pandēmijas laiku 

 

4.2. Par atkritumu izvešanu atbildību uzņemas Izpildītājs, noslēdzot attiecīgu līgumu ar  atkritumu 

izvešanas uzņēmumu. 

4.3. Par ūdens patēriņa skaitītāju nolasīšanu un iesniegšanu atbildību uzņemas Izpildītājs, 

iesniedzot patēriņa datus ar fotofiksācijām Departamenta pārstāvim (1 reizi mēnesī līdz 28. 

datumam, lai paspētu iesniegt korektus datus SIA “Rīgas ūdens”) sekojošās sabiedriskajās 

tualetēs: Embūtes ielā 15 (Dzegužkalnā), Ernestīnes ielā 21A (Jaunatnes dārzā), 

Kr.Valdemāra ielā 10A (pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja), Maskavas ielā 8 (Spīķeru 

kvartālā), Mežaparkā (Kokneses prospektā 39), Miera dārza parkā, Pērnavas ielā 31 

(Grīziņkalnā), Vecāku pludmale (Selgas iela 21), Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 5A 

(Bastejkalnā), Jēkaba laukumā, Kronvalda parkā (Kronvalda bulvāra pusē), Dailes teātra 

laukumā (Šarlotes un Brīvības ielas stūris), 13. janvāra ielā (pie Vaļņu ielas),  Turgeņeva un 

Gogoļa ielas skvērā (pie Latvijas Zinātņu akadēmijas), Kronvalda parkā (pie Elizabetes 

ielas), Vērmanes dārzā, Esplanādes parkā (pie Kalpaka bulvāra), Mežaparkā (Ostas 

prospektā), Atpūtas alejā (Mežaparkā, pie bērnu rotaļu laukuma), Radio ielā 1, Jaunielā b/n, 

Abrenes ielā (Skrindu b/n), Čaka ielā 88 (Ziedoņdārzā pie bērnu rotaļu laukuma), J.Asara 

ielā 24 (Grīziņkalnā); Kobes dārzā (pie Mazās Nometņu ielas), Nordeķu parkā (pie 

Dzirciema ielas), Aldara parkā. 

4.4. Ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības pakalpojumu, zemes un nekustamā īpašuma 

izdevumu izmaksas apmaksās Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. 

 

5. Citas prasības: 

5.1. Izpildītājam jāgarantē, ka pakalpojuma sniegšanā izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir sertificēti un 

atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī jāuzņemas pilna atbildība par 
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SATUR LAIKA ZĪMOGU 

līdzekļu, kurus izmantos līgumā paredzēto darbu veikšanai nosūtītie Izpildītāja darbinieki, pareizu 

pielietojumu. 

5.2. Tīrīšanas līdzekļiem jāatbilst šādām prasībām (atbilstoši Ministru kabineta  2017.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”): 

5.2.1. Ķīmiskās prasības: produkta etiķetē, drošības datu lapā un citās attiecīgās tehnisko datu 

lapās nav uzskaitīta neviena sastāvdaļa (viela), kas identificēta kā īpaši bīstama viela un iekļauta 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas 

attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru 

izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu 

(EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 

76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK 

un Direktīvu 2000/21/EK 59. pantā paredzētajā̄ sarakstā. Minētais vielu (kandidātvielu) saraksts 

pieejams Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļvietnē, Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu 

kandidātu sarakstā. 

5.2.2. Iepakojuma prasības: Visi produkti ir ar precīziem norādījumiem par dozēšanu. Nedrīkst 

izmantot aerosola iepakojumu, kas satur propelentus. Produktiem iepakojumā ar dozatoru jābūt 

pārdošanā̄ kā atkārtotai uzpildīšanai paredzētas sistēmas daļai. 

5.3. Izpildītājam jānodrošina, ka tā personāls ievēros visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus. 

5.4. Izpildītājam jānodrošina līguma izpildei nepieciešamos instrumentus, līdzekļus un tehniskais 

aprīkojums. 

 

 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides 

departaments 

 

Direktora p.i. Kristīne Namniece   

SIA “Astra Group” 

 

 

Valdes priekšsēdētājs  Igors Razživins*                                                                                   

 
 


