„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12
Piedāvājums Nr.31
I DARBU IZPILDES LAIKS (Nr.31)
1. Paredzamais līguma izpildes laiks:

1.1.
Minimālais līguma izpildes laiks - 70 (septiņdesmit)) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai;

1.2.
Maksimālais līguma izpildes laiks - 120 (viens simts divdesmit)  kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.

II DARBU GARANTIJAS LAIKS (Nr.31)
3. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

3.1.
Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši;

3.2.
Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši.

III TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.31)
Objekts: Rīga, Aglonas iela 10, k-2, dzīvoklis 51
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Sanmezgla   grīdas seguma  nojaukšana
	m2
	2.8

	2
	2
	Linoleja un peskartona grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	29.2

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.2

	4
	6
	Balkona un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.2

	5
	 
	Iebūvētā sienas skapja atlikušā  posma   nojaukšana virtuvē.1
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	38

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	3

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.6

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.8

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.1

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.4

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.8

	22
	 
	Ārdurvju bloka metāla konstrukcijā ar piederumiem atduru un apdari  montāža.
	kpl.
	1

	23
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.8

	24
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	25
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	26
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	27
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	17

	28
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	29
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	30
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	31
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	33
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas montāža - metāla emaljēta, ar aprīkojumu, pievienošana cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm )

	kpl.
	1

	35
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	36
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	37
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	38
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	41
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	42

	42
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	43
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	44
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	45
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	46
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	47
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	48
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana   dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	49
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	157

	50
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	51
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	15

	52
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	53
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	54
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	55
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	56
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	104

	57
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	104

	58
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	104

	59
	80
	Grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.3

	60
	 
	Durvju un antresola  bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	13.9

	61
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.9

	62
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	63
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	14.2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	65
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	66
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	8.1

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	8.1

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	8.1

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	32.9

	76
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Aglonas iela 29, dzīvoklis 66

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Danutes Orlovskas, tālr.26823780.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	5.7

	2
	6
	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	 
	Sanmezgla nišā dēļu apdares   nojaukšana
	m2
	0.9

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	32

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu)  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.7

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm .
	m2
	28.3

	176
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu atjaunošanu
	m2
	22.6

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstu atjaunošanu virtuvē.
	m2
	5.8

	19
	 
	Virsgaismas  rāmja atjaunošana  uz vietas.
	rāmis
	1

	 
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana
	m2
	0.8

	20
	 
	Durvju vērtnes  remonts uz vietas.
	vērtne
	1

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	kpl.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	17

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	30
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	31
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	32
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	33
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	35

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	131

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	49
	72
	Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana stāvvadu nišai sanmezglā.
	m2
	1.2

	50
	 
	Nišas  apdare ar mitrumizturīgu saplāksni  un šuvju apdare
	m2
	1.20

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	87

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	87

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	87

	57
	 
	Virsgaismas    krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.3

	58
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	11.4

	59
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.5

	60
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,6  m x1,5 m )
	m2
	3.9

	61
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.5

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.8

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.8

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.8

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.6

	84
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 17

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	5
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	6
	 
	 Elektriskā  pavarda demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.1

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.9

	9
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	10
	 
	Ārdurvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  atjaunošana
	m
	6

	12
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	13
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	14
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	15
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	16
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	18
	50
	Dušai un vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	19
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	20
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	21
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	22
	57
	Ūdens maisītāja montāža  roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	23
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	6

	24
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	25
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	26
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	27
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	28
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	29
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai  ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	125

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	50

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	34
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	35
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	36
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	37
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	88

	38
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	88

	39
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	88

	40
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	41
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8

	42
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	44
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	45
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	46
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.1

	47
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.1

	48
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	49
	96
	Būvgružu konteineru noma
	diena
	8

	50
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.1

	51
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.1


Objekts: Rīga, Aiviekstes iela 14, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Aiviekstes ielā 14, pie dežurantiem, tālr.25737990.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.8

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	5
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	8

	6
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	4

	7
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	8
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	9
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.7

	10
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	12
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	9

	13
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	14
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	15
	 
	Esoša  nerūsējoša tērauda izlietnes ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija un montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	16
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	17
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	19
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	20
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	21
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	22
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	23
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	24
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	6

	25
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	26
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	27
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	28
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	29
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	126

	30
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	31
	 
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu apstrādāšana ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	10

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	34
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	35
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	36
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	37
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	92

	38
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	92

	39
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	92

	40
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.3

	41
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1

	42
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	43
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	17

	44
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	15.3

	45
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	47
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	48
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	49
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.6

	50
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.6

	51
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	52
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	7

	53
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.6

	54
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.9


Objekts: Rīga, Dravnieku iela 9, dzīvoklis 52

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi”
Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes ielā 8, pie Airitas Šicas, tālr.27846744
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	30.4

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	3.6

	3
	6
	Lodžijas un  ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.3

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	38

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	12

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.6

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.2

	17
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	18
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	19
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	 
	Esoša  keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	27
	50
	vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	28
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem170 cm .
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	42

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	41
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	42
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	151

	43
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	44
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	19

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	37

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	37

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	37

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	103

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	103

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	103

	52
	80
	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā
	m2
	3.5

	53
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.4

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	21

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	56
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	13.1

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	61
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	62
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	64
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	67
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.4

	68
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.4

	69
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	70
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	71
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.4

	72
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	36.3

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Dricānu iela 1, dzīvoklis 29

Apsaimniekotājs: 
DZĪKS “MŪSMĀJA”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.1

	2
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	4
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	10.8

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	31

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.1

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15 mm .
	m2
	23.1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	17.6

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	19
	 
	Logu virsgaismas  gludu 4mm biezu stiklojuma nomaiņa virs durvīm uz istabu
	m2
	0.9

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm .
	kpl.
	1

	30
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	41
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	42
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	43
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	115

	44
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	45
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	10

	46
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	47
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	27

	48
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	27

	49
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	27

	50
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	91

	51
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	91

	52
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	91

	53
	 
	Loga virsgaismas virs durvīm  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	2

	54
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā antresola.
	m2
	13.8

	55
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.3

	56
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	57
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	15.2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	62
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	63
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	64
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.3

	65
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.3

	66
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	67
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	68
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.3

	69
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	26.4

	79
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	80
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Dzeņu iela 14, dzīvoklis 42
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi”
Brīvais dzīvoklis: Zebiekstes iela 8, pie namu pārvaldnieces Gintas Vilčukas, tālr.25425076.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un paklāja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	39.2

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.5

	3
	 
	Demontēt loga rāmjus ar stiklojumu lodžijā.
	m2
	8.3

	4
	6
	Lodžijas un  ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.6

	5
	 
	Lodžijā plauktu un ailes apdari demontēt
	kpl.
	1

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari virtuvē un spoguli gaitenī  no sienām un starpsienām un lodžijas margu apdari no iekšpuses
	m2
	7.2

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	40

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	 
	Izlietnes un  skapīti ar aprīkojumu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	13
	 
	Tvaika uztvērēja virs pavarda demontāža un atvēruma likvidēšana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.7

	15
	 
	Iekšdurvju vērtni koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža esošā aplodā starp istabu un gaiteni
	kpl.
	1

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.6

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.1

	19
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	20
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	21
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	26
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	 
	Dušas  kabīnes  revīzija
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	31
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	32
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	46

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni nomaiņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	42
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	43
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	167

	44
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	43

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	43

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	43

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	120

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	120

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	120

	52
	80
	Grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā.
	m2
	7.5

	53
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.7

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.2

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (  m x1,5 m )
	m2
	54.5

	57
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	17

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	61
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	63
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	64
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	65
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	66
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	67
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	68
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	69
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	39

	79
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	80
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Ķengaraga iela 9, dzīvoklis 47
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie namu pārvaldnieces Lidijas Gorbikas, tālr.26675946.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	25.8

	2
	6
	Ārējo ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.4

	3
	 
	Iebūvēto sienas skapja (bez m2)  nojaukšana virtuvē – inventarizācijas plānā virtuvē sienas skapis nav uzrādīts.
	kpl.
	1

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē.
	m2
	6.2

	6
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	7
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	8
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	9
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	10
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	11
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.2

	12
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.2

	13
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	14
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	15
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	16
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	17
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	18
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	19
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	20
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	21
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	22
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	23
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	24
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	4

	25
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	26
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	27
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	28
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	17

	29
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	30
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	3

	31
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	32
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	33
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	34
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	35
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	36
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	116

	37
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	38
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	39
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	40
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	30

	41
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	30

	42
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	30

	43
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	44
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	45
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	46
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.3

	47
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.7

	48
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	49
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	1.5

	50
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana sanmezglā.
	m2
	10.4

	52
	 
	 Radiatoru  mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	53
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	55
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	57
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	58
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	59
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.3

	60
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.3

	61
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	62
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	63
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.3

	64
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29

	74
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	766
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-4, dzīvoklis 54

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.3

	2
	2
	Linoleja un tepiķa  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	54.1

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.9

	4
	6
	Ārdurvju un balkona durvju  bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	9

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	1

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.3

	19
	27
	Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm)
	10 m2
	 

	20
	 
	Betona B15  grīdas pamatnes iestrāde un novibrē
	m3
	0.22

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.8

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Balkona  grīdas izlīdzinoša seguma  kārtas iestrāde vidēji 20 mm.
	m2
	2.5

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	33.1

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	26
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana
	m2
	2.2

	27
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	4

	28
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	29
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	30
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	31
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	32
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	33
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu   montāža.
	m
	18

	34
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	35
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	36
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	37
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	38
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra.
	kpl.
	1

	40
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	41
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	42
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	44
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	45
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	46
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	47
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	48
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	49
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	50
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	51
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	52
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	53
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	54
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	172

	55
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	80

	56
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	57
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	58
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	59
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	60
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	61
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	109

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	109

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	109

	64
	 
	Loga virsgaismas  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.9

	65
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	66
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	19.4

	67
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	68
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.1

	 
	 
	Apkure
	 
	 

	70
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	72
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	74
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	75
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	76
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2


	77
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	78
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	79
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	80
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	81
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	43.1

	91
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	94
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Maskavas iela 250, k-11, dzīvoklis 63

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	41.9

	2
	 
	Keramikas flīžu grīdas seguma demontāža
	m2
	2.1

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.7

	4
	6
	Iekšējo  durvju bloku istabai N.1un tualetei un aplodu virtuvei  ar apmalēm  demontāža.
	m2
	5.6

	5
	 
	Iebūvētā sienas skapja ( bez m2 )  nojaukšana virtuvē un  gaitenī  antresolu.
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	16

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	46

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	3.9

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.1

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.7

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem ,virtuvei stiklotu augšdaļu,   piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.9

	21
	 
	Gatavu tualetes  durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem un  atduru montāža
	kpl.
	1

	22
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	41.9

	23
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34.3

	24
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7

	25
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	26
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	27
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	16

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm.
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	40
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	41
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	42
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	43
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	44
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	45
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	52

	46
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	47
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	48
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	49
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	59
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	187

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	21

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	44

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	44

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	44

	6061
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	140

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	140

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	140

	64
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.8

	65
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	15.9

	66
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4 m x1,5 m )
	m2
	6

	67
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	14.2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	70
	87
	C/apkures  sildķermeņu revīzija.
	kpl.
	3

	71
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	72
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	73
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	74
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	8.2

	75
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	8.2

	76
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	77
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	78
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	8.2

	79
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	44

	89
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Maskavas iela 268, k-1, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 268, pie Danutes Orlovskas, tālr.26823780
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	42.8

	2
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.4

	3
	 
	Iebūvēto sienas skapja  nojaukšana virtuvē un  gaitenī antresolu.
	kpl.
	2

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	12
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	13
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	14
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	37.1

	15
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.7

	16
	 
	Loga vērtņu un  piederumu revīzija
	kpl.
	3

	17
	 
	Logu gludu stiklojuma nomaiņa
	m2
	0.7

	18
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	19
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	20
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	21
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	22
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	16

	23
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	24
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	25
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	 
	 Esoša  keramikas roku mazgājama galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	 
	 Esoša  sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	 
	Esošas  vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	31
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	32
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	40
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	41
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	191

	42
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	43
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	20

	44
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	45
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	46
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	47
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	48
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	130

	49
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	130

	50
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	130

	51
	80
	Balkona grīdas krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4

	52
	 
	Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.4

	53
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.8

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.7

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	56
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	13.2

	58
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	8

	60
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	5

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	61
	86
	 Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	 
	Esoša  gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un  montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.7

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.7

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	69
	96
	Būvgružu konteineru  noma.
	diena
	10

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.7

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	48.6

	81
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 9
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē un istabā Nr.5
	m2
	24.8

	2
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	4
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari sanmezglā   no  starpsienas uz virtuvi
	m2
	4.9

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	52

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Dušu  ar  aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	15
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu istabā Nr. 5
	m2
	13.6

	16
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.2

	17
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas starp istabām
	vērtne
	1

	`18
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	19
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	 
	Esošo keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	27
	49
	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	50
	Dušai atjaunot  nerūsējoša tērauda aizkaru stangu.
	kpl.
	1

	29
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	30
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	41
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	42
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	182

	43
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	44
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	11

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	48

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	48

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	48

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	128

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	128

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	128

	52
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.3

	53
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	12.7

	54
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3.7 m x1,5 m )
	m2
	5.6

	55
	82
	Tas pats atjaunošana sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	5

	56
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	58
	 
	Santehnisko piederumu  atjaunošana.
	gb.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	60
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	61
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	62
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.8

	63
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.8

	64
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	65
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	66
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.8

	67
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	47.2

	77
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	79
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 27

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.8

	2
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā.
	m2
	2.4

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	5
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	12

	6
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	7
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	8
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža .
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	9
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.8

	10
	 
	Loga stikla paketes  nomaiņa.
	m2
	1.1

	11
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	12
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	13
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	14
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	15
	 
	Atjaunot  virtuves durvju stiklojumu.  
	m2
	0.7

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	16
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	17
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	18
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	19
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	6

	20
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	21
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	22
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	23
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	24
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	6

	25
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	26
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	27
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	28
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	29
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	30
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	31
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	32
	 
	Vājstrāvas esošā  kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	33
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	133

	 
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	34
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	9

	35
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	36
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	37
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	38
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	39
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	98

	40
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	98

	41
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	98

	42
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	43
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	4.4

	44
	82
	Glazētu gaišu keramikas flīžu starpsienu apdare virtuvē ap santehniskā aprīkojuma h= 1,5 l=4m
	m2
	6

	45
	82
	Tas pats  atjaunošana sanmezglā h=2,1 m
	m2
	2.6

	46
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	48
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	50
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	51
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.5

	52
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.5

	53
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	54
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	9

	55
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.5

	56
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.4


Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 49

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	33.8

	2
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas posma aiz sēdpoda sanmezglā.
	m2
	4.4

	3
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	4
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	5
	16
	Dušas ar aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	6
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	7
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	10

	8
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	9
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	10
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	11
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21.3

	12
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	12.5

	13
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	14
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	16
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	17
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	18
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	19
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	20
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas kabīnes  montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	24
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	25
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	26
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	27
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	28
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	29
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	6

	30
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	31
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	32
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	33
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	34
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	35
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	139

	36
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	37
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	11

	38
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	39
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	39

	40
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	39

	41
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	39

	42
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	95

	43
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	95

	44
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	95

	45
	80
	Lodžijas  grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4

	46
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	47
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.5

	48
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	49
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m daļu atjaunot.
	m2
	4.5

	50
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	51
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	54
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	55
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	56
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	57
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	58
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	59
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	60
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	61
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.6


Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 76

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	2
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	3
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	8

	4
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	3

	5
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	6
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	7
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	8
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	9
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	8

	10
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	11
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	12
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	13
	 
	Sēdpoda  sēdekļa atjaunošana.
	kpl.
	1

	14
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	15
	 
	Ventilācijas restīšu tīrīšana.
	gb.
	2

	16
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	17
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	18
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	19
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	20
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	21
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	22
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	23
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	24
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	25
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem virtuvē, gaitenī un sanmezglā
	m2
	70

	26
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana virtuvē, gaitenī un sanmezglā   ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	25

	27
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	28
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē virtuvē, gaitenī un sanmezglā.
	m2
	20

	29
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	20

	30
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	20

	31
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas virtuvē, gaitenī un sanmezglā.
	m2
	20

	32
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	50

	33
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	50

	34
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	13.5

	35
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	4.9

	36
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm virtuvē pie santehniskā aprīkojuma h= 1,5 m
	m2
	6

	37
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	16

	39
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	41
	 
	Esoša gāzes pavārda ar cepeškrāsni demontāža un,  montāža un pievienošana cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	42
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.3

	43
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.1

	44
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.1

	45
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	46
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	8

	47
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.1

	48
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 95

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī.
	m2
	15.4

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	3

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	5
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī.
	m2
	3.7

	6
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.7

	7
	41
	Logu rāmju remonts ar hermetizāciju uz vietas
	rāmis
	1

	8
	 
	Loga piederumu revīzija
	kpl.
	1

	9
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	12
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	13
	 
	Mainīt apmales
	m
	7

	14
	 
	Logsola maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu   atjaunošana.
	m
	14

	16
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	17
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	18
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	19
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	20
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas revīzija.
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	24
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	24

	25
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	26
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	27
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	28
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	29
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	30
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	31
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	189

	32
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	33
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	6

	34
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	35
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	36
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	37
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	38
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	160

	39
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	160

	40
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	160

	41
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.8

	42
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.8

	43
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m  
	m2
	6

	45
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	47
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	48
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	49
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.9

	50
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.9

	51
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	52
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	53
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.9

	54
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	48.7


Objekts: Rīga, Mazā Lubānas iela 8, dzīvoklis 117

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Mazā Lubānas ielā 8, pie dežuranta, tālr.25737986.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	31.6

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	3

	3
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	36

	4
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	5
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	6
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.7

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	11.9

	9
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	4

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	12
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	13
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	14
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	15
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	16
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.15

	17
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	18
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	19
	 
	Keramikas roku mazgājamā  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	20
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas ar aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	24
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	25
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	26
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	39

	27
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	28
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	29
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	30
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	31
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	32
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	33
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	34
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	139

	35
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	36
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	14

	37
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	38
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	36

	39
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	36

	40
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	36

	41
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	96

	42
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	96

	43
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	96

	44
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.4

	45
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.2

	46
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	47
	82
	Tas pats sanmezglā  
	m2
	7.4

	48
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	11

	49
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	7

	51
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	54
	 
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	55
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	56
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.9

	57
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.9

	58
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	59
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	60
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.9

	61
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	35.9


Objekts: Rīga, Rušonu iela 5, k-1, dzīvoklis 65
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 268, pie namu pārvaldnieces Karinas Uškānes, tālr.25483026.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana tualetē.
	m2
	1.2

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē un gaitenī.
	m2
	11.8

	3
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapja ( bez m2 )  un skapja zem izlietnes   nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	38

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	13

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	 
	Javas izlīdzinoša kārta grīdai tualetē
	m2
	1.2

	17
	37
	Melnās grīdas iesegums ar15mm saplāksni
	m2
	1.2

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu gaitenī.
	m2
	6.2

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē un tualetē.
	m2
	7.3

	20
	 
	Logu rāmju ar piederumiem  remonts uz vietas.
	rāmis
	7

	21
	 
	Durvju vērtnes  ar piederumiem  remonts  uz vietas.
	kpl.
	1

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	14

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	30
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	33
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	45

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu atjaunošana   dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	163

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	12

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	49
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	39

	50
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	39

	51
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	39

	52
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	115

	53
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	115

	54
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	115

	55
	 
	Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	9

	56
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.8

	57
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8.4

	58
	82
	Sienu un starpsienu bojātās  apdares atjaunošana  ar baltām  glancētām keramikas flīzēm ar flīžu līmi un šuvošanu  virtuvē, vannas istabā un tualetē.
	m2
	13

	60
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	12

	61
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	9

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	 
	Esoša   gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un  montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.3

	83
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Salacas iela 21, dzīvoklis 34
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas ielā 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	29

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.4

	3
	6
	Arējā durvju un sanmezgla durvju  bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.1

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	30

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.4

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	7 

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	22.1

	19
	 
	Durvju vērtnes  stiklojuma nomaiņa
	m2
	0.7

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	22
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	23
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	28
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.  
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra.
	kpl.
	1

	33
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	34
	 
	Aizkara stangas no pulēta tērauda caurules pie vannas montāža.
	kpl.
	1

	35
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	36
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	37
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	38
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	47
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	142

	48
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	49
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	22

	50
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	32

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	32

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	32

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	100

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	100

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	100

	57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	14.8

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.4

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	60
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	16.4

	63
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	88
	Atjaunot dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	66
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	67
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	31.7

	83
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Zilupes iela 29, dzīvoklis 13
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Daugava”
Brīvais dzīvoklis: Maskavas iela 168, pie Lidijas Gorbikas, tālr.26675946
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	 
	Grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana sanmezglā.
	m2
	3.2

	2
	2
	Linoleja un reliņa  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	52.1

	3
	 
	Stāvvadu apdares demontāža tualetē un sanmezglā.
	m2
	2.7

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	58

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	3

	8
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	9
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	`12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	5

	16
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	3.2

	17
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 15 mm lodžijā un sanmezglā
	m2
	6.8

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	45.8

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.5

	20
	 
	Durvju biezu stiklojuma atjaunošana istabai Nr.3
	m2
	0.8

	21
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	23
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	8

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	28
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	 
	Esošo  keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	31
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	32
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem170 cm .
	kpl.
	1

	33
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	34
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	35
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	10

	36
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	4

	37
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	38
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	63

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	8

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	14

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	8

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	2

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	13

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	47
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	252

	48
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	49
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	50
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	61

	51
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	61

	52
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	61

	53
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	165

	54
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	165

	55
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	165

	56
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	30.6

	57
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.4

	58
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.
	m2
	2.1

	59
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.1

	61
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	5

	62
	 
	Ārdurvju bloku  mazgāšana
	m2
	4.5

	63
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	65
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	5

	66
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	67
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	68
	89
	Termoregulatora montāža un atjaunošana vannas istabā
	gb.
	4

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	70
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	71
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.3

	72
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.3

	73
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	74
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	75
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.3

	76
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	58.4

	 77
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	 78
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	81
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	 79
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	1

	 80
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

IV KONTAKTPERSONAS

	Nr.p.k.
	Kontaktpersona no MVD
	Tālruņa Nr.
	Par jautājumiem

	1.
	Vitālijs Jaskiļevičs
	25488593
	Par būvniecības jautājumiem

	2.
	Oļegs Čubarovs
	67105261
	Par citiem jautājumiem


V PIEDĀVĀJUMA FORMA (Nr.31)
1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums

	


2. PIEDĀVĀJUMS:

	Būvdarbi
	Izpildes laiks kalendārajās dienās
	Garantijas laiks mēnešos
	Cena

bez PVN, EUR

	Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana 
	
	60
	


	Amats, vārds, uzvārds:
	
	

	z.v.
	(paraksta vieta)
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