„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12
Piedāvājums Nr.28
I DARBU IZPILDES LAIKS (Nr.28)
1. Paredzamais līguma izpildes laiks:

1.1.
Minimālais līguma izpildes laiks - 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai;

1.2.
Maksimālais līguma izpildes laiks - 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.

II DARBU GARANTIJAS LAIKS (Nr.28)
3. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

3.1.
Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši;

3.2.
Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši.

III TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.28)
Objekts: Rīga, Emmas iela3, dzīvoklis 37

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” 

Brīvais dzīvoklis: pie dežurantiem, tālr.25738069, 67378792.

	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	22.8

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	3
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	4
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	5
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	6
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	25

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.8

	9
	 
	Loga piederumu maiņa
	kpl.
	2

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	12
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	13
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	8


	14
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	15
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	16
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	17
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	18
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	19
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	20
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	21
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	22
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	23
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	24
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	25
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	26
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	27
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	28
	 
	Elektriskā pavārda ar  4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- revīzija..
	kpl.
	1

	29
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	127

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	32
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	34
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	36

	35
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	36

	36
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	36

	37
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	91

	38
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	91

	39
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	91

	40
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.3

	41
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.2

	42
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	22

	44
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	45
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2

	46
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2


	47
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	48
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	49
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2

	50
	
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	35.4



Objekts: Rīga, Jaunciema gatve 141, dzīvoklis 1
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Meldru ielā 4A, pie uzkopšanas darbu meistara L.Barzilovičas, tālr.27820243.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	37.8

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	10.8

	3
	6
	ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapju, plauktu un skapi zem izlietnes un  nojaukšana virtuvē un vannas istabā.
	kpl.
	3

	5
	 
	Krāsns mūrējuma ar piederumiem nojaukšana
	m3
	1.95

	6
	 
	Krāsns  podiņu aplikuma nojaukšana
	m2
	5.9

	7
	9
	Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana
	m2
	7

	8
	10
	Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām
	m2
	8

	9
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	10
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	9.8

	11
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	42

	12
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	13
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža.               
	kpl.
	1

	14
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	15
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	16
	18
	Krāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	17
	19
	Ūdensvada un centrālās  apkures  cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	24

	18
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	19
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	20
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	21
	23
	Ķieģeļu starpsienas mūrēšana nojauktās podiņu krāsns ailas vietā.
	m2
	2.8

	22
	27
	Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm)
	10 m2
	0.1

	23
	 
	Betona B15  grīdas pamatnes iestrāde un novibrē
	m3
	0.3

	24
	28
	Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem un hidroizolāciju iebūve
	m2
	1

	25
	 
	Gropētu dēļu grīdas seguma (b = 35mm) ar grīdlīstēm  iebūve uz nolīmeņotām sijām – gulšņiem.
	m2
	1

	26
	29
	Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu  iestrādāšana starp gulšņiem b=50 mm
	m2
	1

	27
	 
	Tvaika izolācija, ilgmūžīga polietilēna plēve b=o,2mm pārsegumā
	m2
	1

	28
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	10.8

	29
	34
	Atjaunot virtuves  iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , stiklotu augšdaļu,   piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari.
	m2
	1.9

	30
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	31
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	37.8

	32
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	31

	33
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7

	34
	 
	Durvju vērtņu remonts atjaunojot koka pildiņu.
	vērtne
	2

	35
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	36
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	37
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	38
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	39
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	40
	43
	  Aukstā un karstā  ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	18

	41
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	42
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	43
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	44
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	45
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	46
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	47
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm
	kpl.
	1

	48
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	49
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	50
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	51
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	52
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	53
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	54
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	55
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	56
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	57
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	58
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	59
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	60
	92
	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.
	kpl.
	1

	61
	 
	Elektriskā ūdens  sildītāja 60 l montāža
	kpl.
	1

	62
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	63
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	64
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	65
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	172

	66
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	67
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	23

	68
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	7

	69
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	14

	70
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	71
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	44

	72
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	44

	73
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	44

	74
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	23

	75
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	23

	76
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	23

	77
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	16.2

	78
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.8

	79
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	80
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	18

	81
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos ,sagatavo pamatni, gruntē un līmē.
	m2
	118

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	82
	 
	C/apkures  cauruļvadu ar veidgabalieiem,  fasondaļām un stiprinājumiem montāža   un pievienošana cauruļvadiem pēc projekta
	m
	20

	83
	99
	Apkures stāvvada  pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	84
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	85
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem pēc PROJEKTA
	kpl.
	4

	86
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	88
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	9.6

	89
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	9.6

	90
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	91
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	14

	92
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	9.6

	93
	
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	42.5

	103
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kompl
	1 

	104
	103
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	107
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	105
	105
	Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	106
	106
	Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija 
	kompl
	1


Objekts: Rīga, Kreimeņu iela 3, dzīvoklis 1
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Meldru ielā 4A, pie Ingas Antonovas, tālr.27889630
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.6

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	49.3

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	9.6

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	11.3

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapja nojaukšana virtuvē, gaitenī antresolu.
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	9

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	16

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	56

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	18

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	5.5

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.6

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	11.7

	21
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	5.9

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	24
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.6

	25
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	49.3

	26
	 
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	41.9

	27
	 
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.4

	28
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	29
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	30
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	31
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	20

	32
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	33
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	34
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	 
	 Esoša  keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	36
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	37
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra .
	kpl.
	1

	38
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	39
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	40
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	41
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	42
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	43
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	44
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	45
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	60

	46
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	47
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	48
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	49
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	50
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	53
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	54
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	229

	55
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	115

	56
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	57
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	58
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	56

	59
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	56

	60
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	56

	61
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	26

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	26

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	26

	64
	80
	Grīdu a krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā
	m2
	4

	65
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5.8

	66
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	2.4

	67
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	68
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.4

	69
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm, gruntē un līmē.
	gb.
	141

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	70
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	71
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	72
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	4

	73
	88
	Atjaunot   dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	74
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	4

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	75
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	76
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	77
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.7

	78
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.7

	79
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	80
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	81
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.7

	82
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	55.4

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	96
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	94
	105
	Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	95
	106
	Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija 
	kompl
	1


Objekts: Rīga, Limbažu iela 9, dzīvoklis 431
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	23

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.8

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	9

	4
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu, paliktni un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	5
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	6
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	1

	7
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	1

	8
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	9
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	10
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.1

	11
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp telpām
	m2
	8

	12
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21.81

	13
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.47

	14
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	15
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	16
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	1

	17
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.05

	18
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	1

	19
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes revīzija ar stiprinājumiem, atjaunotu  sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	20
	 
	Sēdpodam  sēdekļa ar piederumiem atjaunošana
	kpl.
	1

	21
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	22
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	23
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	24
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	25
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	26
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	27
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	3

	28
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	29
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	30
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu
	m
	6

	31
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	32
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	33
	 
	Dabas gāzes ūdens uzsildīšanas katla montāža un pievienošana pie cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	35
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	126

	36
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	30

	37
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	3

	38
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	39
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29.5

	40
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29.5

	41
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29.5

	42
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	90

	43
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	90

	44
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	90

	45
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	46
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	0.8

	47
	82
	Sienu un starpsienu papildus  apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu.
	m2
	1.7

	48
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	15

	51
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	52
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	53
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.4

	54
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.4


	55
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	56
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	57
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.4

	58
	98 
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29.8

	59
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	1

	60
	
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana dabas gāzes ūdens uzsildīšanas katla montāžas darbiem
	kompl
	1


Objekts: Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 13
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Ganību dambī 17A, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.2

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	7.8

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.3

	4
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.2

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapja. Plaukta un skapīti zem izlietnes nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	3

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienas un starpsienas sanmezglā
	m2
	2.8

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	28

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.2

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.2

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.3

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	27

	23
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	20.7

	24
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.3

	25
	 
	Gaiteņa un virtuves durvju vērtnēm  stiklojuma atjaunošana
	m2
	1.8

	26
	 
	Esošai sanmezgla durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	28
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	29
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	30
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	31
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	32
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	35
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	37
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	38
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	39
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	43
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	44
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	45
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	46
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	47
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaušana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	48
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	49
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	50
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	123

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	54
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	56
	72
	Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana sanmezglā  pie  starpsienām santehnisko stāvvadu kanālam
	m2
	1.5

	57
	 
	Apmainīt kanāla  apdari ar mitrumizturīga  apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare
	m2
	1.50

	58
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29

	59
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29

	60
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29

	61
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	12

	62
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	12

	63
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	12

	64
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.9

	65
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.9

	66
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	67
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	10.9

	68
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	74

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	70
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	72
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	73
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	74
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.3

	75
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.3

	76
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	77
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	78
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.3

	79
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	28.5

	89
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kompl
	1 

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kompl
	 1

	91
	106
	Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - kārto būvorganizācija 
	kompl
	 1


Objekts: Rīga, Lugažu iela 2A, dzīvoklis 67

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Ganību dambī 17A, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Sanmezgla grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.1

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	33.6

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.8

	4
	6
	ārdurvju, iekšdurvju un sanmezgla durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	6.1

	5
	 
	Iebūvēto  mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	1

	6
	9
	Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana
	m2
	2

	7
	10
	Sienu apmetuma nokalšana .
	m2
	4

	8
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	9
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	41

	10
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	11
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	12
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	14
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	15
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	16
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	17
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	18
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	19
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4

	20
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.1

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.8

	22
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	2

	23
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	24
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	25
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.1

	26
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	33.6

	27
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	28
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	29
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	30
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	31
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	32
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	33
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	19

	34
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	36
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	37
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	38
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm
	kpl.
	1

	40
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	41
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	42
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	44
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	45
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	46
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	46

	47
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	48
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	49
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	50
	62
	Atjaunot   pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	51
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	52
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	53
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	54
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	55
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	172

	56
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	57
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	15

	58
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	59
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	4

	60
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	61
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	62
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	63
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	64
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	10

	65
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	10

	66
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	10

	67
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.3

	68
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.6

	69
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	70
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.1

	71
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	111

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	72
	 
	C/apkures sildķermeņu revīzija
	kpl.
	3

	73
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem atjaunošana un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	75
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	76
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	77
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.2

	78
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.2

	79
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	80
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	81
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.2

	82
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	41.3

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	94
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Martas Rinkas iela 1, k-1, dzīvoklis 9
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: atslēgas ir pie Meldru ielā 4A, pie Ingas Antonovas, tālr.27889630
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	45.6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.4

	3
	6
	ārdurvju, lodžijas un istabai Nr. 6   bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	6.3

	4
	 
	Lodžijas logu vērtņu   nojaukšana.
	m2
	4.5

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapja un skapī zem izlietnes nojaukšana virtuvē
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	52

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	9.4

	15
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža istabai Nr.6.
	m2
	2

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	40.2

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.9

	19
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	20
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana
	m
	16

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	26
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	 
	Esoša  sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija un   montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	 
	Esošas  vannas, metāla emaljētas revīzija un  montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	31
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	32
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	35
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	36
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	37
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	10

	38
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	39
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	40
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	41
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	42
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	43
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	234

	44
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	130

	45
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	46
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	47
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	51

	48
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	51

	49
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	51

	50
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	34

	51
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	34

	52
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	34

	53
	80
	Lodžijas  grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3

	54
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu tai skaitā siena skapja, antresola un stāvvadu kanāla.
	m2
	24.3

	55
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.5

	56
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	57
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.1

	58
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	136

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	61
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	62
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	64
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.5

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.5

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	69
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.5

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	50.4

	81
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	84
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga,Sarkandaugavas iela 11, dzīvoklis 11
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	1.4

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	43.3

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.1

	4
	6
	Durvju bloku demontāža
	m2
	9.5

	5
	 
	Demontēt tvaika uztvērēju virs gāzes pavārda
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	40

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes 1 ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	17
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18.1
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma
	m2
	1.4

	18.2
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	1.4

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.1

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei 
	m2
	7.8

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34.9

	23
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.4

	24
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	25
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	26
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	27
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	28
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.25

	29
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8


	30
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	31
	 
	Esoša   keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	33
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	35
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	36
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	37
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	9

	38
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	3

	41
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	42
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	40

	43
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	44
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	45
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	46
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	47
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	48
	 
	Zvanu pogas un zvana  atjaunošana.
	kpl.
	1

	49
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	13

	50
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	216

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	85

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	21

	54
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	55
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	52

	56
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	52

	57
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	52

	58
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	24

	59
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	24

	60
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	24

	61
	80
	Lodžijas   grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.6

	62
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	26.4

	63
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	64
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	65
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.1

	66
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	127

	67
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	68
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	70
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	71
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	72
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	73
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	74
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	75
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	76
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	77
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	51.8

	 78
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 79
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 90
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Skuju iela 2, dzīvoklis 73
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie Aleksandras Makarenko, tālr.27884707
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.7

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	31.9

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.2

	4
	6
	ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	5
	 
	Iebūvētā sienas skapja  nojaukšana  gaitenī.
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā.
	m2
	4


	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	39

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	3

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	18
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	19
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	20
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.7

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.2

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.7

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.3

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.6

	26
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	28
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	35
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	36
	 
	  Esošās  vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	43
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	44
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	45
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	46
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	47
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	48
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	49
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	52
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	132

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	60
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	16

	61
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	16

	62
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	16

	63
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	11.4

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	0.6

	65
	82
	Sienu un starpsienu papildus  apdare zem esošā  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm  ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē.
	m2
	1.8

	66
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	1.2

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	86

	68
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	6

	69
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	70
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	71
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	72
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	73
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	74
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem atjaunošana   un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	75
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	2

	76
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	77
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	78 
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	 79
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.9

	 80
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.9

	 81
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	 82
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	 83
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.9

	 84
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.6

	 85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	 86
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Tvaika iela 54, k-1, dzīvoklis 26
Apsaimniekotājs: SIA “SM Serviss” 
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kab. pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.2

	2
	2
	Linoleja,  lamināta un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.7

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.2

	4
	6
	Balkonu, virtuves  un  ārdurvju bloku un istabas Nr. 4 durvju aplodas ar apmalēm demontāža
	m2
	9.7

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju un skapju zem izlietnes  nojaukšana virtuvē un  gaitenī antresolu.
	kpl.
	3

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	3.9

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.2

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	10.9

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.7

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	 
	Balkonu un sanmezgla  grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	6.7

	23
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm .
	m2
	40.6

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	35

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	26
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.7

	27
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	28
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	15

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	35
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	36
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	40
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	41
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	42
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	43
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	44
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	45
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	46
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	47
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	48
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	49
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	52
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	162

	53
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	54
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	56
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	47

	57
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	47

	58
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	47

	59
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	12

	60
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	12

	61
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	12

	62
	80
	Balkona   grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5

	63
	 
	Durvju bloka un virtuves loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	9.5

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.8

	65
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5 m x1,5 m )
	m2
	3.8

	66
	 
	Tas pats sanmezglā  atjaunot
	gb.
	7

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	107

	68
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	10.2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	70
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	71
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	72
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	73
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	74
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	75
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	76
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	77
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	78
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	79
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	46.2

	89
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Tvaika iela 54, k-2, dzīvoklis 39

Apsaimniekotājs: SIA “SM Serviss” 
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kab. pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	9.5

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža istabā.
	m2
	3.4

	3
	6
	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtnēm un aplodu un virtuves un gaiteņa durvju aplodu ar apmalēm  demontāža
	m2
	6

	4
	 
	Iebūvēto  mēbeļu nojaukšana virtuvē un vannas istabā
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	32

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	3.4

	16
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.80

	17
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	18
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	28

	19
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	6

	20
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	22

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa sanmezglā
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	 
	Esoša   sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	 
	Vannai esošas aizkaru stangas demontāža un uzstādīšana
	kpl.
	1

	30
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm .
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	36
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	36

	37
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	38
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	39
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	40
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	42
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	44
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un plastikātu, nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	127

	45
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	46
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	47
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	49
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	30

	50
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	30

	51
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	30

	52
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	8

	53
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	8

	54
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	8

	55
	 
	Durvju un loga virsgaismas bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5.5

	56
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.8

	57
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	58
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	12.2

	59
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	73

	60
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	2.4

	62
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	 
	C/apkures  sildķermeņu revīzija.
	kpl.
	2

	64
	 
	Esošo  dvieļu žāvētāju ar  stiprinājumiem demontāža un  montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	65
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	67
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.9

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.9

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.9

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29.8

	85
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Upes iela 3, dzīvoklis 18
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Grostonas ielā 6C, pie Natālijas Zaicevas, tālr.26356635
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.3

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	37.7

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.3

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	8

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana virtuvē
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	5.4

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	43

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	18

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.3

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.3

	21
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.9

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	32.2

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	26
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	28
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	29
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	30
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	31
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	19

	32
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	33
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	343
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	5
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	37
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	38
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	40
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	41
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	42
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	43
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	44
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	45
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	46
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	47
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	48
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	49
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	170

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	145

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	40

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	40

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	40

	60
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	61
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	62
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	63
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.2

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.9

	65
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	66
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.3

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	107

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	40

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Ūmeo iela 6, dzīvoklis 23
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Centrs”
Brīvais dzīvoklis: Grostonas ielā 6C, pie namu pārvaldnieka Jāņa Amatnieka, tālr.26302432.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.10

	3
	 
	Iebūvētā antresola nojaukšana  gaitenī .
	kpl.
	1

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām vannas istabā.
	m2
	3.6

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	41

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	30
	Iestrādāt  demontētā antresola ailē   metāla statņu starpsienu 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli.
	m2
	2

	16
	31
	Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā    
	m2
	2

	17
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.5 W/m2 K, gaisa pieplūdes vārstiem  atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.1

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	26.6

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	4.8

	20
	 
	Durvju vērtnes  stiklojuma atjaunošana
	m2
	0.9

	21
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	5

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iesstrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	23
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	24
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	2

	25
	 
	Mainīt apmales
	m
	13

	26
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	27
	 100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	28
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	29
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	30
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	31
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	50
	V1annai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	35
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	36
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	37.1
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla 
	gb.
	3

	37.2
	
	Revīzijas lūku atjaunošana santehnisko stāvvadu kanāla sienā
	gb.
	1

	38
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	39
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	40
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	41
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	42
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	43
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	7

	44
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	11

	45
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	7

	46
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	47
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	48
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	49
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	50
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	148

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	12

	54
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	55
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	56
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	57
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	58
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	11

	59
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	11

	60
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	11

	61
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	20.7

	62
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8.8

	63
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	64
	82
	Tas pats sanmezglā atjaunot un papildus  h=2,1 m 
	m2
	4.8

	65
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	96

	66
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	68
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	70
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	1

	71
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	72
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	73
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	74
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	75
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	76
	98
	Dzīvokļa sakopšana
	M2
	34.4

	85
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Viestura prospekts 3, dzīvoklis 3

Apsaimniekotājs: SIA “Latvijas Namsaimnieks”
Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimenes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	11.5

	2
	 
	Sanmezgla  durvju bloka  apmales  un aplodas demontāža
	kpl.
	1

	3
	 
	Skapja zem izlietnes  virtuvē demontāža.
	kpl.
	1

	4
	 
	Demontēt  skārda dūmpievadu sanmezglā.
	m
	2.2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē
	m2
	1

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	 
	Akmens masas flīžu  grīdas segums atjaunošana pie trapa
	vieta
	1

	15
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	16
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	45

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	37.7

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	19
	 
	Aizmūrēt atvērumu uz kanālu sanmezglā
	vieta
	1

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	22
	42
	Ventilācijas kanāla tīrīšana
	m
	8

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu montāža.
	m
	18

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	47
	Keramikas  roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	30
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	31
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	32
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	33
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža  roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	56

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Elektriskā ūdens sildītāja  ar tilpumu  60 l montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	44
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	45
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	46
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	197

	47
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	95

	48
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	2

	49
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	3

	50
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	34

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	34

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	34

	57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.8

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.7

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdares ar glancētām keramikas plātnītēm ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē atjaunošana
	m2
	1

	60
	83
	Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	122

	61
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	16

	62
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	10.5

	64
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	Centrālā apkure
	 
	 

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	48

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1 

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1 


Objekts: Rīga, Viskaļu iela 18, dzīvoklis 1 un 1A
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Ziemeļi”
Brīvais dzīvoklis: Tilta ielā 11 k-1, pie namu pārzines Anitas Brazdeiķes, tālr.27885392
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	9.4

	2
	2
	Linoleja un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	142.4

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	19.2

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	15.6

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana starp istabām.
	kpl.
	7

	6
	 
	Starpsienu demontāža
	m2
	56

	7
	9
	Griestu apmetuma  un piekārto griestu  demontāža
	m2
	26

	8
	10
	Sienu sausā apmetuma demontāža
	m2
	110

	9
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu un slīpņu virsmām
	m2
	72

	10
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	38

	11
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	160

	12
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	2

	13
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	14
	16
	Dušu ar aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	15
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	16
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	17
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	27

	18
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	19

	19
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	20
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	21
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	11.4

	22
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	8.4

	24
	 
	Dzīvokļa Nr. 1 ārdurvju ailas izkalšana mūra sienā
	m3
	1.3

	25
	 
	Metāla ailes pārsedzes montāža
	t
	0.03

	26
	 
	Metāla siju apbetonēšana uz metāla sietu
	m
	1.7

	27
	 
	Aizmūrēt durvju ailu starp dzīvokļiem Nr.1 un Nr. 1A
	m2
	2.4

	28
	30
	Metāla statņu starpsiena 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli iebūve demontēto sienas skapju vietā.
	61
	61

	29
	31
	Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā    
	m2
	61

	30
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	19.2

	31
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	14.5

	32
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	2

	33
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	2

	34
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	8.4

	35
	 
	Dēļu grīdas slīpēšana
	m2
	143.9

	36
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	152.3

	37
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	122.7

	38
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	21.2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	39
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	40
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	36

	41
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.4

	42
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	27

	43
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	44
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	2

	45
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	46
	49
	Vannas ar piederumiem  montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	2

	47
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	4

	48
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	2

	49
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	4

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	50
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	185

	51
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	14

	52
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	24

	53
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	14

	54
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	2

	55
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	2

	56
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	2

	57
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	16

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	58
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	462

	59
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	240

	60
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	44

	61
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	16

	62
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	48

	63
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	24

	64
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	153

	65
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	153

	66
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	153

	67
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	44

	68
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	44

	69
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	44

	70
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	69

	71
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (8 m x1,5 m )
	m2
	12

	72
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	27

	73
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	455

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	74
	 
	Dvieļu žāvētāju montāža
	kpl.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	76
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	77
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	1.7

	78
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas
	m3
	22.4

	79
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	22.4

	80
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	4

	81
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	18

	82
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	22.4

	83
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kompl
	2

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Pielikumā: BŪVATĻAUJA NR.BIS-BV-4.1-2021-7210 (DA-21-126-abv)
Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 111
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	15

	2
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	3
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	15

	4
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	5
	 
	Loga vērtnes   remonts un piederumu atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	6
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija
	kpl.
	1

	7
	 
	Ventilācijas aprīkojuma  pie esošā kanāla tīrīšana.
	kpl.
	1

	8
	 
	Aizkara stangas pie dušas  no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	9
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un dušai
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	10
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	11
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	12
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	13
	 
	Atjaunot pie sienas stiprinātu apgaismes ķermeni.
	kpl.
	1

	14
	 
	Dūmu  detektoru atjaunošana
	kpl.
	1

	15
	 
	Elektriskā pavārda atjaunošana.
	kpl.
	1

	16
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	17
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	18
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	69

	19
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	37

	20
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	18

	21
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	18

	22
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	18

	23
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	52

	24
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	52

	25
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	52

	26
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.9

	27
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	28
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	3

	30
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	31
	86
	Centrālapkures sildķermeņa revīzija
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	33
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.6

	34
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.6

	35
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru.
	reize
	1

	36
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	37
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.6

	38
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	17.6


Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 121

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	1
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	2
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	3
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	4
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	5
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	6
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	7
	 
	Dūmu  detektoru atjaunošana.
	kpl.
	1

	8
	92
	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 2 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.
	kpl.
	1

	9
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	10
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	11
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	12
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	71

	13
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	14
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	15
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	17

	16
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	17

	17
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	17

	18
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	53

	19
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	53

	20
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	53

	21
	 
	ārdurvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.8

	22
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	0.7

	23
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	24
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	3.8

	25
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	4

	27
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	28
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	0.7

	29
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	0.7

	30
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	31
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	5

	32
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	0.7

	33
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	16.8


Objekts: Rīga, Zandartu iela 2A, dzīvoklis 125

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zandartu ielā 2A, pie dežurantiem, tālr.25737991.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienī
ba
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	14.7

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	4
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	14.7

	5
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	6
	 
	Skapja sieniņas zem elektriskā  pavārda remonts.
	kpl.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	7
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	8
	 
	Ventilācijas aprīkojuma  pie esošā kanāla tīrīšana.
	kpl.
	1

	9
	 
	Aizkara stangas pie dušas  no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	10
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	11
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	12
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	13
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	14
	 
	Atjaunot pie sienas stiprinātu apgaismes ķermeni.
	kpl.
	1

	15
	 
	Dūmu  detektoru atjaunošana
	kpl.
	1

	16
	92
	Elektriskā pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu
	kpl.
	1

	17
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	18
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	19
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	72

	20
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	21
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	18

	22
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	18

	23
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	18

	24
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	54

	25
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	54

	26
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	54

	27
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.9

	28
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	34
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.7

	35
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.7

	36
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru.
	reize
	1

	37
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	38
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.7

	39
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	17.3


Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

IV KONTAKTPERSONAS

	Nr.p.k.
	Kontaktpersona no MVD
	Tālruņa Nr.
	Par jautājumiem

	1.
	Vitālijs Jaskiļevičs
	25488593
	Par būvniecības jautājumiem

	2.
	Oļegs Čubarovs
	67105261
	Par citiem jautājumiem


V PIEDĀVĀJUMA FORMA (Nr.28)
1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums

	


2. PIEDĀVĀJUMS:

	Būvdarbi
	Izpildes laiks kalendārajās dienās
	Garantijas laiks mēnešos
	Cena

bez PVN, EUR

	Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana 
	
	60
	


	Amats, vārds, uzvārds:
	
	

	z.v.
	(paraksta vieta)
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