„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12
Piedāvājums Nr.29
I DARBU IZPILDES LAIKS (Nr.29)
1. Paredzamais līguma izpildes laiks:

1.1.
Minimālais līguma izpildes laiks - 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai;

1.2.
Maksimālais līguma izpildes laiks - 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.

II DARBU GARANTIJAS LAIKS (Nr.29)
3. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

3.1.
Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši;

3.2.
Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši.

III TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.29)
Objekts: Rīga, Bauskas iela 53, dzīvoklis 7
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Andra Krūmiņa, tālr.29256647
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana sanmezglā.
	m2
	2.4

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.2

	4
	6
	Balkona, sanmezgla un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	6

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju un nojaukšana virtuvē ( bez m2 ).
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām sanmezglā.
	m2
	10.2

	8
	 
	Nojaukt balkona margu apdari
	vieta
	1

	9
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	10
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	11
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	12
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	14
	18
	Krāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	4

	15
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	16
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	17
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	18
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	19
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.2

	20
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.4

	21
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.6

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	24
	 
	Balkona  grīdas seguma  un  izlīdzinošās pamatnes kārtas atjaunošana.
	m2
	2

	25
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	40.3

	26
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34.8

	27
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	28
	 
	Durvju   stiklojuma atjaunošana.
	m2
	2.2

	29
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	30
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	31
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	32
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	33
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	34
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu  montāža.
	m
	16

	35
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	36
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude.
	m
	12

	37
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1


	38
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	39
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm .
	kpl.
	1

	40
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	42
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	42
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	43
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	44
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	45
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	2

	46
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	47
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	48
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	49
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	50
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	51
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	52
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	53
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	54
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	55
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	173

	56
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	130

	57
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	58
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	59
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	44

	60
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	44

	61
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	44

	62
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	63
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	64
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	65
	 
	Logu virsgaismas   krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	2

	66
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	12.4

	67
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	11.7

	68
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	69
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.2

	70
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	109

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	71
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	73
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	75
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	76
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	77
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2

	78
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	79
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	80
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	81
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	82
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	44

	92
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	93
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	95
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Bāriņu iela 1A, dzīvoklis 37

Apsaimniekotājs: Biedrība “Bāriņu 1a”
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr. 67012039
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	1.9

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	20.6

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.5

	4
	6
	   Ārdurvju un patvaļīgi no gaiteņa puses  iebūvēto skapja durvju  bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu ( tās saglabājot) demontāža.
	m2
	6.3


	5
	7
	Patvaļīgi istabā skapja durvju vietā iebūvētas   starpsienas nojaukšana
	m2
	4.2

	6
	 
	Demontēt  iebūvēto sienas skapi istabas nišā, mēbeles virtuvē un vannas istabā un gaitenī antresolu.
	kpl.
	7

	7
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7.5

	8
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un sanmezglā.
	m2
	13.2

	9
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	31

	10
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	11
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	12
	16
	Dušu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	14
	18
	Krāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	15
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	16
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	12

	17
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	18
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	19
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	3.8


	20
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	1.9

	21
	30
	Gaitenī patvaļīgi iebūvēto sienas skapja durvju vietā   metāla statņu starpsiena 75 mm, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdari ar špakteli iebūve.
	m2
	4.3


	22
	31
	Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā    
	m2
	4.3

	23
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	4.6

	24
	 
	Esošo demontēto skapja durvju bloka koka konstrukcijā ar  piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža no istabas puses.
	kpl.
	1

	25
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	26
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	1.9

	27
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	17.5

	28
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	3.1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	35
	49
	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	43
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	44
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	45
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	46
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	47
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	48
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	49
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	50
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	94

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	30

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	54
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	3

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	56
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	23

	57
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	23

	58
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	23

	59
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	17

	60
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	17

	61
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	17

	62
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	14.9

	63
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.9

	64
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	65
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	12.1

	66
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	59

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	68
	 
	Gāzes pavarda ar 2 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	69
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	22.5

	86
	99
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Bruknas iela 8, dzīvoklis 183
Apsaimniekotājs: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr. 67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un lamināta  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	44.6

	2
	5
	Lodžijas  logu bloku ar logsoliem, aplodu un patvaļīgi iebūvētiem loga rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	10.8

	3
	6
	Lodžijas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	5.8

	4
	 
	Durvju aplodu starpsienā demontāža
	gb.
	2

	5
	 
	Iebūvēto  skapju nojaukšana lodžijā.
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma un saplākšņa nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	8

	7
	16
	Patvaļīgi iebūvētās dušas kabīnes ar  aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	8
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	10

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	7

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	12
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža gaitenī un istabā Nr. 4
	m2
	7.8

	13
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	7.4

	14
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	15
	 
	Gatavu vannas istabas durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	16
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu un pamatnes sakārtošanu  gaitenī un istabā Nr.2
	m2
	28.5

	17
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.4

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	19
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	20
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	11

	21
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.15

	22
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	23
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	24
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija
	kpl.
	1

	26
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm 
	kpl.
	1

	27
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	28
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	6

	20
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	30
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	31
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	32
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	22

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	7

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	12

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	7

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	40
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	41
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	209

	42
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	105

	43
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	10

	44
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8


	45
	 
	Starpsienu apdares ar sausā apmetuma  ģipškartona plāksnēm atjaunošana un šuvju apdare
	m2
	13.00

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	60

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	60

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	60

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	26

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	26

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	26

	52
	80
	Grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijās.
	m2
	5.2

	53
	 
	Grīdlīstes atjaunošana un krāsošana
	m2
	14

	54
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	2.1

	55
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	56
	82
	Tas pats vannas istabā atjaunot
	m2
	1.8

	57
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	139

	58
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	21

	59
	 
	Atjaunot tualetē glazētu keramikas plātnīšu apdari
	gb.
	4

	60
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	4.2

	62
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	64
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	65
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	4

	66
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	4

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.5


	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.5

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.5

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	59.9

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	88
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	86
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Dižozolu iela 25, dzīvoklis 40
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, Māris Auziņš, tālr.26354824
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.6

	3
	6
	Lodžijas, vannas istabas un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	5.7

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	3

	5
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	6
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	7
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	8
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	11

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	12
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	13
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.4

	14
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	15
	 
	Gatavu vannas istabas durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	16
	 
	Lodžijas  grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	3

	17
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	26

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.6

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.1

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	21
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	12

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	6

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	 
	Esoša   keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	30
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	31
	 
	Esošas  vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, atjaunojot  noteci un pārteci.
	kpl.
	1

	32
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	33
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru atjaunošana- montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne  augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai ar aprīkojumu
	m
	8

	44
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	132

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	49
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	34

	50
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	34

	51
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	34

	52
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	24

	53
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	24

	54
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	24

	55
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	11.4

	56
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.6

	57
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2.5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	58
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	13.1

	59
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	81

	60
	85
	Keramikas plātnīšu lodžijas ārsienas  segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	9.2

	62
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	64
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	65
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	66
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1 

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	32.8

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1 

	88
	99
	Apkures stāvvadu atslēgšana
	gab.
	2

	89
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	86
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1 

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1 


Objekts: Rīga, Ēbelmuižas iela 24, dzīvoklis 26
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, Māris Auziņš, tālr.26354824
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	46.1

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.7

	3
	6
	Lodžijas  durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	1.8

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	54

	6
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	7
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	8
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	11

	9
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	10
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	11
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	12
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, ar siltumcaurlaidības koeficientu 0,87 W/m2 K, gaisa pieplūdes vārstiem  atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	9.5

	13
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	37.7

	14
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	15
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	16
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	17
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	18
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	19
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	20
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	14

	21
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.15

	22
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	23
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	24
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1


	25
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	26
	 
	Esošās  vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	28
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	29
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	30
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	31
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	32
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	58

	33
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	34
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	35
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	36
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	37
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	38
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	39
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	10

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	40
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	204

	41
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	115

	42
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	43
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	44
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	53

	45
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	53

	46
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	53

	47
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	34

	48
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	34

	49
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	34

	50
	80
	Lodžijas  grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3

	51
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	22.4

	52
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.8

	53
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	54
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	13.1

	55
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	122

	56
	 
	 Grīdas seguma uzkopšana
	m2
	4

	57
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	58
	 
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	59
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	60
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	61
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	62
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	63
	 
	Esoša  gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija - montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	64
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	1.1

	65
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.1

	66
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.1

	67
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	68
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	69
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.1

	79
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	80
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	81
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Kartupeļu iela 50, dzīvoklis 1
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Andra Krūmiņa, tālr.29256647
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.5

	2
	6
	Ārdurvju un sanmezgla durvju   bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	4
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	41

	5
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	6
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	7
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	8
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	9
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	10
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	11
	22
	Gāzes pavarda un ūdens sildītāja  demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	12
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	13
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	14
	 
	Parketa  grīdas seguma slīpēšana un vaskošana.
	m2
	11.2

	15
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	26.5

	15
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	20

	17
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.5

	18
	 
	Loga  bloka remonts ar hermetizāciju uz vietas un apdare.
	kpl.
	1

	19
	 
	Loga piederumu  revīzija.
	kpl.
	1

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	22
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	23
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu  montāža
	m
	18

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  montāža un hidrauliska pārbaude.
	m
	12

	28
	 
	Esošas  tērauda izlietnes  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija,  montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem revīzija
	kpl.
	1

	31
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm .
	kpl.
	1

	32
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	33
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	34
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	35
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	36
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Elektriskā ūdens  sildītāja 60 l montāža
	kpl.
	1

	44
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	47
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	178

	48
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	85

	49
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	50
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	12

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	12

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	12

	57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	12.9

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.8

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	60
	82
	Tas pats atjaunošana  sanmezglā h=2,1 m
	m2
	9.6

	61
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	114

	62
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	7

	63
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	9

	65
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	 
	Esoša  gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija un  montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.2

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.2

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.2

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	41.9

	84
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija (ir jau demontēts ar malku kurināts pavārds ar sildmūri ).
	kpl.
	1

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Līvciema iela 29, dzīvoklis 2
Apsaimniekotājs: AS "Rīgas namu apsaimniekotājs"
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.kabinetā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr. 67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	3.8

	2
	2
	Linoleja un preskartona grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	43.4

	3
	 
	Loga virsgaismas rāmju demontāža 1stabā Nr.6
	m2
	4.8

	4
	 
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	10.6

	5
	6
	Bīdāmu durvju bloku ar  vērtnēm  demontāža istabā Nr.6
	m2
	3.3

	6
	 
	Iebūvētā  skapja nojaukšana virtuvē zem izlietnes.
	kpl.
	1

	7
	9
	Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana
	m2
	8

	8
	10
	Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām
	m2
	20

	9
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	14

	10
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	16

	11
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	54

	12
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	13
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	14
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	15
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	16
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	17
	19
	Ūdensvada un vietējās centrālās apkures cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	58

	18
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	19
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	20
	 
	Čuguna apkures katlu  demontāža un atvienošana no cauruļvada un dūmkanāla aizmūrējot atvērumu sienā.
	kpl.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	21
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	5.6

	22
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	3.8

	23
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	10.6

	24
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	25
	 
	Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana .
	m2
	43.4

	26
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	3.8

	27
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 15mm .
	m2
	43.4

	28
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	36.7

	41
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.7

	42
	 
	Durvju vērtnēm   stiklojuma nomaiņa
	m2
	3.2

	43
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	4

	44
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	45
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	46
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	47
	 
	Mainīt apmales
	m
	11

	48
	 
	P0diņu pavārda  remonts.
	kpl.
	1

	49
	 
	Priekškurtuves skārda piesišana
	gb.
	1

	50
	42
	Dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšana 
	m
	18

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	51
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	52
	43
	Ūdensvada un vietējās centrālās apkures cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	62

	53
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.65

	54
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	55
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	56
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	57
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	58
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	59
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	60
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	61
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	62
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	63
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	64
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	65
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	58

	66
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	67
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	68
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	69
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	70
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	71
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	72
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	73
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	181

	74
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	95

	75
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	8

	76
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	25

	77
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	78
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	48

	79
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	48

	80
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	48

	81
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	19

	82
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	19

	83
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	19

	84
	 
	Durvju bloka un sienas skapja  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.9

	85
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	10.5

	86
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2 m x1,5 m )
	m2
	3

	87
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	16

	88
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	124

	89
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	3

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	90
	 
	Vietējās centrālapkures un siltā ūdens apgādes čuguna 3 sekciju katla  Vindurs U-22 ar piederumiem un pievienojumiem montāža 
	kpl.
	1

	91
	 
	Katla  apsaite ar izplešanās trauka V=8L, cirkulācijas sūkņa,  boilera , ūdens filtra, termometru, manometru, drošības un četrgaitas vārstu montāža un regulēšana
	kpl.
	1

	92
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem sanmezglā un atjaunošana parējās dzīvokļa telpās
	kpl.
	5

	93
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	94
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	5

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	95
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	1.3

	96
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	8.7

	97
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	8.7

	98
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	3

	99
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	100
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	8.7

	101
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	47.2

	111
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	113
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	112
	106
	Renovējamo inženiertehnisko komunikāciju shēmu  sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Mārupes iela 21, dzīvoklis 12
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, t.20224048.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.5

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.8

	3
	6
	Ārdurvju un sanmezgla  bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.1

	4
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	30

	5
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	6
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	7
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	8
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	19

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.2

	15
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.5

	16
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.8

	17
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	18
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	19
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.5

	20
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	25.8

	21
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.4

	22
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.4

	23
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	24
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	25
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	26
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	27
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	28
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	22

	29
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.3

	30
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	31
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150 cm )
	kpl.
	1

	35
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	36
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	37
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	38
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	41
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	33

	42
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	43
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	44
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	45
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	46
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	47
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	48
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	49
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	97

	50
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	48

	51
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	19

	52
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	53
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29

	54
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29

	55
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29

	56
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	57
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	58
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	59
	80
	Grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	0.4

	60
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	12.2

	61
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.2

	62
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (  m x3,5 m )
	m2
	5.3

	63
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	13

	64
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	67

	 
	 
	 Centrālā  apkure
	 
	 

	65
	88
	Atjaunot  dvieļu žāvētāju ar  stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.2

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.2

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.2

	74
	
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	28.7

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Mārupes iela 23, dzīvoklis 65

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, t.20224048.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.2

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.6

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	8.1

	4
	 
	Iebūvēto  mēbeļu nojaukšana
	kpl.
	1

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	30

	7
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	12
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	13
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.6

	14
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.9

	15
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	16
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	17
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.5

	18
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.7

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	19
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	20
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	21
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	22
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	23
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	24
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija
	kpl.
	1

	25
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem  revīzija.
	kpl.
	1

	26
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	27
	51
	Vannas, metāla emaljētas ar aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	28
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	29
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	30
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	31
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	32
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	40
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	41
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	111

	42
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	43
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	6

	44
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29

	45
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29

	46
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29

	47
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	6

	48
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	6

	49
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	6

	50
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.7

	51
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3,5 m x1,5 m )
	m2
	5.3

	52
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	71

	53
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14

	55
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	56
	 
	C/apkures  sildķermeņu  ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem revīzija.
	kpl.
	2

	57
	88
	Dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem atjaunošana  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	58
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	59
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	60
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	61
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.5

	62
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.5

	63
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	64
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	65
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.5

	66
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	28.8

	76
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	78
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Ozolciema iela 32, k-1, dzīvoklis 33

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Māris Auziņš, tālr.26354824
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.3

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4

	3
	6
	Lodžijas  durvju bloka ar apmalēm, vērtnēm  un virtuves durvju aplodas demontāža
	m2
	3.7

	4
	 
	Iebūvēto antresola un mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	3

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un vannas istabā.
	m2
	9.3

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	5

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	5

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	4

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	15
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	5.8

	17
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru  un apdari montāža virtuvei.
	m2
	1.9

	18
	 
	Gatavu sienas skapja durvju bloka { 3,4 m2 } ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari  montāža gaitenī saskaņā ar inventarizācijas plānu.
	kpl.
	1

	19
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	28.8

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	19.1

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	6

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	26
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	 
	Esoša  keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	30
	 
	Esošas   vannas, metāla emaljētas revīzija un montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	36
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	8

	37
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	38
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	39
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	40
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	42
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	43
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	44
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	153

	45
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	46
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	19

	47
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	48
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	33

	49
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	33

	50
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	33

	51
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	23

	52
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	23

	53
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	23

	54
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	16.5

	55
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.5

	56
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	57
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	13.1

	58
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	88

	59
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	2

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	60
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	61
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	62
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	63
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	64
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	67
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.4

	68
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.4

	69
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	70
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	71
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.4

	72
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	32.7

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	84
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Ozolciema iela 54, dzīvoklis 50
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Māris Auziņš, tālr.26354824
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	36.1

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.6

	3
	6
	Lodžijas un ārdurvju bloku un virtuves durvju aplodas ar apmalēm demontāža.
	m2
	6.4

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	8

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	10

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	12
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.7

	13
	34
	Gatavu virtuves iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem ,stiklotu augšdaļu, piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	1.9

	14
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	15
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	40.2

	16
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	23.4

	17
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.7

	18
	 
	Durvju  stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.8

	19
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	20
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	21
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	22
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	10

	23
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	24
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	25
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	28
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	29
	 
	Vannai pārteces atjaunošana
	kpl.
	1

	30
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	31
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	6

	32
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	33
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	34
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	35
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	52

	36
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	37
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	38
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	39
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	40
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	41
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	42
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	43
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	44
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	172

	45
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	135

	46
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	47
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	48
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	44

	49
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	44

	50
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	44

	51
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	40

	52
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	40

	53
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	40

	54
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	9.3

	55
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	2.4

	56
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	57
	 
	Tas pats sanmezglā atjaunot
	gb.
	10

	58
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	89

	59
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	11

	61
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	62
	 
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	63
	86
	C/apkures sildķermeņu  demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	2

	64
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	65
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	66
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	67
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.5

	68
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.5

	69
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	70
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	71
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.5

	72
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	43.5

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	83
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Stendes iela 1, k-6, dzīvoklis 15
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Sanitas Galiņas, tālr.Nr. 22020067
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	 1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	40.1

	 2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.8

	 3
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.2

	 4
	 
	Iebūvētā  skapja zem izlietnes  virtuvē demontāža.
	kpl.
	1

	 5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	 6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	1.2

	 7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	 8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	11

	 9
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	 10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	 11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	 12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	17

	 13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	 14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 15
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	 16
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	4.8

	 17
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	 18
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12 mm .
	m2
	40.1

	 19
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34.3

	 20
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.8

	 21
	 
	Loga roktura  maiņa
	kpl.
	1

	 22
	 
	Durvja stiklojuma atjaunošana
	m2
	0.7

	 23
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 24
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	kpl.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	 25
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	kpl.
	2

	 26
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	 27
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	 28
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	 29
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	50
	 Vannai aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	32
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	33
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	34
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	35
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	 36
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	 37
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	 38
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	52

	 39
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	 40
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	 41
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	 42
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	 43
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	 44
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	 45
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	46 
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	176

	 47
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	90

	 48
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	 49
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	 50
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	43

	 51
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	43

	 52
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	43

	 53
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	 54
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	 55
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	 56
	 
	Virsgaismas  bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.6

	 57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.6

	 58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	3.9

	 59
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 2,5 m x1,5 m )
	m2
	3.8

	 60
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	12.3

	 61
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	106

	 62
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	 63
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 64
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	 66
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	 67
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	 68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	 69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	 70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	 71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	 72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	 73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	42.5

	 74
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 75
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Stendes iela 1, k-6, dzīvoklis 32

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Sanitas Galiņas, tālr.Nr. 22020067
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.3

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	39.7

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.4

	4
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	5
	 
	Iebūvēto skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē un gaitenī antresolu
	kpl.
	3

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	43

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	 1

	11
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.3

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu)  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.4

	20
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	21
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.3

	22
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	34

	23
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.7

	24
	 
	Atjaunot  stiklojumu iekšdurvīm
	m2
	2

	25
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	26
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	27
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	28
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	29
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	31
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	32
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	50
	Dušai un vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	35
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	36
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	37
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	38
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei..
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	41
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	46

	42
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	43
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	44
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	45
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	46
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	47
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	48
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	49
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	163

	50
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	85

	51
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	52
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	53
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	54
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	55
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	56
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	18

	57
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	18

	58
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	18

	59
	 
	Loga virsgaismas sanmezglā  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.5

	60
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.3

	61
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	12.6

	62
	82
	Sienas virsmu apdare ar gaišām glazētām keramikas flīzēm virtuvē h= 1,5 m augstumā l= 3 m un   sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	16.5

	63
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	103

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	67
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	69
	 
	Sanmezgla durvju apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	70
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.3

	71
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.3

	72
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	73
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	74
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.3

	75
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	42

	85
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Stērstu iela 5, dzīvoklis 6
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie Māris Auziņš, tālr.26354824.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.1

	2
	2
	Linoleja  un preskartona grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	36.9

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.7

	4
	6
	Ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.2

	5
	 
	Patvaļīgi  iebūvētā sienas skapja nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un sanmezglā.
	m2
	14.3

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	39

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	9

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	17
	 
	Gāzes pavarda  ar balonu  demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	18
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	3.8

	19
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.1

	20
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.7

	21
	 
	Gatavu iekšdurvju vērtni koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari esošā aplodā starp gaiteni un istabu Nr. 1
	kpl.
	1

	22
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	23
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12mm  virtuvē un gaiteņos.
	m2
	13.4

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	29.4

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.5

	26
	 
	Virtuves durvju   stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.6

	27
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	28
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	20

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	35
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	36
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  170 cm 
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	43
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	44
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	45
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	46
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	47
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	48
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	49
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	52
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	173

	53
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	85

	54
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	56
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	39

	57
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	39

	58
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	39

	59
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	13

	60
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	13

	61
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	13

	62
	 
	Loga virsgaismas krāsošana ar virsmas sagatavošanu starp virtuvi un sanmezglu.
	m2
	1.7

	63
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	11.4

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	15.3

	65
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2  m x1,5 m )
	m2
	3

	66
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.1

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	126

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	68
	 
	Dvieļu žāvētāja atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	70
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	71
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.6

	72
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.6

	73
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	74
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	75
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.6

	76
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	39

	86
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Zalves iela 46, dzīvoklis 28
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Zalves ielā 46, pie sētnieka, tālr.26385458.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	24.3

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	3
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	5
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	6
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	16.5

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.8

	9
	 
	Logu bloku revīzija   uz vietas
	kpl.
	2

	10
	 
	Loga piederumu revīzija
	kpl.
	2

	11
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	12
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	13
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	14
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	7

	16
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.15

	17
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	4

	18
	 
	 Esošās   izlietnes ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija,   montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	19
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu  revīzija.
	kpl.
	1

	20
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	21
	 
	Dušas revīzija.
	kpl.
	1

	22
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	23
	 
	Vannas ar aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	24
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	25
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	26
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	27
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	28
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	29
	 
	Iekšējā elektrotehniskā aprīkojuma un kabeļu renovācija.
	kpl.
	1

	30
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	31
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	32
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	33
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	122

	34
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	35
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	36
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	37
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	28

	38
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	28

	39
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	28

	40
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	84

	41
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	84

	42
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	84

	43
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	12.3

	44
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.2

	45
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	46
	82
	Tas pats sanmezglā
	m2
	8

	47
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	9

	48
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	7

	50
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	52
	88
	Atjaunot  dvieļu žāvētāju  ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	54
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	55
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	56
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.8

	57
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.8

	58
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	59
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	1o

	60
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.8

	61
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	27.9


Objekts: Rīga, Zaļenieku iela 22, dzīvoklis 16
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Dižozolu ielā 3, pie namu pārvaldnieka Andra Krūmiņa, tālr.29256647.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.2

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	27.9

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.6

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	6.1

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	1

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	7
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	8

	8
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	32

	9
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	10
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	11
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	12
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	13
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	14
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	15
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	16
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.8

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.2

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.6

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	2

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.2

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	22.3

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.6

	26
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	27
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	28
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	29
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	30
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	31
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	32
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	33
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	34
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm.
	kpl.
	1

	37
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	38
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	39
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	40
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	41
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	42
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	43
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	44
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	45
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	36

	46
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	47
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	48
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	49
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	52
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	123

	53
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	54
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	55
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	56
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	31

	57
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	31

	58
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	31

	59
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	17

	60
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	17

	61
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	17

	62
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.2

	63
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.3

	64
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	65
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.1

	66
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	77

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	67
	86
	 Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	68
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	70
	 
	Gāzes ūdens sildītāja ar piederumiem, stiprinājumiem revīzija.
	kpl.
	1

	71
	 
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni revīzija, gāzes kontrole
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	72
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	73
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.7

	74
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.7

	75
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	76
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	77
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.7

	78
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.1

	88
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	90
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Zemaišu iela 1, k-5, dzīvoklis 12
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 5, pie namu pārvaldnieces Gaļinas Radionovas, tālr.20224048.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	39.6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.7

	3
	6
	Ārdurvju bloka ar apmalēm, vērtn1 un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	4
	 
	Iebūvētā sienas skapja  nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	1

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām virtuvē un sanmezglā.
	m2
	10.2

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu)  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	8.7

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	 
	Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana .
	m2
	39.6

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	33.9

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.7

	20
	 
	Durvju   stiklojuma atjaunošana
	m2
	1.1

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	11

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	50
	V1annai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	30
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	36
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	37
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	38
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	39
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	40
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	42
	 
	Zvanu pogas un zvana  atjaunošana.
	kpl.
	1

	43
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	44
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	153

	45
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	75

	46
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	47
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	48
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	42

	49
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	42

	50
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	42

	51
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	11

	52
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	11

	53
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	11

	54
	 
	Loga virsgaismas  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.8

	55
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.9

	56
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	8.7

	57
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	58
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.3

	59
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	107

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	61
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	62
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja-kāpņuveida ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	64
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	65
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	69
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	41.8

	81
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	83
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 20
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	30.9

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	1

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	5
	 
	 Elektriskā  pavārda  demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	6
	30
	Starpsienas  apdares ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) atjaunošana  un šuvju apdari ar špakteli.
	m2
	2

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	22.1

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.8

	9
	 
	Durvju vērtņu  apdares atjaunošana,  remonts uz vietas
	vērtne
	5

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	4

	12
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	13
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	14
	 
	Logsola remonts uz vietas.
	gb.
	2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	16
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	5

	17
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	18
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	24
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	25
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	26
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	25

	27
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	28
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	29
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	30
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	31
	 
	Esoša elektriskā pavārda   revīzija un montāža ar stiprinājumiem.
	kpl.
	1

	32
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	33
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	134

	34
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	35
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	4

	36
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	2

	37
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	38
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	39
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	40
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	41
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	96

	42
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	96

	43
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	96

	44
	 
	Logsolu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.3

	45
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	16.5

	46
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.5

	47
	82
	Sienu un starpsienu papildus   apdare ar glancētām keramikas plātnītēm  gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.
	m2
	3.2

	48
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	18.8

	49
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	51
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	5

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	54
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.9

	55
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.9

	56
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	57
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	58
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.9

	59
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 24

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	30.9

	2
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	5
	 
	 Elektriskā  pavārda  demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	6
	30
	Starpsienas  apdares ar sausā apmetuma plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) atjaunošana  un šuvju apdari ar špakteli.
	m2
	1

	7
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	22.1

	8
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.8

	9
	 
	Durvju vērtņu  apdares atjaunošana,  remonts uz vietas
	vērtne
	2

	10
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	11
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	12
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	13
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	14
	 
	Logsola remonts uz vietas.
	gb.
	2

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	16
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	4

	17
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	18
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	19
	 
	Esošas nerūsējošas  tērauda izlietnes revīzija  un montāža ar stiprinājumiem, aprīkojumu un  pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	20
	 
	Esoša sēdpoda  revīzija  ar stiprinājumiem un  aprīkojumu, nomainot skalojamo kast un vāku.  
	kpl.
	1

	21
	 
	Esoša vannas   revīzija  ar  aprīkojumu un  cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	22
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	23
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	24
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	25
	57
	Ūdens maisītāja vannai  atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	26
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	25

	27
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	28
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	6

	29
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	30
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	31
	 
	Esoša elektriskā pavārda   revīzija un montāža ar stiprinājumiem.
	kpl.
	1

	32
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	33
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	133

	34
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	35
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	4

	36
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	1

	37
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	38
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	39
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	40
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	41
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	95

	42
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	95

	43
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	95

	44
	 
	Logsolu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.3

	45
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	16.5

	46
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	47
	82
	Sienu un starpsienu papildus   apdare ar glancētām keramikas plātnītēm  gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā līdz grīdai.
	m2
	3.1

	48
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	18

	49
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	51
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	5

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	54
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.6

	55
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.6

	56
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	57
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	58
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.6

	59
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 35

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	30.9

	2
	7
	Sausā  apmetuma plātņu no starpsienas nojaukšana
	m2
	1.2

	3
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	5
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	2

	6
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	1

	7
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	8
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža.
	kpl.
	1

	9
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	10
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	22.1

	11
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.8

	12
	 
	Loga piederumu revīzija
	kpl.
	2

	13
	 
	Esoša sanmezgla durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	14
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	15
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	2

	16
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	17
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	1

	18
	 
	Esošas  nerūsējoša tērauda izlietnes  ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	19
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	20
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	21
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	22
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	23
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	24
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	25
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	26
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	27
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	6

	28
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	29
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	30
	 
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni revīzija
	kpl.
	1

	31
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	32
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	118

	33
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	34
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	4

	35
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	36
	73
	Starpsienu apdare ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare
	m2
	1.20

	37
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	38
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	39
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	40
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	79

	41
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	79

	42
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	79

	43
	 
	Sanmezgla un  ārdurvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.8

	44
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	45
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma līdz grīdai h= 0.83 m 
	m2
	3.2

	46
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	20.1

	47
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	7.5

	48
	 
	Logsolu mazgāšana ar virsmas sagatavošanu.
	m2
	1

	50
	 
	Santehnisko piederumu un pavārda mazgāšana.
	gb.
	4

	51
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	52
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	53
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.2

	54
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.2

	55
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	56
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	5

	57
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.2

	58
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 36

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	2
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	3
	 
	Esošo  iekšdurvju  bloku uz istabu  ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari atpakaļ  montāža.
	kpl.
	1

	4
	41
	Logu rāmju remonts  uz vietas.
	rāmis
	3

	6
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	7
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	8
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	9
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	10
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	6

	12
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	13
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	14
	46
	Esošās  izlietnes  ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu demontāža, revīzija,  montāža  un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	15
	 
	Sēdpoda  skalojamās  kastes ar  piederumiem atjaunošana  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	16
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	17
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	18
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	19
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	20
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	21
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	22
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	23
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	3

	24
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	25
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	26
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	27
	 
	Elektriskā pavārda demontāža,  revīzija  un montāža.
	kpl.
	1

	28
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	29
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	137

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	70

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	33
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	4

	34
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	35
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	36
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	37
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	38
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	1o7

	39
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	107

	40
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	107

	41
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	15.8

	42
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.8

	43
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	44
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	15

	45
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	47
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	49
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	50
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.8

	51
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.8

	52
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	53
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	54
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.8

	55
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


Objekts: Rīga, Ziepju iela 13, dzīvoklis 41

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Ziepju ielā 13, pie dežurantiem, tālr.25738070.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.8

	2
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	3
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	4
	 
	Elektriskā pavarda ar tvaika uztvērēju demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	5
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	8.8

	6
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8.8

	7
	 
	Loga piederumu revīzija
	kpl.
	2

	8
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	9
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	10
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam atjaunošana.
	m
	7

	11
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	12
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam atjaunošana un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	13
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	14
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra .
	kpl.
	1

	15
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	16
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	4

	17
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	18
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	19
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	20
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	21
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	3

	22
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	23
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	24
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	25
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	127

	26
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	65

	27
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	28
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	29
	 
	Starpsienas apdares ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdari atjaunošana.
	m2
	1.40

	30
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	35

	31
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	35

	32
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	35

	33
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	88

	34
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	88

	35
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	88

	36
	 
	Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.3

	37
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	17.4

	38
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.5

	39
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 0.75 zem esošā
	m2
	3.1

	40
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	21

	42
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	43
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	44
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.5

	45
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.5

	46
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	47
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	6

	48
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.5

	49
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	34.1


Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

IV KONTAKTPERSONAS

	Nr.p.k.
	Kontaktpersona no MVD
	Tālruņa Nr.
	Par jautājumiem

	1.
	Vitālijs Jaskiļevičs
	25488593
	Par būvniecības jautājumiem

	2.
	Oļegs Čubarovs
	67105261
	Par citiem jautājumiem


V PIEDĀVĀJUMA FORMA (Nr.29)
1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums

	


2. PIEDĀVĀJUMS:

	Būvdarbi
	Izpildes laiks kalendārajās dienās
	Garantijas laiks mēnešos
	Cena

bez PVN, EUR

	Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana 
	
	60
	


	Amats, vārds, uzvārds:
	
	

	z.v.
	(paraksta vieta)
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