„PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO DZĪVOKĻU ATJAUNOŠANA”

Identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12
Piedāvājums Nr.30
I DARBU IZPILDES LAIKS (Nr.30)
1. Paredzamais līguma izpildes laiks:

1.1.
Minimālais līguma izpildes laiks - 70 (septiņdesmit)) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai;

1.2.
Maksimālais līguma izpildes laiks - 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.

II DARBU GARANTIJAS LAIKS (Nr.30)
3. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

3.1.
Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši;

3.2.
Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši.

III TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Nr.30)
Objekts: Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 18
Apsaimniekotājs: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	19.3

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	5.3

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	7.8

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	23

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	 
	Dušu  ar aprīkojumu demontāža.
	kpl.
	1

	9
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	10
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	11
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	12
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	13
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.1

	15
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	1.9

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	15.6

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	3.7

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	21
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	23
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	24
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu   montāža.
	m
	17

	25
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	26
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	27
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	49
	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	30
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	 1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	36
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	25

	37
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	38
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	39
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	40
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	42
	 
	Elektriskā ūdens  sildītāja 60 l montāža
	kpl.
	1


	43
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	96

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	25

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	9

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	49
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	22

	50
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	22

	51
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	22

	52
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	73

	53
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	73

	54
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	73

	55
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.3

	56
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.2

	57
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	58
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	10.8

	 
	 
	Apkure
	 
	 

	59
	88
	Atjaunot  dvieļu žāvētāju ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	61
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam, ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	62
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	63
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.4

	64
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.4

	65
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	66
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	67
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.4

	68
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	21.3

	78
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	80
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis 19

Apsaimniekotājs: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	19.5

	2
	5
	Logu bloku (pelējums)  ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	5.3

	3
	6
	Balkona ( pelējums )  un sanmezgla  durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	3.7

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	24

	6
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	7
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	8
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	9
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	10
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	7

	11
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	12
	22
	Gāzes pavarda un boilera demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	13
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona  durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.2

	14
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	15
	38
	Lamināta grīdas segums (32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	15.9

	16
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	3.6

	17
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	18
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	19
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu   montāža.
	m
	15

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	26
	 
	Dušas paliktņa revīzija.
	kpl.
	1

	27
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	28
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	29
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	30
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	31
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	32
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	27

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Elektriskā ūdens  sildītāja 60 l montāža
	kpl.
	1

	40
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	41
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	42
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	98

	43
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	20

	44
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	10

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	22

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	22

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	22

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	76

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	76

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	76

	52
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	12.9

	53
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.4

	54
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (2,5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	55
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	10.8

	 
	 
	Apkure
	 
	 

	56
	88
	Atjaunot  dvieļu žāvētāju ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	57
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	58
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	59
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	60
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.3

	61
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.3

	62
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	63
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	64
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.3

	65
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	21.5

	75
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	77
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Dzegužu iela 1, k-2, dzīvoklis 13
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Olgas Medvedevas, tālr.26136324
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Sanmezgla  grīdas seguma  nojaukšana .
	m2
	2.2

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	26.5

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.2

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	7.8

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	32

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	15
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4

	17
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.2

	18
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.2

	19
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.8

	20
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	21
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	22
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.2

	23
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 12  mm .
	m2
	26.5

	24
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21.1

	25
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.4

	26
	 
	Antresola  vērtņu remonts uz vietas
	kpl.
	1

	27
	 
	Antresola  durvju piederumu  maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	28
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	29
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabaliem  montāža
	m
	19

	30
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	31
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem montāža un hidrauliska pārbaude.
	m
	10

	32
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm
	kpl.
	1

	35
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	36
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	37
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	38
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	39
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	40
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	41
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	42
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	34

	43
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	44
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	45
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	46
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	47
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	48
	 
	Elektriskā ūdens  sildītāja 60 l montāža
	kpl.
	1

	49
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	50
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	51
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	52
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	134

	53
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	54
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	55
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	5

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	29

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	29

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	29

	60
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	12

	61
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	12

	62
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	12

	63
	 
	Antresola  durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	1.4

	64
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	7.5

	65
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 2,5  m x1,5 m )
	m2
	3.8

	66
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.2

	67
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	84

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	70
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	71
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	72
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	73
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	74
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	75
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	76
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	77
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	28.7

	87
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	89
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Dzirciema iela 24, dzīvoklis 54
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Dzirciema ielā 24, pie sētnieka, tālr.29596867.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	13

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	4
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	5
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm .
	m2
	13

	7
	 
	Loga piederumu revīzija
	kpl.
	2

	8
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	9
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	10
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana,  montāža.
	m
	5

	12
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	13
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana,  montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	3

	14
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana,  montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	15
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	16
	 
	Vannas revīzija un  montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	17
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	1

	18
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	19
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	20
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	21
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	22
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	13

	23
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	24
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	4

	25
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	26
	62
	Pamatnes un  automātisko  atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	27
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	28
	92
	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu atjaunošana - montāža.
	kpl.
	1

	29
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	108

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	6

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	34
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	32

	35
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	32

	36
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	76


	37
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	76

	38
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	76

	39
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.5

	40
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1

	41
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana   ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu.
	m2
	6

	42
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	7

	43
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	45
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	47
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	48
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.5

	49
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.5

	50
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	51
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	7

	52
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.5

	53
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	31.4


Objekts: Rīga, Garā iela 22, dzīvoklis 3
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Kurzeme”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieka Andra Čivčiša, tālr.28674434.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm telpās  Nr. 1, 4 un  5.
	m2
	29.8

	2
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana virtuvē un  gaitenī { telpas bez  m2 ).
	kpl.
	2

	3
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	4
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	51

	5
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	6
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	7
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	8
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	9
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	10
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	11
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm  telpās Nr. 1,2,4 un 5.
	m2
	30.9

	12
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	24.9

	13
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6

	14
	 
	Logu bloku  remonts  uz vietas
	kpl.
	3

	15
	 
	Loga piederumu  revīzija
	kpl.
	3

	16
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	6

	17
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	18
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	2

	19
	 
	Mainīt apmales
	m
	12

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	22

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgaballiem atjaunošana.
	m
	16

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana,   montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu atjaunošana,   montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	26
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	27
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm.
	kpl.
	1

	28
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	29
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	30
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	31
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	32
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	33
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	34
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	35
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	36
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	37
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	38
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana  ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	39
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	40
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	41
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	42
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	198

	43
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	50

	44
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	11

	45
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	46
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	49

	47
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	49

	48
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	49

	49
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	25

	50
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	25

	51
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	25

	52
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	19.5

	53
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	3.6

	54
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	55
	82
	Tas pats sanmezglā.
	m2
	5.4

	56
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	128

	57
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	11

	58
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	8

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	59
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	60
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	2

	61
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	62
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	63
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	64
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni atjaunošana   ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	65
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.6

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	69
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	49

	81
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	84
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	85
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 27

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	31.3

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	5
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	2


	6
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	1

	7
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	8
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	9
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	10
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	31.3

	11
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	12
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	13
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	2

	14
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	1

	15
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar , stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	16
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	17
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla virtuvē.
	gb.
	1

	18
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	19
	 
	Revīzijas lūkas atjaunošana stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	20
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	21
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	22
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	23
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	24
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	25
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	1

	26
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	27
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	28
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	29
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	30
	63
	Notīrīt krāsojumu   un nosēdumus no sienām, starpsienām, griestiem un lodžijas ķieģeļa mūrējumā margu iekšējo virsmu
	m2
	135

	31
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	30

	32
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	33
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	34
	73
	Starpsienu apdares atjaunošana  ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare
	m2
	2.70

	35
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	41

	36
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	41

	37
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	41

	38
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	92

	39
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	92

	40
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	92

	41
	 
	 Sanmezgla  durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.9

	42
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.2

	43
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma un papildus  h= 1.5m turpinājums ap gāzes pavārdu  (1,5  m x1,5 m )
	m2
	4.1

	44
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	15

	45
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	13

	46
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	47
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	48
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	49
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	50
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	51
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.3

	52
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.3

	53
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	54
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	7

	55
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.3

	56
	 98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	40.7


Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 32

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	28.6

	2
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	3
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	4
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	2

	5
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	1

	6
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	7
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	9
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	28.6

	7
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	8
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	2

	9
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	1

	10
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar , stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	11
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	12
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla virtuvē.
	gb.
	1

	13
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	2

	14
	 
	Revīzijas lūkas atjaunošana stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	15
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	16
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	17
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	18
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	19
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	1

	20
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	21
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	22
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	23
	63
	Notīrīt krāsojumu   un nosēdumus no sienām, starpsienām, griestiem un lodžijas ķieģeļa mūrējumā margu iekšējo virsmu
	m2
	147

	24
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	30

	25
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	26
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	27
	73
	Starpsienu apdares atjaunošana  ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare
	m2
	2.70

	28
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	40.7

	29
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	40.7

	30
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	40.7

	31
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	99

	32
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	99

	33
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	99

	34
	 
	 Sanmezgla  durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.9

	35
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.2

	36
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē zem esošā flīzējuma un papildus  h= 1.5m turpinājums ap gāzes pavārdu  (1,5  m x1,5 m )
	m2
	4.1

	37
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	14.3

	38
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	13

	40
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	4

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	41
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	42
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	43
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.3

	44
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.3

	45
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	46
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	7

	47
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.3

	48
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	40.7


Objekts: Rīga, Gobas iela 20, k-2, dzīvoklis 45

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 20 k-2, pie sētnieka, tālr.26840047 (9.00-16.00) vai pie dežuranta, tālr.25738044 (19.00-7.00).
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Demontāžas  darbi.
	 
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	33.8

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	5
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	6
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	7
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	8
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	33.8

	9
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	10
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	11
	 
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	3

	12
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	13
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaun0šana  un hidrauliska pārbaude.
	m
	2

	14
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	15
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	16
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	17
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  170 cm.
	kpl.
	1

	18
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	19
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	21
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	22
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	23
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	24
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	25
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	1

	26
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	27
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	28
	92
	Elektriskā pavārda ar keramisko virsmu un 4 uzrādīto sildvirsmu izvietojumu- montāža.
	kpl.
	1

	29
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	30
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	31
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	119

	32
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	60

	33
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	34
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	1

	35
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	40

	36
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	40

	37
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	40

	38
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	74

	39
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	74

	40
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	74

	41
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.7

	42
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1

	43
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	44
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	13

	45
	 
	Logu un franču  balkona durvju  bloku mazgāšana
	m2
	8

	47
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	48
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	3.8

	49
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	3.8

	50
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	51
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	52
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	3.8

	53
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.3


Objekts: Rīga, Gregora iela 4, dzīvoklis 38
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Kurzeme”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	32.2

	2
	 
	Balkona margu dēļu apdares seguma nojaukšana.
	m2
	3.2

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	5.5

	4
	 
	Iebūvēto antresola nojaukšana gaitenī .
	kpl.
	1

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	35

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Dušu  ar  aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	7

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	4

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	 
	Elektriskā  pavarda demontāža.
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	 
	Balkona margu dēļu seguma ar  apdari piestrādāšana.
	m2
	3.2

	16
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.8

	17
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	18
	 
	Esošā  grīdas pamatnes seguma sakārtošana.
	m2
	26.8

	19
	 
	Balkona  grīdas izlīdzinošās  kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.9

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.3

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	9

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	6

	26
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	30
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	31
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	32
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā
	gb.
	1

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	36
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	38

	37
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	38
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	39
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	40
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	41
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	42
	92
	Elektriskā pavārda ar cepeškrāsni montāža
	kpl.
	1

	43
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	45
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	132

	46
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	80

	47
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	48
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	49
	72
	Metāla karkasa konstrukcijas iestrādāšana santehnisko stāvvadu kanālam
	m2
	3.2

	50
	73
	Apdare ar sausā apmetuma- ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare
	m2
	3.20

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	30

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	30

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	30

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	8

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	8

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	8

	57
	80
	Fasādes posma starp loga blokiem krāsošana ar virsmas sagatavošanu sanmezglā.
	m2
	2.6

	58
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.2

	59
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	3.6

	60
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	61
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	13.2

	62
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	76

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	 
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	64
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	65
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	66
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	67
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.4

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.4

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.4

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	30.2

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	85
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 81
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Imantas 8.līnijā 1 k-3, pie dežurantiem, tālr.27818723.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	2
	 
	Elektriskā    pavarda demontāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	3
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	4
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	5
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	1


	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	6
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	3

	7
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	8
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	2

	9
	 
	Esošās  izlietnes  ar  stiprinājumiem  un aprīkojumu revīzija, sifona nomaiņa,  montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	10
	 
	Keramikas roku mazgājamā galda ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija.
	kpl.
	1

	11
	 
	Sēdpoda ar skalojamo kasti  un piederumiem revīzija un  sēdekļa nomaiņa.
	kpl.
	1

	12
	 
	Dušas revīzija
	kpl.
	1

	13
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	14
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	5

	15
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	16
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	2

	17
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	3

	18
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	19
	 
	Elektriskā pavārda revīzija.
	kpl.
	1

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	20
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām  un  starpsienām  
	m2
	74

	21
	65
	Sienu un   starpsienu  virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	25

	22
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	23
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	24
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	26

	25
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	69

	26
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	69

	27
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	69

	28
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	7.3

	29
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1

	30
	 
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	31
	 
	Tas pats sanmezglā.
	m2
	2

	32
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	15

	33
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	5

	35
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	5

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	36
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.3

	37
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	1.1

	38
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	1.1

	39
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	40
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	7

	41
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	1.1

	42
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	26


Objekts: Rīga, Imantas 8.līnija 1, k-3, dzīvoklis 122

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Brīvais dzīvoklis: Imantas 8.līnijā 1 k-3, pie dežurantiem, tālr.27818723.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm virtuves p0smā.
	m2
	6

	2
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	3
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	4
	22
	Elektriskā   pavarda demontāža
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	5
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuves daļā..
	m2
	6

	6
	 
	Sanmezgla  durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	7
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	8
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām atjaunošana.
	m
	2

	9
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	10
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem atjaunošana  un hidrauliska pārbaude
	m
	1.5

	11
	 
	 Esoša  nerūsējoša tērauda izlietnes  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	12
	48
	Sēdpoda  skalojamās  kastes ar  piederumiem nomaiņa
	kpl.
	1

	13
	 
	Ventilācijas restīšu iztīrīšana.
	gb.
	2

	14
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	1

	15
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 


	16
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	7

	17
	 
	Demontēt un montēt esošo  el. slēdzi un kārbu  zemapmetuma  un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	18
	 
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu  un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	19
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	20
	 
	Automātisko  drošinātāju revīzija.
	kpl.
	1

	21
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	23
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	24
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari  un nosēdumus no sienām, starpsienām.
	m2
	81

	25
	65
	Sienu un  starpsienu  virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus .
	m2
	81

	26
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	7

	27
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	25

	28
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	25


	29
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	76

	30
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	76

	31
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	76

	32
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	33
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	34
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	12

	35
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	7.2

	36
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	4.8

	38
	 
	Santehnisko piederumu  un  konvektoru  mazgāšana.
	gb.
	5

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	39
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.4

	40
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2

	41
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2

	42
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	43
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	7

	44
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2

	45
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	25


Objekts: Rīga, Kalnciema iela 101, dzīvoklis 28
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Aleksandra Kaļinova, tālr.27802689
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.1

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	45.4

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	9.6

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	11.2

	5
	 
	Iebūvēto sienas skapju  nojaukšana virtuvē un  gaitenī  (bez uzrādītiem m2).
	kpl.
	2

	6
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	8

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	47

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes  ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	12
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	13
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	14
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	15
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	16
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	17
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma.
	m2
	4.5

	18
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.1

	19
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	9.6

	20
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	7.5

	21
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	22
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	23
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.1

	24
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	45.4

	25
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	37.8

	26
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	27
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	28
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	17

	29
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	30
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	31
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	33
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	34
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	35
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	36
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	37
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	38
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	39
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	40
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	41
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	52

	42
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	43
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	44
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	45
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	46
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	47
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	48
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	49
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	195

	50
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	50

	51
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	52
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	9

	53
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	48

	54
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	48

	55
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	48

	56
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	14

	57
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	14

	58
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	14

	59
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	11.2

	60
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,0  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	61
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.6

	62
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	126

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem atjaunošana  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	66
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	67
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.4

	69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.4

	70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.4

	73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	47.5

	83
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	86
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Lēpju iela 1, dzīvoklis 5

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Kurzeme”
Brīvais dzīvoklis: Gobas ielā 6A, pie Arņa Misiņa, tālr.26477920
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana
	m2
	2.4

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	35.9

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.3

	4
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4.2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	42

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	12

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	12

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	15
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīds seguma.
	m2
	4.8

	17
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.4

	18
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.3

	19
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	1.9

	20
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	21
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.4

	22
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	30.6

	23
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.3

	24
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	2

	25
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	26
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	27
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	28
	 
	Mainīt apmales
	m
	10

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	20

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	14

	33
	 
	Esošas   nerūsējoša tērauda izlietnes  ar  stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	 
	 Esoša  sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	 
	Esošas   vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem,
	kpl.
	1

	36
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	37
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	38
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	39
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	43
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	44

	44
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	5

	45
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	46
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	5

	47
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	48
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	49
	 
	ūdens  sildītāja revīzija
	kpl.
	1

	50
	 
	Elektriskā dvieļu žāvētāja montāža
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	I

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	170

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	55

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	6

	56
	66
	Griestu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	4

	57
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	9

	58
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	59
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	40

	60
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	40

	61
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	40

	62
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	17

	63
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	17

	64
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	17

	65
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	4.4

	66
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	9.6

	67
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3,5  m x1,5 m )
	m2
	5.3

	68
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	116

	69
	 
	Durvju bloku  mazgāšana
	m2
	4

	70
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	73
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	74
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	75
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.2

	76
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.2

	77
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	78
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	11

	79
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.2

	80
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.3

	90
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Lidoņu iela 9, dzīvoklis 101

Apsaimniekotājs: DZĪKS “Lielupe-21”
Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimenes, tālr.67012039.

	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	35

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.8

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	10.35

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	2

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	30

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	3

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	4

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	3

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	15
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.8

	17
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp telpām
	m2
	8

	18
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	19
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	28

	20
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6

	21
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	22
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	23
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	4

	24
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	25
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	2

	26
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	27
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	28
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	29
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	30
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	31
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	32
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	3

	33
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	34
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	35
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	36
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	37
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	30

	38
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	39
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	40
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	41
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	42
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	43
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	44
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	45
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	46
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	124

	47
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	25

	48
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	5

	49
	67
	Sienu un starpsienu apmetuma remonts uz  sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar betonkontaktu.
	m2
	5

	50
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	51
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	38.3

	52
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	38.3

	53
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	38.3

	54
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	11

	55
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	11

	56
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	11

	57
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.5

	58
	82
	Sienu un starpsienu  papildus  apdare zem esošā ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē.
	m2
	3.3

	59
	82
	Tas pats atjaunošana  sanmezglā pie vannas.
	m2
	3.3

	60
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	80

	61
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	15

	62
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	64
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	65
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	66
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	67
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	6.6

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	6.6

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.6

	74
	 98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	38.3

	 75
	 102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 76
	 105
	Darba zīmējumu  izstrādāšana  centrālapkures sildķermeņu nomaiņai  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	 77
	 106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu 0,5%  apjomā kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Mazā Nometņu iela 3, dzīvoklis 67
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, tālr.20224048
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Grīdas seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	47.3

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8

	3
	6
	Lodžijas un iekšējo  durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	7.3

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	6
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	16

	7
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	57

	8
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	9
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	10
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	10

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	15
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	9.9

	18
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.6

	19
	 
	Dzīvokļa ieejas durvju bloka  ar piederumiem un apdari revīzija
	kpl.
	1

	20
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	21
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	40.2

	22
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.1

	23
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	24
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	25
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	26
	 
	Mainīt apmales
	m
	7

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	27
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	28
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	29
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	30
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	31
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	32
	 
	Esoša   keramikas roku mazgājamā galda   ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	33
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	34
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 170 cm
	kpl.
	1

	8
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	39
	 
	Revīzijas lūkas montāža stāvvadu kanāla sienā.
	gb.
	1

	40
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	41
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	42
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	43
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	60

	44
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	45
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	46
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	47
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	48
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	49
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	50
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	51
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	213

	52
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	110

	53
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	18

	54
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	55
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	55

	56
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	55

	57
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	55

	58
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	27

	59
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	27

	60
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	27

	61
	80
	Lodžijas  grīdu ar  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	5

	62
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	10.2

	63
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.9

	64
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	65
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	12.3

	66
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	137

	67
	 
	 Grīdas seguma mazgāšana
	m2
	2.6

	68
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	70
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	71
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	72
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	73
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	74
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	75
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.5

	76
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2

	77
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	78
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	79
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	80
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	81
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	54.3

	91
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	95
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	93
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	94
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Mazā Nometņu iela 26, dzīvoklis 46

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Zemgale”
Brīvais dzīvoklis: Pārslas ielā 10, pie Gaļinas Rodionovas, tālr.20224048
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	44.6

	2
	5
	Virtuves   logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	2.3

	3
	 
	Iebūvēto sienas skapju un antresola   nojaukšana virtuvē un gaitenī.
	kpl.
	3

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	2

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	6

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	2.3

	15
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas istabā Nr. 6 nostiprinot stiklojumu
	vērtne
	1

	16
	38
	Lamināta grīdas seguma 32 klase,AC4 klase ar koka grīdlīstēm uzstādīšana
	m2 
	37.2

	17
	39
	Linoleja grīdas segums  NE 658-23-32  klase 0,4 slāņa biezums, krāsu noturīgums un koka grīdlīstes virtuvē
	m2
	7.4

	18
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	19
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	20
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	21
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	22
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	10

	23
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	24
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	26
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	27
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	28
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	1

	29
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	30
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	31
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	32
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	40
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	41
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	211

	42
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	110

	43
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	44
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	3

	45
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	47

	46
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	47

	47
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	47

	48
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	19

	49
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	19

	50
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	19

	51
	80
	Balkona   grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.3

	52
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.3

	53
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	13.2

	54
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	55
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	11.2

	56
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	133

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	57
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	58
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	59
	 
	Regulējamā krāna atjaunošana.
	gb.
	3

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	60
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	61
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.2

	62
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.2

	63
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	64
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	9

	65
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.2

	66
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	49.7

	76
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	78
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Morica iela 16, dzīvoklis 2
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Kurzeme”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Ināras Bukinas, tālr.29349370.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	35

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	4.6

	3
	6
	Lodžijas un ārdurvju arējā  durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	4

	4
	 
	Iebūvēto sienas skapju un mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	2

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	52

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	11

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.4

	16
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža istabai
	m2
	1.9

	17
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	18
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	29.7

	19
	37
	Atjaunot santehnisko stāvvada kanāla apdares  iesegums ar saplāksni 12mm .
	m2
	2

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	25

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6.9

	22
	 
	Atjaunot lodžijas margu pildījumam  metāla  rāmi.
	rāmis
	1

	23
	 
	Tur pat armēta  stiklojuma nomaiņa
	m2
	1.3

	24
	 
	Atjaunot lodžijas margām koka rokturi ar apdari
	m
	6.3

	25
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	26
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	3

	27
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	28
	 
	Mainīt apmales
	m
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	29
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	30
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	17

	31
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	32
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	12

	33
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	34
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	35
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	36
	 
	Revīzijas lūkas montāža .
	kpl.
	1

	37
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	38
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	39
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	40
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	41
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	42
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	43
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	44
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	45
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	46
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	47
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	7

	48
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	49
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	50
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	51
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	52
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	8

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	53
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	173

	54
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	85

	55
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	24

	56
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	57
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	48

	58
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	48

	59
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	48

	60
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	41

	61
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	41

	62
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	41

	63
	80
	Sanmezgla  grīdas  krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.1

	64
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	18.9

	65
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	3.1

	66
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	67
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.2

	68
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	77

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	69
	 
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	70
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	3

	71
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	72
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	2

	73
	89
	Termoregulatora montāža
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	74
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	75
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.8

	76
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.3

	77
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.3

	78
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	79
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	10

	80
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	5.3

	81
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	42.4

	91
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes dienestā - kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	92
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	96
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	94
	105
	 Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	95
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 1
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	18.4

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	3.4

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.4

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	4

	5
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	23

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	6
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	3.40

	7
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1.00

	8
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	18.4

	9
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.4

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	10
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	25

	11
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	1

	12
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	3

	13
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	2

	14
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	15
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	16
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	17
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	18
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	69

	19
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	20
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	4

	21
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	20

	22
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	20

	23
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	20

	24
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	49

	25
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	49

	26
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	49

	27
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	3.3

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	29
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.9

	30
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.9

	31
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	32
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	6

	33
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.9

	34
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	18.4

	44
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	45
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Platā iela 9, dzīvoklis 13

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	18.6

	2
	6
	Ārdurvju Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	2.3

	3
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	23

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1.00

	8
	37
	Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm .
	m2
	18.6

	9
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	18.4

	10
	41
	Logu rāmju remonts ar hermetizāciju
	rāmis
	2

	11
	
	Loga piederumu maiņa
	kpl.
	1.00

	12
	53
	Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla
	gb.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	13
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	28

	14
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	2

	15
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	3

	16
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	2

	17
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	18
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	19
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	20
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	5

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	21
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	69

	22
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	48

	23
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	19

	24
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	19

	25
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	19

	26
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	4

	27
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	4

	28
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	4

	29
	
	Loga bloku krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	10

	30
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	48

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	32
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.7

	33
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.7

	34
	95
	T.p. transporta izdevumi ar konteineru
	reize
	1

	35
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	7

	36
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.7

	37
	 98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	18.6

	44
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	45
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Platā iela 9, telpu grupa Nr.901 (telpa Nr.13, 14, 15, 16, 17, 18)

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie namu pārvaldnieces Lilijas Janpavles, tālr.22044909
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm telpa Nr. 18 – gaitenī.
	m2
	23.3

	2
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	3
	15
	Roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	4
	 
	Dušas  aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	5
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	6
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	7
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	23

	8
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	1

	9
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	10
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	11
	 
	Mainīt apmales
	m
	5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	12
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	1

	13
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu atjaunošana.
	m
	7

	14
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.15

	15
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem  atjaunošana   un hidrauliska pārbaude
	m
	5

	16
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem telpā Nr. 17
	kpl.
	1

	17
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem telpā Nr13.
	kpl.
	1

	18
	 
	Esošo keramikas roku mazgājamo galda  montāža telpā Nr. 17
	kpl.
	1

	19
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	20
	49
	Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem
	kpl.
	1

	21
	50
	Dušai  nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	22
	 
	Ventilācijas gaisa vadu ar   restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	kpl.
	1

	23
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	24
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	25
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	2

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	26
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5  ar nozarēm, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	15

	27
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	3

	28
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku
	gb.
	3

	29
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	7

	30
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	2

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	31
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	198

	32
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus.
	m2
	110

	33
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	14

	34
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	2

	35
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	41

	36
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	41

	37
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	41

	38
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	156

	39
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	156

	40
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	156

	41
	 
	Logu bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	9

	42
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	34.9

	43
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	2.4

	44
	82
	Starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm  un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem telpā Nr. 17   h= 1.5m.
	m2
	4.6

	45
	82
	Tas pats papildināt telpā Nr.13   h=2,1 m
	m2
	9.2

	46
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	11

	47
	 
	Logu bloku mazgāšana
	m2
	9

	49
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	50
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	2.9

	51
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	2.9

	52
	95
	T.p. transporta izdevumi ar  konteineru
	reize
	1

	53
	96
	Būvgružu konteineru  noma
	diena
	9

	54
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	2.9

	55
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	40.3


Objekts: Rīga, Slokas iela 167, dzīvoklis 43
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Pārdaugava”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Ināras Bukinas, tālr.29349370, durvis aiznaglotas
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja relina un preskartona  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm.
	m2
	43.9

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.6

	3
	6
	Lodžijas, uz istabu Nr. 6, virtuves un ārdurvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	8.3

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām tualetē.
	m2
	6

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	48

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar skapīti, aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	1

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	6

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	3

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	15
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	9.6

	16
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem ,virtuvei daļēji stiklotas, ar  piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	3.8

	17
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	39.5

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.9

	20
	 
	Durvju vērtņu remonts uz vietas
	vērtne
	3

	21
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	22
	 
	Durvju atslēgu maiņa
	gb.
	2

	23
	 
	Durvju aplodas remonts uz vietas
	gb.
	1

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	7

	28
	 
	Esošas  nerūsējoša tērauda izlietnes ar   stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu revīzija,  montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra 150 cm
	kpl.
	1

	32
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	3

	33
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	34
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	35
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	36
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	37
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei.
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	38
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	54

	39
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	40
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	41
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	42
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	43
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	44
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana.
	kpl.
	1

	45
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	46
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	192

	47
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	110

	48
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	11

	49
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	8

	50
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	51

	51
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	51

	52
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	51

	53
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	27

	54
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	27

	55
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	27

	56
	80
	Grīdu  krāsošana ar virsmas sagatavošanu lodžijā.
	m2
	3.3

	57
	 
	Durvju bloka krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	12.3

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana  ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu  virtuvē un vannas istabā
	m2
	5.7

	60
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	123

	61
	85
	Keramikas plātnīšu sienas un starpsienas segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un mazgāšana
	m2
	22

	62
	 
	 Grīdas seguma mazgāšana
	m2
	2.1

	63
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	64
	99
	Apkures stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	65
	86
	C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	4

	66
	87
	C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	3

	67
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	68
	89
	Termoregulatora atjaunošana.
	gb.
	2

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	69
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	70
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	71
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.5

	72
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.5

	73
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	74
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	75
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.5

	76
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	49.9

	86
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	87
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	91
	104
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai
	kompl
	1

	89
	105
	Centrālapkures sildķermeņu nomaiņai, shēmu sagatavošanu  kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	90
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Usmas iela 3, dzīvoklis 16 (bij. Dārza iela 52)
Apsaimniekotājs: 
SIA “NĪA Nami”

Brīvais dzīvoklis: MVD, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	1
	Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana 
	m2
	2.7

	2
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	38.9

	3
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.8

	4
	6
	Durvju bloku demontāža
	m2
	11

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	6

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	40

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	14

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	4

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	15
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16.1.
	25
	Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas seguma
	m2
	2.7

	16.2
	26
	Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums
	m2
	2.7

	17
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.8

	18
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei 
	m2
	9.5

	19
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	31.7

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	7.2

	22
	 
	Esošai vannas istabas durvju vērtnes apakšdaļā iestrādāt ventilācijas restītes.
	gb.
	1

	23
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	7

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.1

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	4

	28
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	 
	Esoša   keramikas roku mazgājamā galda  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	32
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	33
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	34
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	4

	35
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	36
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	37
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	38
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	40

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	8

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana  atjaunošana.
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	13

	47
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	48
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	170

	49
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	35

	50
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	21

	51
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	6

	52
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	52

	53
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	52

	54
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	52

	55
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	24

	56
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	24

	57
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	24

	58
	80
	Lodžijas   grīdu krāsošana ar virsmas sagatavošanu
	m2
	3.6

	59
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	1.3

	60
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	61
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	14.1

	62
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	127

	63
	 
	Santehnisko piederumu mazgāšana.
	gb.
	1

	64
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	65
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	66
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	67
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	68
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	5.6

	69
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	5.6

	70
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	71
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	72
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	6.65

	73
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	41.6

	74 106
	
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Vaidelotes iela 18, dzīvoklis 51
Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Kurzeme”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Andra Čivčiša, tālr.28674434
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	27.3

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	6.3

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	8.1

	4
	 
	Iebūvēto  mēbeļu nojaukšana virtuvē.
	kpl.
	1

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	30

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	16

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	7

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	14
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu),   pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	6.3

	15
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	4

	16
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	17
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	18
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	21.8

	19
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	5.5

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	20
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	21
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	18

	22
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	23
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	8

	24
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	25
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	26
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  150 cm
	kpl.
	1

	27
	 
	Trapa revīzija.
	gb.
	1

	28
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	29
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	30
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	31
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	32
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	33
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	33

	34
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	4

	35
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	7

	36
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	4

	37
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana  ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	38
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	39
	 
	Zvanu pogas un zvana atjaunošana
	kpl.
	1

	40
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	6

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	41
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	98

	42
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	43
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	16

	44
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	5

	45
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	30

	46
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	30

	47
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	30

	48
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	11

	49
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	11

	50
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	11

	51
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	5.7

	52
	82
	Ataunot   sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (3  m x1,5 m )
	m2
	4.5

	53
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11

	54
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	78

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	55
	88
	Atjaunot dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem, montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	57
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni atjaunošana,  montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	58
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.3

	59
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.6

	60
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.6

	61
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	62
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	8

	63
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.6

	64
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	29.4

	74
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	76
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Objekts: Rīga, Vaidelotes iela 20, dzīvoklis 10

Apsaimniekotājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Kurzeme”
Brīvais dzīvoklis: Mārtiņa ielā 7, pie Andra Čivčiša, tālr.28674434
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	38.2

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	7.6

	3
	6
	Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža
	m2
	5.3

	4
	 
	Iebūvēta  sienas skapja nojaukšana virtuvē ( bez m2 ).
	kpl.
	1

	5
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	7

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	44

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	1

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	17
	Trapu demontāža
	gb.
	1

	11
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	12
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	15

	13
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	8

	14
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	15
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	 
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	25
	Atjaunot  horizontālas virsmas hidroizolāciju ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīds seguma.
	m2
	4.8

	17
	26
	Atjaunot  grīdas segumu  savietotā sanitārtehniskā  telpā.  
	m2
	2.1

	18
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo un iekšējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, visu stikloto konstrukciju kopējas koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2 K,   atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un   hermetizāciju, visas  šuves starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	7.6

	19
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem, stiprinājumiem, atduru un apdari montāža.
	m2
	6.5

	20
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	21
	 
	Gatavu sanmezgla durvju bloka ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru un ventilācijas restītēm vērtnes apakšdaļā montāža
	kpl.
	1

	22
	 
	Grīdas izlīdzinošās pamatnes kārtas iestrāde vidēji 10 mm.
	m2
	2.1

	23
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un koka grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	32.2

	24
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un koka  grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	6

	 
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	25
	100
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	26
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	16

	27
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	28
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	9

	29
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150 cm )
	kpl.
	1

	32
	52
	Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	1

	33
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	34
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	5

	35
	 
	Aizkara stangas pie vannas no pulētas metāla caurules atjaunošana
	kpl.
	1

	36
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	37
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	38
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei .
	kpl.
	1

	 
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	48

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.
	gb.
	10

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju atjaunošana  augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Dūmu  detektoru montāža.
	kpl.
	1

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana  atjaunošana
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	7

	 
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	47
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem
	m2
	171

	48
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	45

	50
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	17

	51
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	52
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	41

	53
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	41

	54
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	41

	55
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	11

	56
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	11

	57
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	11

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	11.2

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdares atjaunošana   ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   (4  m x1,5 m )
	m2
	6

	60
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m
	m2
	11.1

	61
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	108

	 
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	62
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem atjaunošana  un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	 
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	64
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	 
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	65
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.7

	66
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	7.2

	67
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	7.2

	68
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	2

	69
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	13

	70
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	7.2

	71
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	40.3

	81
	101
	Kadastrālās uzmērīšanas  lietas pēc  dzīvokļa atjaunošanas Valsts  zemes dienestā pasūta un apmaksā būvorganizācija
	kpl.
	1

	82
	102
	Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas izmaksas kārto būvorganizācija
	kpl.
	1

	84
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija
	kpl.
	1


Pielikumā: 07.04.2021 Nr.BIS-BV-5.23-2021-1886 (BV-21-8073-nd)

Objekts: Rīga, Valguma iela 24, dzīvoklis 51
Apsaimniekotājs: biedrība “Valguma 24”
Brīvais dzīvoklis: Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 511.telpā, pie Sanitas Smiltnieces-Dreimanes, tālr.67012039.
	Nr.p.k.
	Kods
	Darbu un resursu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	              Demontāžas darbi
	  
	 

	1
	2
	Linoleja un preskartona grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm
	m2
	6

	2
	5
	Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmjiem un ārējo palodžu segumu demontāža
	m2
	8.3

	3
	 
	Iebūvēto mēbeļu nojaukšana virtuvē un gaitenī un vannas istabā-skapīti zem izlietnes, sienas skapi un antresolu.
	kpl.
	2

	4
	11
	Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām
	m2
	5

	5
	12
	Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām
	m2
	17

	6
	13
	Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm.
	m
	35

	7
	14
	Sēdpoda ar piederumiem demontāža
	kpl.
	1

	8
	15
	Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža               
	kpl.
	2

	9
	16
	Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojumu demontāža
	kpl.
	1

	10
	18
	Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža
	gb.
	2

	11
	19
	Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža
	m   
	6

	12
	20
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža
	m
	4

	13
	21
	Noslēgarmatūras demontāža
	gb.
	2

	14
	22
	Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada
	kpl.
	1

	15
	 
	                      Būvdarbi
	 
	 

	16
	32
	Gatavu plastmasas pieckameru energoefektīvu loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, piederumiem, selektīvo stikla paketi, ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.1 W/m2 K, gaisa pieplūdes vārstiem  atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un šuves aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL (vai analogu), kā ari balkona durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares montāža.
	m2
	10.1

	17
	34
	Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā ar koka pildiņiem , piederumiem stiprinājumiem, atduru un apdari montāža starp istabām un virtuvei 
	m2
	7.8

	18
	35
	Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka metāla konstrukcijā pēc esošo parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, atduru, numurzīmi un apdari montāža
	kpl.
	1

	19
	 
	Esošā dēļu grīdas seguma slīpēšana .
	m2
	15

	20
	38
	Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu.
	m2
	38

	21
	39
	Linoleju grīdas segums EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi un grīdlīstēm virtuvē.
	m2
	8

	22
	 
	Virtuves durvju vērtnes stiklojuma atjaunošana.
	m2
	0.8

	23
	 
	               Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 

	24
	 
	Ūdens stāvvada atslēgšana un pieslēguma atjaunošana
	gb.
	2

	25
	43
	Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem, fasondaļām un veidgabalu veļas mašīnas pieslēgumam  montāža
	m
	6

	26
	44
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	100 m
	0.2

	27
	45
	Kanalizācijas cauruļvadu līdz DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem, t. sk. veļas mašīnas pieslēgumam montāža un hidrauliska pārbaude
	m
	4

	28
	46
	Nerūsējoša tērauda izlietnes 600x600 mm  ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	29
	47
	Keramikas roku mazgājamā galda  400 x 500  ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem.
	kpl.
	1

	30
	48
	Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	31
	50
	Vannai nerūsējoša tērauda aizkaru stangas uzstādīšana
	kpl.
	1

	32
	51
	Vannas, metāla emaljētas montāža ar aprīkojumu, pievienošanu cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra  (150-170 cm )
	kpl.
	1

	33
	53
	Ventilācijas restīšu atjaunošana pie esošā kanāla
	gb.
	2

	34
	54
	Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4 ") pie santehniskiem piederumiem
	gb.
	7

	35
	55
	Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam
	gb.
	2

	36
	56
	Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu .
	kpl.
	1

	37
	57
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam.
	kpl.
	1

	38
	 
	                  Elektroinstalācija
	 
	 

	39
	58
	Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma.
	m
	40

	40
	59
	Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim.
	gb.
	6

	41
	60
	Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā. 
	gb.
	10

	42
	61
	Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām
	gb.
	6

	43
	62
	Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk kā 2.1 m no grīdas līmeņa
	kpl.
	1

	44
	 
	Ugunsgrēka detektoru montāža.
	kpl.
	1

	45
	 
	Zvanu pogas un zvana montāža
	kpl.
	1

	46
	 
	Vājstrāvas kabeļa ievadu montāža dzīvoklī televīzijai un zvanam ar aprīkojumu
	m
	9

	47
	 
	                     Apdares darbi
	 
	 

	48
	63
	Notīrīt krāsojumu , apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām, starpsienām un griestiem 
	m2
	165

	49
	65
	Sienu, starpsienu un griestu virsmu izlīdzināšana ar javas kārtu, pārrīvēšana, slīpēšana un špaktelēšana novēršot sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu noņēmēju.
	m2
	40

	50
	 
	Betona kontakta iesegums uz sienu virsmām
	m2
	10

	51
	68
	Aiļu slīpņu apmetuma remonts uz sieta un malu- stūrīšu montāža.
	m2
	7

	52
	74
	Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē
	m2
	41.5

	53
	75
	Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās.
	m2
	41.5

	54
	76
	Gludu griestu krāsošana divās kārtās
	m2
	41.5

	55
	77
	Gludu sienu un starpsienu virsmu špaktelēšana un slīpē pie krāsošanas.
	m2
	10

	56
	78
	Gludu sienu un starpsienu virsmu gruntēšana ar dziļgrunti divās kārtās pie krāsošanas.
	m2
	10

	57
	79
	Gludu sienu, starpsienu un ailu slīpņu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos izmantojot “elpojošas" krāsas uz ūdens bāzes
	m2
	10

	58
	81
	Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā
	m2
	12.6

	59
	82
	Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos toņs ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehniskiem piederumiem virtuvē h= 1.5m   ( 3 m x1,5 m )
	m2
	4.5

	60
	82
	Tas pats sanmezglā h=2,1 m 
	m2
	12.2

	61
	83
	Sienu un starpsienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē
	m2
	91

	62
	 
	                      Apkures sistēmas
	 
	 

	63
	86
	Dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no cauruļvadiem
	kpl.
	1

	64
	88
	 Jaunu dvieļu žāvētāja ar  stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem
	kpl.
	1

	65
	 
	                   Virtuves iekārtas
	 
	 

	66
	91
	Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam ar lokano savienojumu
	kpl.
	1

	67
	 
	                    Pārējie darbi
	 
	 

	68
	 
	Javas sagatavošana objektā
	m3
	0.9

	69
	93
	Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas
	m3
	4.8

	70
	94
	T.p. iekraušana konteinerā
	m3
	4.8

	71
	95
	T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru
	reize
	1

	72
	96
	Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma
	diena
	12

	73
	97
	Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi
	m3
	4.8

	74
	98
	Dzīvokļa sakopšana pēc  būvdarbu pabeigšanas
	m2 kop. plat.
	41.5

	 75
	106
	Renovēto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošanu kārto būvorganizācija 
	kpl.
	1


Piezīmes:

1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

IV KONTAKTPERSONAS

	Nr.p.k.
	Kontaktpersona no MVD
	Tālruņa Nr.
	Par jautājumiem

	1.
	Vitālijs Jaskiļevičs
	25488593
	Par būvniecības jautājumiem

	2.
	Oļegs Čubarovs
	67105261
	Par citiem jautājumiem


V PIEDĀVĀJUMA FORMA (Nr.30)
1. IESNIEDZA:

	Pretendenta nosaukums

	


2. PIEDĀVĀJUMS:

	Būvdarbi
	Izpildes laiks kalendārajās dienās
	Garantijas laiks mēnešos
	Cena

bez PVN, EUR

	Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana 
	
	60
	


	Amats, vārds, uzvārds:
	
	

	z.v.
	(paraksta vieta)
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